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Zmluva o dielo
¢.: KRP-196/EO-ZML-2008

uzatvorena podl’a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika €. 513/91 Zb. v platnom zneni na
vypracovanie projektovej dokumentacie a obstaranie vykonu autorského dohl’adu
projektanta na akciu:

»0O0 PZ Liptovsky Mikulas, rekonstrukcia objektu —
projektové prace
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Zmluvné strany

Objednavatel’
Nazov a sidlo:

V zastapeni:

Osoba opravnena na rokovanie vo veciach.

zmluvnych:

Osoba opravnena na rokovanie vo veciach
technickych:

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

ICO:

Kontakt — telefon:
fax:

Zhotovitel’

Nazov a sidlo:

V zastupeni:

Osoba opravnena na rokovanie :
Bankové spojenie :

Cislo G&tu:

ICQ:
DIC:

Kontakt — tel. a fax. ¢islo:
Zapisany

Zmluva o dielo &.: KRP-196/EO-ZML-2008

Krajské riaditel’stvo Policajného zboru
v Ziline

Kuzmanyho 26

012 23 Zilina

Ing. Frantisek Posluch

riaditel’ Krajského riaditel'stva PZ
v Ziline

Ing. FrantiSek Posluch

Riaditel’ Krajského riaditel'stva PZ
V Ziline

Lubomir Ulrich

Statna pokladnica
7000167988/8180

00735841

0961402207
0961402209

ARCHEKTA, s.r.0.
ul. 17. novembra 2868
022 01 Cadca

Ing. Stanislav Mikovéak
Ing. Stanislav Mikov¢ak
OTP Banka Slovensko
8220438/5200

36424455

SK 2021897064

0903/533050
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CLIL
Predmet zmluvy

2.1 Zhotovitel sa zavizuje, ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve o dielo (d’alej len ZoD) pre
objednavatel’a vypracuje a objednavatel'ovi doda nasledovné dielo pre akciu :

»0O0 PZ Liptovsky Mikulis, rekonStrukeia objektu, projektové prace

Zabezpecenie vstupnych podkladov

zameranie sticasného stavu objektu v rozsahu potrebnom pre spracovanie nasledovnych
stupnov projektovej dokumentacie.

2.1.12 vypracovanie statického posudku objektu.

2.12 Zabezpecenie projektovej pripravy stavby pre stavebné konanie a sii¢asne realizaciu

2.1.2.1 vypracovanie realizacného projektu stavby, ktory sa pouzije aj na ucely stavebného
konania, v rozsahu podla prilohy €. 4 ,,Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien
projektovych prdc a inZinierskych cinnosti — UNIKA 2008“, vratane popisu prac
s vykazom vymer, $pecifikacii strojov a zariadeni a kontrolného rozpoctu.

2.1.2.2 doklady - rozhodnutia, stanoviska, vyjadrenia, stihlasy, postidenia alebo iné opatrenia
dotknutych orgénov Statnej spravy a obce k realizacnému projektu stavby, ktoré je
potrebné prilozit’ k Ziadosti o stavebné povolenie.

22 Pocas realizacie stavby

zabezpeci vykon odborného autorského dohP’adu projektanta nasledovnom v rozsahu:

= poskytovanie vysvetleni potrebnych na vypracovanie dodavatel'skej dokumentacie,

= ucast na odovzdani staveniska zhotovitel'ovi,

= fcast na kontrolnych diioch stavby,

= zabezpeCenie dodizania projektu s prihliadnutim na podmienky urcené stavebnym
povolenim s poskytovanim vysvetleni potrebnych pre plynulost’ vystavby,

= posudzovanie navrhov zhotovitela na zmeny a odchylky zpohl'adu dodrzania
technicko-ekonomickych  parametrov  stavby, pripadne dalSich  udajov
a ukazovatelov,

= vyjadrenie k poziadavkam o vdc¢Sie mnozstvo vyrobkov avykonov oproti
prerokovanej dokumentacii,

= sledovanie postupu vystavby z technického hl'adiska,

= ucast na odovzdani aprevzati stavby alebo jej Casti vratane komplexného
vyskusania,

= (cast na kolaudacnom konani a spolupraca s investorom pri uplatiiovani poziadaviek
vyplyvajucich z kolauda¢ného konania.

2.2 Sposob vypracovania a dodania projektovej dokumentacie (d’alej len ,,PD):

2.2.1 Vstupné podklady podla ¢l. II. bod 2.1.1 tejto ZoD budu dodané objednavatelovi v troch
(3) vyhotoveniach,

2.2.2 Projekt stavby pre stavebné konanie a siiCasne realizaciu — realizany projekt podla ¢l. IL.
bod 2.1.2.1 a 2.1.2.2 tejto ZoD bude dodany objednavatel'ovi v Siestich (6) vyhotoveniach

nasledovne:
2.2.2.1 wokresovh 6ast ... 6x,
2:2.2.2 VYKAZ VPICE «..coinivsnsssssisn 6x,
2.2.2.3 kontrolny rozpocet ........... 2x
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2.3 Pri spracovani predmetu zmluvy sa bude zhotovitel' riadit vSeobecne zavdznymi predpismi a
technickymi normami platnymi v case realizacie, zavizkami tejto ZoD, vychodiskovymi
podkladmi objednavatel’'a a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran.

2.4 Vymedzenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. 11. tejto ZoD:

predmetom ZoD je vypracovanie PD rekonStrukcie objektu na pozemku parc. ¢. 909
v katastralnom uzemi Liptovsky Mikulas, ktory je podla vypisu zlistu vlastnictva & 3874
vo vlastnictve ,,SR — Krajské riaditel'stvo PZ Zilina“.

2.5 Vychodzie podklady:
2.5.1 zéakladna poziadavka €. p.: KRP-68/EO-U-2008 zo diia 15. 01. 2008 s prilohami,
2.5.2 stanoviska odbornych utvarov MV SR k zékladnej poziadavke.

2.6 Zhotovitel’ doda na poziadanie objednavatel’a d’alSie vyhotovenia projektu podla ¢l. 11. bod 2.1.2
ZoD v pozadovanom mnozstve na zdklade objednavky za uhradu.

CL 1L
Cas plnenia

3.1 Zhotovitel' sa zavdzuje, ze dodad predmet ZoD dohodnuty v rozsahu a obsahu ¢l. I tejto ZoD
v nasledovnych terminoch :

3.1.1 Zaciatok doby plnenia
3.1.1.1 predmetu ZoD podra ¢l. II. bod 2.1.1 az 2.1.2 podpisom ZoD,
3.1.1.2 predmetu ZoD podla ¢l. II. bod 2.1.3 diiom odovzdania staveniska,
3.1.2 Koniec doby plnenia
3.1.2.1 predmetu ZoD podla ¢l. II. bod 2.1.1 a 2.1.2.1 do 9 tyidiov od podpisu ZoD

3.1.2.2 predmetu ZoD podla ¢l. II. bod 2.1.2.2 do 8 tyzdiov od odovzdania PD
3.1.2.3 predmetu ZoD podl’a ¢l. II. bod 2.1.3 diiom ukoncenia kolaudacného
konania.

3.2 Ak zhotovitel’ pripravi dielo na odovzdanie pred ¢asom plnenia dohodnutého v ¢l. 1II. bod 3.1.
tejto ZoD, objednavatel’ sa zavizuje toto dielo prevziat v ponuknutom termine, bez naroku
zhotovitel'a na finan¢né zvyhodnenie.

3.3 Pripadné zmeny Casu plnenia uvedeného v ¢l. III. bod 3.1. tejto ZoD, dohodni zmluvné strany
formou ¢&islovanych pisomnych dodatkov, ktoré sa po obojstrannom suhlasnom podpise
zmluvnych stran stant neoddelitel'nou stcastou tejto ZoD.

CLIV.
Miesto plnenia
4.1 Zhotovitel’ odovzda objednavatelovi riadne dokoncené dielo na adrese:

4.1.1 miesto plnenia pre ¢l. 2.1.1.a22.1.3 Krajské riaditel'stvo PZ
Kuzményho 26
012 23 Zilina
4.1.2 miesto plnenia pre ¢l. 2.1.4 Liptovsky Mikulas
CL V.

Cena za dielo

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. Il. tejto ZoD je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle zdkona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov ako cena
vratane DPH vo vyske:

1179 290,00,-Sk
slovom: jedenmilionstosedemdesiatdevittisicdvestodevadesiat kortn slovenskych
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Cena za dielo predstavuje :

5.1.1 zameranie suc¢asného stavu objektu podla ¢l. II. bod 2.1.1.1 tejto ZoD 97 000,-Sk
5.1.2 statické postdenie stavby podla ¢l. II. bod 2.1.1.2 tejto ZoD 24 000,-Sk
5.1.3 projekt stavby podla €l. II. bod 2.1.2.1 tejto ZoD 705 000,-Sk
5.14 doklad‘y podla ¢l. II. bod 2.1.2.2 tejto ZoD 97 000,-Sk
5.1.5 odborny autorsky dohl'ad GP podla €l. I1. bod 2.1.3 tejto ZoD 68 000,-Sk
LS BRE T A S 991 000,-Sk
5:l.T DPH 19% soicsssammsmmnsisonsssssionissmsmssosesssesssismmsmsisssior 188 290,-Sk
5.1.8 cena celkom vratane DPH ..o, 1179 290,-Sk

5.2 Cenu za dielo dohodnutu v €l. V. bod 5.1. tejto ZoD je mozné menit’ iba v pripade vzniku naviac
prac a zmeny DPH. Ich rozsah a cena musia byt prerokované, odsuhlasené a doriesené medzi
zhotovite'om a objednavatelom formou pisomného dodatku k tejto ZoD.

5.3 Cena za dielo je dokladovana ,,Specifikaciou ceny®, ktora tvori prilohu ¢.1 k tejto ZoD.

5.4 Po stanoveni konverzného kurzu na prepocet slovenskej koruny na euro Radou EU z dévodu
prechodu na euro k 1. 1. 2009 bude cena za dielo podl'a ¢l. V., bod 5.1 tejto ZoD z titulu zavedenia
eura upravena a to tak, ze neuhradena cast’ ceny za dielo bude prepocitana konverznym kurzom na
novu menu ,,euro”.

CL VL.
Platobné podmienky
6.1 Objednavatel’ prehlasuje, Ze na zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto ZoD ma zabezpefené
finanéné prostriedky. Faktary vystavené podla ¢l. VI. doruéi zhotovitel’ na adresu objednavatela.
6.2 Objednavatel’ so zhotovitefom sa dohodli, Ze cenu za zhotovenie diela objednavatel’ uhradi
zhotovitel'ovi samostatnymi faktirami:

6.2.1 po prevzati diela podla ¢l. II. bodu 2.1.1 a 2.1.2 ZoD, ako celku, zhotovitel’ vystavi do 30
dni samostatni faktaru podla ¢l. V. bodov 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 a 5.1.4 ZoD, ktora
objednavatel’ uhradi v lehote jej splatnosti;

6.2.2 za autorsky dozor podla ¢l. II. bod 2.1.3 ZoD, zhotovitel' vystavi do 30 dni odo dna
ukoncenia kolauda¢ného konania samostatni faktiuru podl'a ¢l. V. bodov 5.1.5 ZoD, ktora
objednavatel’ uhradi v lehote jej splatnosti;

6.3 Lehota splatnosti faktir bola vzajomne dohodnuta 30 dni odo dria ich dorucenia objednavatelovi.

6.4 Objednavatel’ ma pravo vratit' faktaru v lehote jej splatnosti, ak tito neobsahuje naleZitosti
danového dokladu, alebo porusuje podstatné zmluvné povinnosti. V takom pripade sa prerusi
plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti faktiry zac¢ne plynit doruCenim opravenej
faktiry objednavatelovi.

6.5 Objednavatel neposkytuje preddavky.

ClL. VIL
Zodpovednost’ za vady

7.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet tejto ZoD bude zhotoveny v siilade so zavdzkami tejto
ZoD, podra platnych technickych noriem a vSeobecne platnych zaviznych pravnych predpisov, ze
bude sposobily k zmluvnému ucelu.
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1.2 Zhotovitel' zodpoveda za vady diela, ktoré ma predmet zmluvy v Case jeho odovzdania
objednavatel'ovi. Dielo mé vady, ak nezodpoveda podmienkam uvedenym v ¢l. VIL bod 7.1. tejto
ZoD.

7.3 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ ma pravo pozadovat a zhotovitel' povinnost’ bezplatne
odstranit’ vady diela bezodkladne, najneskor v lehote uvedenej v ¢l. VII. bod 7.5. tejto ZoD.

7.4 Objednavatel’ je povinny pisomne oznamit zhotovitelovi vady diela bez zbytocného odkladu,
najneskor do troch (3) dni odo dia ich zistenia.

7.5 Zhotovitel je povinny do troch (3) pracovnych dni po uplatneni opravnenej reklamacie, predlozit
objednavatelovi pisomny navrh na prepracovanie, dopracovanie, resp. iny spdsob odstranenia
vady; v pripade, Ze objednavatel' s tymto navrhom sihlasi, je zhotovitel’ povinny vadu diela
odstranit’ do .desiatich (10) pracovnych dni od uplatnenia reklamécie objednavatel'om, ak sa
nedohodne iny termin vzhl'adom na rozsah zistenej zavady.

7.6 Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych objednavatel'om a zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit’
ich nevhodnost’.

7.7 Zhotovitel' zodpoveda za vady diela zistené po case uvedenom v ¢l. VIL. bod 7.2. tejto ZoD, ak
boli tieto vady spdsobené porusenim povinnosti zo strany zhotovitel'a. Zhotovitel' odstrani tieto
vady na vlastné néklady a tiez uhradi zvySené financ¢né naklady pri realizacii diela sposobené
vadami projektu stavby.

Cl. VIIL.
Sankcie

8.1 V pripade omeskania zhotovitel'a s odovzdanim predmetu zmluvy v dohodnutom ¢ase plnenia v
zmysle ¢l. I11. tejto ZoD, ma objednavatel’ narok na zmluvnt pokutu vo vyske 500,- Sk za kazdy
zacCaty defi omeSkania

8.2 V pripade omeskania zhotovitel'a so splnenim povinnosti odstranit’ vady a nedorobky diela, ma
objednavatel’ narok na zmluvni pokutu vo vyske 500,- Sk za kazdy zaCaty deri omeSkania, az do
odstranenia poslednej vady diela.

8.3 V pripade omeskania objednavatel’a s uhradou jednotlivych faktir nad dohodnuti dobu splatnosti,
ma zhotovitel’ narok na Grok z omeskania vo vyske 500,- Sk za kazdy zaCaty deni omeSkania.

8.4 Zmluvné strany nie si v omeSkani podla ¢l. VIII. bodov 8.1. az 8.3. tejto ZoD
v pripadoch vysSej moci, resp. zasahu tradnych miest, ak tieto skuto¢nosti bezodkladne pisomne
oznami druhej strane, alebo st okolnosti vySsej moci, resp. zasahu tradnych miest vSeobecne
Zname.

CLIX.
Spoluposobenie objednavatel’a a zhotovitel’a

9.1 Objednavatel' sa zavdzuje, ze v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne spolupracu pri
zadovazeni podkladov pre spracovanie projektovej dokumentéacie dopliiujucich udajov a spresneni
podkladov.

9.2 Za cely priebeh projektovych prac, za odborné a v€asné vyhotovenia diela podla tejto ZoD je
zodpovedny za zhotovitela Stanislav Mikov&dk. K technickym rokovaniam za objednavatela je
opravneny Lubomir Ulrich — Krajské riaditel'stvo PZ Zilina.

9.3 Zmeny o0s6b uvedenych v &l. IX. bod 9.2 tejto ZoD si obe strany povinné pisomne oznamit' do
desiatich (10) pracovnych dni a riesit’ pisomnym dodatkom k tejto ZoD.

9.4 Objednavatel’ sa zavdzuje spolupracovat pri realizacii dohodnutého diela podla tejto ZoD a
prevziat’ riadne dokoncené dielo.

9.5 Dodrzanie terminov je zavislé od riadneho a véasného spolupdsobenia objednavatela dohodnutého
v tejto ZoD. Zhotovitel' nie je v omeskani, ak ddjde k vychodiskovym a zdvaZznym zmendm
v rozpracovanosti predmetnych Casti ZoD zo strany objednévatel’a alebo orgénov Stitnej spravy,
resp. dotknutych organizacii.
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4.6 Zhotovitel' je povinny vo vzdjomne dohodnutych terminoch, minimalne vSak na zaliatku,
v rozpracovanosti podl'a zvazenia zhotovitel'a a pred ukonCenim prac spracovania projektovej
dokumentéacie zvolat’ technickii radu za ucelom prerokovania rozpracovanej projektovej
dokumentacie s objednavatelom. Z rokovania kazdej technickej rady je zhotovitel povinny
spracovat’ pisomny zdznam, ktory sa stane sicastou projektovej dokumentacie. Pri realizacii
predmetu zmluvy je zhotovitel’ povinny riadit’ sa zavermi tychto rokovani.

CL X.
Odovzdanie a prevzatie diela

10.1 Zhotovitel' odovzda a objednavatel’ preberie riadne dokonéené dielo. Dielo sa bude odovzdavat
v zmysle ¢lanku III: bod 3.1. tejto ZoD.

CL XL
Ostatné ustanovenia

11.1 Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu tejto ZoD postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zavizuje
sa dodrziavat’ vSeobecne zavazné pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto ZoD.

11.2 Zhotovitel' sa bude riadit' vychodiskovymi podkladmi objednéavatela, zapismi a navrhmi na
rieSenie opravnenych pracovnikov podla ¢l. IX., bod 9.2, rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov Statnej spravy a obce.

11.3 Ak dohody uzavreté podla €l. XI. bod 11.2. tejto ZoD budi mat vplyv na predmet zmluvy, ¢as
plnenia a d’al$ie zmluvné zavizky, musi byt’ sucast'ou tejto dohody aj sposob tipravy ceny a casu
plnenia vo vdzbe na zmenu predmetu ZoD. Takato dohoda je podkladom pre vypracovanie
pisomného dodatku k tejto ZoD, ktory sa po suhlasnom podpise obidvoch zmluvnych stran stava
neoddelitel'nou sticastou tejto ZoD.

11.4 Zhotovitel vyhlasuje, ze ma opravnenie vykonat’ prace v rozsahu ¢l. II. tejto ZoD..

11.5 V pripade docasného alebo definitivneho prerusenia prac na diele z dovodu na strane
objednéavatel'a, bude zhotovitel' fakturovat’ prace, rozpracované ku diiu prerusenia, vo vyske
vzajomne dohodnutého podielu z ceny za dielo podl'a €l. V bod 5.1. tejto ZoD.

11.6 Objednavatel’ a zhotovitel' st opravneny pouzit’ dielo - predmet tejto ZoD, vyhradne iba pre
ucely vyplyvajuce z tejto ZoD. Jeho iné vyuzitie, najmé prenechanie na pouzitie tretim osobam je
podmienené vyslovnym pisomnym siihlasom objednéavatela a zhotovitel'a.

11.7 ZhotoviteI bude v plnej miere reSpektovat a dodrziavat zdkon ¢. 215/2004 Z. =z
o ochrane utajovanych skuto¢nosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

11.8 Vychodiskové podklady a matrice zostavaju v archive zhotovitel'a. Objednavatel’ si vyhradzuje
pravo bezplatného zapozi¢ania matric podla ¢l. II tejto ZoD od zhotovitel’a pre d’alSie pouZitie.

CL XIL
Prechod vlastnickeho prava

12.1 Zhotovitel’ a objednavatel’ sa dohodli, Ze vlastnicke pravo k predmetu ZoD sa diiom prevzatia
diela ako celku, stava vlastnictvom objednavatela, pricom nie si dotknuté prava zhotovitela v
zmysle autorského zékona.

CL. XII1.

Zaverecné ustanovenia
13.1 Objednavatel’ moze od tejto ZoD odstipit, ak zhotovitel' bezdovodne predlzuje ¢as plnenia a
podstatne porusuje d’alSie povinnosti vyplyvajice z tejto ZoD. Odstupenie od zmluvy oznami
objednavatel’ zhotovitel'ovi bez zbyto¢ného odkladu po tom, ¢o sa o podstatnom poruSeni
zmluvy dozvedel.

13.2  Zhotovitel' je opravneny od zmluvy odstupit, ked” objednavatel’ nezaplati cenu za riadne
vykonané dielo do 20 pracovnych dni po uplynuti dohodnutej lehoty splatnosti.
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Od tejto ZoD je mozné odstipit’ ak sa plnenie podstatnej zmluvnej povinnosti stalo pre
niektort zo zmluvnych stran Giplne nemoznym.

Zmluvné strany sa dohodli za podstatné zmluvné povinnosti povazovat vsetky povinnosti
vyplyvajuce z tejto ZoD.

Zmluvna strana, ktora z uvedenych dévodov odstiipi od zmluvy, mé pravo od druhej zmluvne;j
strany pozadovat’ nédhradu Skody, okrem pripadov charakterizovanych ako vys$ia moc, resp.
zasah Gradnych miest.

13.6  Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstipenia od ZoD a pisomnej forme uplatnenia
vSetkych narokov voéi druhej strane.

13.7 © Vypovedna lehota je 1 mesiac. Vypovedna lehota zacina plynut’ prvym diiom nasledujuceho
mesiaca po doruceni vypovede druhej zmluvnej strane.

13.8  Zmluvné strany sa dohodli, Ze ZoD je mozné zrusit’ aj vzajomnou dohodou zmluvnych stran.

13.9 'V pripade ukoncenia zmluvného vztahu av spornych pripadoch sa zmluvné strany riadia
ustanoveniami Obchodného zékonnika a ostatnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.
Tymito predpismi sa riadia aj vztahy neupravené v tejto ZoD.

13.10 Zmeny a doplnky tejto ZoD budi zmluvné strany riesit formou ocislovanych pisomnych
dodatkov k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom sithlasnom podpisani zmluvnymi stranami
stanii neoddeliteI'nou sticastou tejto ZoD.

13.11 Tato ZoD nadobuda platnost’ a u€innost’ diiom podpisania obidvomi zmluvnymi stranami. Je
vyhotovena v 6-tich vytlackoch, z ktorych objednavatel’ obdrzi 4 a zhotovitel’ 2 vytlacky.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze s touto zmluvou boli riadne oboznamené, Ze nebola
uzatvorena v tiesni, ani za inak jednostranne nevyhodnych podmienok.
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