Zmluva o dielo ¢. KRP-249/EO-ZML-2007

uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/91 Zb.
v platnom zneni na realizaciu akcie:

1.1.  Objednavatel’

Nazov a sidlo : Krajské riaditel'stvo PZ v Zilire,
Kuzmanyho 26

012 23 Zilina

Ing. Frantisek Posluch
riaditel’ Krajského riaditel'stva PZ v Ziline

V zastupenti :

Osoba opréavnena na rokovanie vo

veciach zmluvnych a technickych :

Bankové spojenie :
Cislo uétu :
ICO :

DIC :

1.2  Zhotovitel’

Nazov a sidlo :

V zastupeni :

Osoba opravnena na rokovanie :
Cislo aétu :

ICO::

DIC :

Ing. Jaroslav Chmara
Statna pokladiia
7000167988/8180

00735841

2020957565

Holz Slovakia, s.r.o.
Andreja Kmeta 28
036 01 Martin

Peter Nesselmann
konatel’
Peter Nesselmann
2623788964/1100
36436283

2022086033
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CLII
Vychodiskové udaje a podklady

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotovitel'a zo dna 27. 10. 2007

Vychodiskové udaje:

2.2.1 Nazov objektu : OO PZ Turcianske Teplice
2.2.2 Miesto objektu . Tur¢ianske Teplice, ul. Banska ¢. 1401
2.2.3 Investor . Krajské riaditel'stvo PZ v Ziline

2.2.4 Termin plnenia  : 12/2007
2.2.4.1 Zacatie : podpisom ZoD
2.2.4.2 Ukoncenie : 31. 12. 2007

CLII
Predmet zmluvy

- vymena okien a vchodovych dveri

- maliarske a natiera¢ské prace

- oprava podlédh a vymena PVC krytiny v celom objekte
- oprava vstupnych schodov

Objednavatel’ sa zavdzuje, Ze riadne dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutt cenu. Dielo sa bude odovzdavat ako celok v zmysle bodu 4.1 tejto
ZoD.

CLIV
Cas plnenia
Zhotovitel' sa zavdzuje, ze doda predmet dohodnuty v rozsahu a obsahu ¢. 111 tejto ZoD
v nasledovnych terminoch:

Zaciatok doby plnenia : podpisom ZoD

Koniec doby plnenia : 31. 12. 2007

Ak zhotovitel' pripravi dielo alebo jeho dohodnutu ¢ast na odovzdanie pred ¢asom
plnenia. dohodnutym v bode 4.1 tejto ZoD, objednavatel” sa zavizuje toto dielo prevziat
v pontknutom termine, bez naroku zhotovitel'a na finan¢né zvyhodnenie.

Pripadné zmeny Casu plnenia, uvedeného v bode 4.1 tejto ZoD, dohodnt zmluvné strany

formou ¢islovanych pisomnych dodatkov, ktoré sa po obojstrannom stihlasnom podpise
zmluvnych stran stanu nedeliteI'nou sucast'ou tejto ZoD.
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CLV
Miesto plnenia

Miestom plnenia podla ¢l. III tejto zmluvy je : OO PZ Turcianske Teplice.

CL. VI
Cena za dielo

Cena za zhotovenie predmetu ZoD v rozsahu ¢. III bola zmluvnymi stranami dohodnuta
v zmysle zakona NR SR ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a jeho
vykonavacej vyhlasky vratane DPH, vo vyske : 2 312 213,07.-Sk

Slovom: Dvamilionydvestopattisicdeviadesiatdevat” 75/100

Cena za realizaciu diela predstavuje : 2 312 213,07

Cena bez DPH 1943 036,19
DPH 19% 369 176,88,
Celkova cena vratane DPH 2 312 213,07

V pripade vzniku naviac prac, zmeny podkladov atd’., ovplyviujtcich cenu za dielo
dohodnuti v bode 6.1 tejto ZoD, musia byt predmetné prace. ich rozsah acena
prerokované, odsuhlasené a dorieSené medzi objednavatelom a zhotovitel'om formou
dodatku k tejto ZoD. Sucast'ou dodatku musi byt’ kalkulacia ceny naviac prac v zmysle
zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov ajeho vykonavacej
vyhlasky.

CL VII
Platobné podmienky

Zhotovitel a objednavatel” sa dohodli na nasledovnej tthrade ceny za dielo:

Cena za zhotovenie diela bude uhradena na zaklade odstihlasenych skuto¢ne vykonanych
prac.

Vykonané realizacné prace podla bodu 3.1 tejto ZoD. bude zhotovitel fakturovat
fakturou na zaklade zistovacieho protokolu a supisu vykonanych prac, odsuhlasenou
technickym dozorom objednavatela. Odsuhlasenie faktir objednavatel’ vykond do
piatich pracovnych dni, alebo vrati s pripomienkou braniacou uradu faktiry na
dopracovanie zhotovitel'ovi.

Uhrada konecnej faktury celého diela je podmienend riadnym vykonanim celého diela
ajeho odovzdani a prevzatim v zapise o odovzdani a prevzati dela, po odstraneni vad
a nedorobkov.

Objednavatel’ ma pravo vratit’ faktaru, ak tato neobsahuje nalezitosti danového dokladu,
alebo porusuje podstatné zmluvné povinnosti. Objednavatel’ je povinny takuto faktiru
zaslat’ do troch (3) pracovnych dni zhotovitel'ovi.

Lehota splatnosti faktir bola vzdjomne dohodnuta 14 kalenddrnych dni odo dna
dorucenia faktury objednavatel'ovi.

Objednavatel’ prehlasuje. ze na zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto ZoD ma
zabezpecené financné prostriedky.

Objenavatel neposkytuje preddavky.
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Cl. VIl
Zmluvné pokuty a aroky z omeskania

V pripade omeskania zhotovitel'a s odovzdanim predmetu zmluvy v dohodnutom c¢ase
plnenia v zmysle ¢. IV tejto ZoD, zaplati zhotovitel objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo
vyske 0,05% z ceny diela za kazdy zacaty den omeSkania.

V pripade omeskania zhotovitel'a so splnenim povinnosti odstranit’ zdvady a nedorobky
zhotoveného diela v ¢ase dohodnutom v bodoch 9.4, 9.6 a9.7 tejto ZoD. zhotovitel
zaplati objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vySke 300 Sk za kazdy zacaty den
omeskania, az do odstranenia poslednej vady diela.

V pripade omeskania objednavatel’a s thradou jednotlivych faktir nad dohodnutd dobu
splatnosti, ma zhotovitel' narok na urok z omeskania vo vyske 0,05% z dlZznej sumy za
kazdy zacaty den omeSkania.

Zmluvné strany nie su v omeskani podl'a bodov 8.1 az 8.3 tejto ZoD v pripadoch vy3se;
mocl, resp. zasahu uradnych miest, ak tieto skutoc¢nosti bezodkladne pisomne oznamia
druhej zmluvnej strane, alebo su okolnosti vysSej moci. resp. zasahu uradnych miest
vSeobecne zname.

CLIX
Zarucna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet tejto ZoD bude zhotoveny v sulade so
zavdzkami tejto ZoD, podla slovenskych technickych noriem a vSeobecne zavédznych
pravnych predpisov, a ze bude sposobily k zmluvnému tcelu.

Zmluvné strany dohodli zaru¢nt dobu predmetu ZoD 24 mesiacov, ktord zacina plynut’
odo dna ukoncenia odovzdania a prevzatia diela uvedené¢ho v zapise o odovzdani
a prevzati diela.

Dielo ma vady, ak nie je v stilade s podmienkami stanovenym v bode 9.1 tejto ZoD.
Zmluvné strany sa dohodli, ze pocas zaru¢nej doby ma objednavatel’ pravo pozadovat
a zhotovitel povinnost’ bezplatne odstranit’ vady diela.

Objednavatel’ je povinny pisomne oznamit zhotovitelovi vady diela bez zbyto¢ného
odkladu po tom, ¢o ich zistil, najneskdr do sedem (7) pracovnych dni od ich zistenia.
Zhotovitel nastipi do desat’ (10) pracovnych dni po uplatneni opravnenej reklamacie
a okamzite odstrani zavady.

Vady anedorobky diela, ktoré su zjavné uz pri odovzdani a preberani diela je
objednavatel’ povinny uviest v zépise o odovzdani a prevzati diela. Zhotovitel je
povinny odstranit’ tieto vady a nedorobky v ¢ase dohodnutom v tomto zapise.

Zhotovitel zodpoveda za vady diela, vzniknuté po ¢ase uvedenom v bode 9.2 tejto ZoD,
ak boli tieto vady spdsobené porusenim povinnosti zo strany zhotovitel'a.

Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spdsobené poruSenim povinnosti zo
strany objednavatela.

CLX
Spolupdésobenie objednavatel’a a zhotovitel’a

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko do pét (5) pracovnych dni odo dna
podpisania ZoD zépisom do stavebného dennika.
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Pri uzivani ciest a komunikacii uréenych na prijazd na stavenisko, je zhotovitel
povinny plnit’ povinnosti, vyplyvajuce zo vSeobecne zavdznych ale aj internych
pravnych predpisov objednavatela - prevadzkovatel'a a zodpovedd za ich pripadné
poruSenie a vzniklua skodu.

Zhotovitel” pri realizacii predmetu ZoD je povinny dodrZiavat predpisy a opatrenia na
zabezpeCenie bezpecnosti aochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotného
prostredia, ako aj protipoziarne opatrenia, vyplyvajuce z povahy vykonavanej prace.
Za ich pripadné porusenie a vzniklu $kodu zodpoveda v plnom rozsahu.

Zhotovitel' je povinny poc¢nic odovzdanim staveniska viest” stavebny dennik. Do
stavebného dennika s dvoma (2) priepismi sa zapisu vsetky skuto¢nosti, vyplyvajuce
ztejto ZoD, zaznamy technického dozoru objednavatela a pod. Stavebny dennik
pocas realizacie diela musi byt neustale na stavbe trvale pristupny.

Za cely priebeh vystavby, za odborné a v€asné vyhotovenie diela podla tejto ZoD a za
vedeniestavebného dennika je zodpovedny za zhotovitela p. Peter Nesselmann. Za
objednavatel’a je vykonom technického dozoru povereny Cubomir Ulrich.
Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit’
svoje stanovisko. Ak technicky dozor objednavatela so zadznamom zhotovitel'a
nesuhlasi, je povinny pripojit’ k zapisu svoje vyjadrenie do troch (3) dni. V opatnom
pripade sa predpoklada, Ze sjeho zapisom suhlasi. To isté plati pre namietky
zhotovitela vo¢i zapisom objednavatela.

Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maju vplyv na rozsah stavebnych prac, cenu
diela. ¢as plnenia, pripadne d’alSie zavizky tejto ZoD. budu sluzit” ako podklad pre
vypracovanie pisomnych dodatkov k ZoD.

Zhotovitel' bude pri realizacii reSpektovat’ podmienky stanovené § 9 zakona ¢.
330/1996 Z. z. o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci a podmienky odbornej
sposobilosti  pracovnikov zabezpe€ujucich ¢innosti na vyhradenych technickych
zariadeniach podl'a Vyhl. UBP SR ¢&. 718/2002 Z. z.

CL. XI
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel odovzdé a objednavatel’ preberie riadne dokoncené dielo. Dielo sa bude
odovzdavat® ako celok, v zmysle bodu 4.1 tejto ZoD.

Zhotovitel’ je povinny pred zacatim preberacieho konania pisomne oznamit’
objednavatel'ovi najneskor sedem (7) pracovnych dni vopred pripravenost diela

k odovzdaniu. Na zéklade tohto ozndmenia dohodne zhotovitel’ s objednavatelom
casovy postup preberacieho konania.

Objednavatel nepreberie dielo, ktoré¢ho zjavné vady budu branit’ v jeho uvedeni do
prevadzky a jeho riadnemu uzivaniu.

Zhotovitel’ odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné naklady.

Pripadné vady a nedorobky, uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela, nebraniace
uzivaniu odstrani zhotovitel’ v dohodnutom termine.



Cl. XII
Ostatné ustanovenia

12.1 Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu tejto ZoD postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zavidzuje sa dodrziavat’ vSeobecne zadvazne pravne predpisy, slovenské technické normy
a podmienky tejto ZoD.

12.2 Zhotovitel’ je povinny prizvat technicky dozor investora na prevzatie prac. ktoré budu
zakryté alebo sa stani nepristupnymi, v opacnom pripade zodpovedé za pripadné Skody.

12.3 Konstrukéné zmeny azameny materidlov mozno vykonat” len po odsuhlaseni
v stavebnom denniku, na kontrolnom dni resp. po dohode s objednavatel'om.

12.4 Pocas realizacie diela, zhotovitel zodpoveda za Skody vzniknuté jeho ¢innostou na
nehnutel'nosti objednévatel’a a jej vybaveni. Po zisteni Skody zavinenej zhotovitel'om, je
zhotovitel' povinny uviest’ vec alebo zariadenie do pévodného stavu, pri iplnom zniceni
veci alebo zariadenia nahradit’ novou vecou toho istého typu. Pri urCovani vysky skody,
bude objednavatel’ vychadzat z ceny nehnutel'nosti v ¢ase poskodenia.

CL. XIII
Zaverefné ustanovenia

13.1 Objednavatel’ moze okamzite od tejto ZoD odstupit’, ak zhotovitel' zabuduje a pouzije
nekvalitny material, bezdovodne predlzuje ¢as plnenia a podstatne porusuje d’alSie povinnosti,
vyplyvajuce ztejto ZoD. Odstipenie od ZoD objednavatel oznami zhotovitelovi bez
zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o podstatnom poruseni ZoD dozvedel.

13.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy budi zmluvné starany riesit’ formou pisomnych dodatkov
k tejto ZoD. ktoré sa po obojstrannom suhlasnom podpisani zmluvnymi starnami stand
neoddelitel'nou sucast'ou tejto ZoD.

13.3 Tato ZoD nadobuda platnost a tc¢innost” dilom podpisania obidvoma zmluvnymi
starnami. Je vyhotovena v dvoch vytlackoch, z ktorych objednéavatel” a zhotovitel” obdrzia po
jednom vytlacku.

Zmluvné strany vyhlasuji. ze stouto zmluvou boli oboznamené. ze nebola uzatvorena
v tiesni ani za inak jednostanne nevyhodnych podmienok

V Ziline dna 2. 11. 2007

Za objednavatel’a :/ = /' Za zhotovitel'a

Predbelné finantné kontrola vkonand
vzmysle § 9 2dkona L. 502/2001 y# A
o financnej kontrole: / . L%

zZistené nedos ?'ky datum a podp 8
boli - neboit




