admrE S

(RSSO S S S S e e e )

&« L~ (09 ~1F)EO~ O L00E

ZMLUVA O DIELO

¢. KRP-3/ZoD-2008

uzatvorena podPa § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/91 Zb. v platnom zneni na
realizaciu akcie:

,Komarno OR PZ - rekonstrukcia objektu kynologie*

Cl. L
ZMLUVNE STRANY

1.1. Objednavatel’

Nazov a sidlo:

V zastupenti:
gankové spojenie:
Cislo uctu:

1CO:

DIC:

tel.:

fax:

1.2. Zhotovitel’
Néazov a sidlo:

V zastupeni:

Bankové spojenie:

Cislo uétu:
ICO:

DIC:

tel.:

fax:

Krajské riaditel’stvo PZ Nitra
Kalvarska 2
950 08 Nitra

plk. JUDr. DuSan Siles - riaditel’

Statna pokladnica
7000172787/8180

00735809

2020975000
0961302210
0961302209

YUKO spol. s r.o.

Vajanského 909/4, 924 01 Galanta
Julius Kovac¢ — konatel

Slovenska sporitel'nia a.s.
0024096190/0900
31439926

2020370726
031/7805661
031/7805661



%

ClL 1L
PREDMET ZMLUVY

2 Zhotovitel' sa zavdzuje, ¢ za podmienok dohodnutych v tejto zmluve o dielo (d’alej len
,Z0D*) objednavatel'ovi doda nasledovné dielo pre akciu:

»Komarno OR PZ — rekonstrukcia objektu kynologie*

Predmetom ZoD je rekonstrukcia a modernizicia arealu kynolégie vrozsahu nasledovnych
stavebnych objektov:

SO 01 — Rekonstrukcia objektu kynoldgie,
SO 01(1) - Zdravotechnika ,

SO 02 — Oplotenie,

SO 03 — Buracie préace,

SO 04 — Vonkaj§i vodovod a kanalizacia,

SO 05 — Elektroinstal4cia,

SO 06 — Objekt kynoldgie — bleskozvod,

SO 07 — Objekt kynoldgie - pripojka elektro.

Realizacia akcie bude uskutonend podla overenej projektovej dokumentécie — projektu stavby,
ktoru objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi vzmysle €l. IX. bod 9.1 tejto ZoD a pravoplatného
stavebného povolenia vratane:

vytyCenia a vyznadenia existujicich inZinierskych sieti v miestach vykonavania zemnych prac,

zabezpelenia suhlasu MsU na zéber verejného priestranstva alebo rozkopavku v pripade ich
potreby pre ucely vystavby,

dodania vyhlaseni o zhode, prislunych atestov a certifikitov od zabudovanych materidlov
a vyrobkov,

vyhotovenia prislusnych sprav o odbornych prehliadkach a skigkach zariadeni,

vykonania prislusnych skasok v rozsahu podl'a STN,

dodania dokladov o vyuziti a zne$kodneni vetkych odpadov, ktoré vzniknu pri realizacii prac
na povolené skladky,

zabezpecenia prevadzkového poriadku kotolne,

zabezpecenia rozboru pitnej vody,

zabezpecenia d’al§ich dokladov sivisiacich s uvedenim do prevadzky,

porealizaného zamerania stavby (SO 04 + pristupovd komunikécia) v digitalnej forme, na

podklade katastrdlnej mapy vo formate DGN),
dodania projektu skutoéného realizovania stavby v pocte 2 ks.

2 Objednavatel' sa zavdzuje, Ze riadne dokondené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnuti cenu. Dielo sa bude odovzdavat’ ako celok v zmysle ¢l. III. bod 3.1 tejto ZoD.

2 Vychodzie podklady k predmetu ZoD:

Strana 2 z 10



a) projekt stavby,

3 b) pravoplatné stavebné povolenie vydané prisluSnym stavebnym uradom.
C1. 1IL
CAS PLNENIA

3 Zhotovitel’ sa zavizuje, ze doda predmet zmluvy dohodnuty v rozsahu a obsahu ¢l. II. tejto ZoD v
. nasledovnych terminoch:
1

Zaciatok doby plnenia : diiom podpisania ZoD

Koniec doby plnenia : 25.11.2008
3 Lehota vystavby je dokladovana zhotovitel'om vypracovanym ,,Harmonogram postupu vystavby‘
A v priebehu realizacie stavebnych prac.
2
3 Ak zhotovitel’ pripravi dielo na odovzdanie pred ¢asom plnenia dohodnutého v ¢l. III. bod 3.1. tejto

ZoD, objednavatel’ sa zavizuje toto dielo prevziat’ v pontiknutom termine, bez naroku zhotovitel’a na
3 finan¢né zvyhodnenie.

3 Pripadné zmeny &asu plnenia uvedeného v ¢&l. III. bod 3.1. tejto ZoD, dohodnti zmluvné strany
: formou éislovanych pisomnych dodatkov, ktoré sa po obojstrannom suhlasnom podpise zmluvnych
4 stran stanu neoddelite'nou sucast’ou tejto ZoD.
CL V.
MIESTO PLNENIA

Miestom plnenia predmetu zmluvy podla ¢l. II. tejto ZoD je: areal Okresného oddelenia PZ,
Pohrani¢na 8, Komarno.

Cl. V.
CENA ZA DIELO

5 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. IL. tejto ZoD je stanovena dohodou zmluvnych
: stran v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskor$ich predpisov ako cena vratane DPH
1 vo vyske:

5 855 109,- Sk

slovom: Pdtmilionovosemstopditdesiatpdttisicstodevit Sk.

Cena za dielo predstavuje:

cena celkom bezZ DPH .......oooooiiiiiiiiiiiiiieeeeee e 4 920 260,- Sk
DPH 19% cocscsusmossunsssasmnetichin s s meivssy i oeiss sosnsopssmgsevessnss 934 849,40 Sk
cena celkom vratane DPH .................ccccooiiiiiiii e, 5 855 109,- Sk

5. Cena za dielo je podrobne $pecifikovana v prilohe & 2 k tejto ZoD.
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Cenu za dielo dohodnuti v &l. V. bod 5.1. tejto ZoD je mozné menit’ v pripade vzniku naviac prac.
Ich rozsah a cena musia byt prerokované, odsthlasené a dorieSené medzi zhotovitel'om
a objednavatelom formou pisomného dodatku k tejto ZoD. Su¢astou dodatku musi byt kalkulacia
ceny naviac prac podl'a kalkulaéného vzorca (poloziek, ktoré neobsahuje Specifikdcia ceny k ZoD) v
zmysle zdkona &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov.

Cenu za dielo dohodnutt v &l. V. bod 5.1. tejto ZoD je mozné menit’ aj v pripade zmeny DPH.

V pripade zmeny stavebnych materidlov a dodavok, ktoré budi mat’ dopad na dohodnutu cenu za
dielo v &. V. bod 5.1. tejto ZoD, alebo inych zmien v Case realizacie vyvolanych zo strany
objednavatel'a, bude cena za dielo odsthlasena medzi zhotovitelom a objednavatelom formou
pisomného dodatku k tejto ZoD.

CL VL
PLATOBNE PODMIENKY

Cena za zhotovenie diela bude hradena formou priebeznej fakturdcie na zéklade odsthlasenych
skutoéne vykonanych prac do vysky 90% celkovej ceny diela vratane DPH.

Vykonané realizané prace podla ¢l. IL. bod 2.1. tejto ZoD bude zhotovitel' fakturovat’ na zaklade
zistovacieho protokolu a supisu vykonanych prac podla stavebného dennika, odsuhlaseného
technickym dozorom objednavatel’a. Odsuhlasenie faktury objednavatel’ vykona do piatich (5) dni,
alebo ju vrati na dopracovanie zhotovitel'ovi s pripomienkou braniacou uhrade fakttry.

Uhrada konecnej faktiry celého diela je podmienend riadnym vykonanim celého diela a jeho
odovzdanim a prevzatim v zdpise o odovzdani a prevzati diela, po odstraneni vad
a nedorobkov. Po splneni uvedenych podmienok zhotovitel' vystavi do 30 dni od odovzdania
a prevzatia diela kone¢nu faktiru, ktord obj ednavatel’ uhradi v lehote jej splatnosti.

Objednavatel ma pravo vratit' faktiru, ak tato neobsahuje néleZitosti daflového dokladu, alebo
porusuje podstatné zmluvné povinnosti. Objednavatel’ je povinny takiito faktiru zaslat' do troch (3)
pracovnych dni zhotovitel'ovi.

Lehota splatnosti faktir bola vzijomne dohodnuta 30 kalendarnych dni odo dita dorucenia faktiry
objednavatel'ovi.

Objednavatel’ neposkytuje preddavky.

Cl. VIL
ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze predmet tejto ZoD bude zhotoveny v sulade so zavizkami tejto ZoD,
podla overenej projektovej dokumenticie stavby, podla slovenskych technickych noriem a
vieobecne zavdznych pravnych predpisov platnych v &ase realizacie a 7e bude sposobily
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k zmluvnému uéelu.

Zhotovitel' zodpovedd za vady diela, ktoré ma predmet zmluvy v &ase jeho odovzdania
objednavatelovi. Dielo ma vady, ak nezodpoveda podmienkam uvedenym v ¢l. VIL bod 7.1. tejto
ZoD.

Zmluvné strany dohodli zaruénti dobu 60 mesiacov, ktora sa vzt'ahuje na riadne dokondené dielo a
zaCina plynat diiom odovzdania a prevzatia diela objedndvatelom. Na zariadenia
a dodavky, ktorym bol vydany ziruény list vyrobcom, sa zaruka riadi tymto zaruénym listom.
Zaruka sa nevztahuje na zdvady spdsobené neodbornym zisahom, mechanickym poskodenim
uzivatel'a a beznym opotrebenim.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ ma pravo pozadovat’ a zhotovitel' povinnost’ bezplatne
odstranit’ vady diela bezodkladne, najneskér v lehote uvedene;j v ¢l. VIL bod 7.6. tejto ZoD.

Objednavatel je povinny pisomne ozndmit’ vady diela bez zbyto¢ného odkladu po tom, &o ich zistil,
najneskor v pracovny defi nasledujtici po dni ich zistenia.

Zhotovitel’ je povinny do troch (3) pracovnych dni po uplatneni opravnenej reklamacie, predlozit’
objednavatelovi pisomny navrh na odstranenie vady a v pripade, Ze objednavatel
s tymto navrhom sthlasi, je zhotovitel povinny vadu diela odstranit’ do piatich (5) pracovnych dnf
od uplatnenia reklamacie objednavatel'om.

V pripade vady diela, na odstrdnenie ktorej bude potrebny dlhsi ¢as, ako lehota stanovena
v ¢l. VIL bod 7.6. tejto ZoD, je zhotovitel povinny do troch (3) dni po pisomnom oznameni vady
diela, dohodnut’ pisomnou formou s objednavatelom spdsob a termin odstranenia vady diela.

Zhotovitel zodpoveda za vady diela zistené po Gase uvedenom v &l. VIL bod 7.3. tejto ZoD, ak boli
tieto vady spdsobené porusenim povinnosti zo strany zhotovitel'a. Zhotovitel’ odstréani tieto vady na
vlastné naklady.

Zhotovitel' nezodpovedd za vady diela, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov prevzatych od
objedndvatel'a a zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost’
alebo na ich nevhodnost’ objednavatela upozornil a on na ich pouZiti trval.

Vady diela, ktoré s zjavné uz pri odovzdavani a preberani diela je povinny objednévatel’ uviest’ v
zapise o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené porusenim povinnosti zo strany
objednavatela.
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CL. VIIL.
SANKCIE

V pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim predmetu zmluvy v dohodnutom ¢ase plnenia
v ¢l III. bod 3.1 tejto ZoD, ma objednavatel’ narok na zmluvnt pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela
bez DPH za kazdy zaCaty den omeskania.

V pripade omeskania objednavatela s uhradou faktary nad dohodnutt dobu splatnosti, m4 zhotovitel’
narok na trok z omeskania vo vyske 0,05% z diznej Ciastky za kazdy zalaty den omeskania.

Zmluvné strany nie s v omeskani podla €l. VIL bodov 7.5., 7.6. a 7.7. a ¢l. X. bod 10.6. tejto ZoD
v pripadoch vysSej moci, resp. zasahu uradnych miest, ak tieto skuto¢nosti bezodkladne pisomne
oznamia druhej strane, alebo si okolnosti vy$sej moci, resp. zasahu vradnych miest vieobecne
Zname.

ClL IX.
SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA A ZHOTOVITELA

Objednéavatel' odovzda zhotovitel'ovi stavenisko do piatich (5) pracovnych dni po zadati doby
plnenia podla ¢l. 11T bod 3.1. tejto ZoD zapisom do stavebného dennika spolu s projektom stavby
v dvoch (2) vyhotoveniach.

Zhotovitel' zodpoved4 za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpedenie proti kradeziam, za
vhodné oplotenie, oznacenie vystraznymi tabulami, ako aj za $kody vzniknuté porusenim svojich
povinnosti podl'a § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.

Pri uZivani ciest a komunikacii uréenych na prijazd na stavenisko Jje zhotovitel’ povinny plnit’
povinnosti, vyplyvajiice zo vieobecne zaviznych pravnych predpisov a zodpoveda za ich pripadné
porusenie a vzniknutt §kodu.

Zhotovitel’ pri realizcii predmetu ZoD je povinny dodrZiavat’ predpisy a opatrenia na zabezpedenie
bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri préci, na ochranu Zivotného prostredia, ako aj protipoZiarne
opatrenia, vyplyvajice z povahy  vykonavanej prace. Za ich pripadné  porugenie
a vznikli $kodu zodpoveds v plnom rozsahu.

Zhotovitel’ je povinny poéntic odovzdanim staveniska viest' stavebny dennik. Do stavebného
dennika s dvoma (2) prepismi sa zapiSu vSetky skuto&nosti, vyplyvajlce z tejto ZoD, najmi
odovzdanie stavebnych pripravenosti, zdéznamy technického dozoru objednavatel’a a pod. Stavebny
dennik pocas realizcie diela musi byt neustale na stavbe trvale pristupny.

Za cely priebeh vystavby, za odborné a vasné vyhotovenie diela podla tejto ZoD a za vedenie
stavebného dennika je zodpovedny stavbyvedtici zhotovitel’a: Julius Kovd¢.

Strana 6 z 10




S =

N o=

O -

Za objednavatela je vykonom ob&asného technickeého dozoru povereny Jozef KaluZdk, pracovnik
ekonomického odboru KR PZ Nitra.

Zhotovitel' je povinny prizvat’ objednévatel'a na prevzatie prac, ktoré budu zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi, v opa¢nom pripade zodpoveda za vzniknuté Skody. Ak zhotovitel nevyzve
objednévatel'a na prevzatie prac, je povinny na jeho Zziadost' zakryté prace odkryt' na vlastné
néklady. Objednavatel’ je povinny tieto prace, pokial’ st prevedené riadne, prevziat do troch (3)
pracovnych dni. Po tomto termine sa povazuju predmetné prace za prekontrolované
a prevzaté. O prevzati zakrytych prac sa spracuje pisomny zaznam.

Kontrolné dni zvoléva a organizuje objednavatel’. Prijaté opatrenia na kontrolnych dfioch sa stavaju
pokynmi pre realizaciu. Na kontrolnych dfioch je uéast’ zhotovitel’a, resp. stavbyvediceho povinna.

Objednévatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit’ svoje stanovisko.
Ak technicky dozor objednavatel'a so zaznamom zhotovitel'a nesthlasi, je povinny pripojit’ k zapisu
svoje vyjadrenie do troch (3) pracovnych dni. V opacnom pripade sa predpoklada, Ze s jeho zapisom
stihlasi. To isté plati pre namietky zhotovitel'a vo¢i zapisom obj ednavatela.

Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maju vplyv na rozsah stavebnych prac, cenu diela, Cas
plnenia, pripadne d’alSie zavizky tejto ZoD, budu sluzit ako podklad pre vypracovanie pisomnych
dodatkov k ZoD.

Zhotovitel bude pri realizicii diela reSpektovat’ podmienky stanovené  zdkonom
&. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskor8ich predpisov.

Objednavatel’ sa zavizuje poskytovat zhotovitel'ovi patriéné a véasné spolupdsobenie spocivajuce
hlavne v poskytovani podkladov a dokladov, ktorych potreba vznikne v priebehu préc a to do piatich
(5) pracovnych dni od vyzvania. Osobitni lehotu na dodanie podkladov a dokladov dohodnu
zmluvné strany v pripade spolupdsobenia, ktoré nemoZze obj ednavatel’ zabezpedit’ vlastnymi silami.

Cl. X.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel' odovzda a objednavatel’ preberie riadne dokoncené dielo. Dielo sa bude odovzdavat’ ako
celok, v zmysle ¢&l. II1. bod 3.1. tejto ZoD.

Zhotovitel' je povinny pred zadatim preberacieho konania pisomne ozndmit' objednavatelovi
najneskor sedem (7) pracovnych dni vopred pripravenost’ diela k odovzdaniu. Na zaklade tohto
oznamenia dohodne zhotovitel’ s objednavatelom Sasovy postup preberacieho konania.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspe$né vykonanie komplexnych skagok predpisanych
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normami a projektom stavby. Ak si uvedené skisky neuspe$né z viny zhotovitela budu tieto v
plnom rozsahu opakované do troch (3) pracovnych dni, na jeho néaklady.

Dva (2) pracovné dni pred zacatim preberania diela odovzda zhotovitel’ objednavatelovi dva (2)
vytlatky projektu skutoéného vyhotovenia stavby, spravy o vykonani odbornych prehliadok
a skusok elektrickych zariadeni, prehlasenia o zhode, atesty, osvedCenia o akosti a kompletnosti
jednotlivych zariadeni, certifikaty, potvrdenia o likvidacii vSetkych odpadov, ako aj dal$iu
dodavatel'ski dokumentaciu. Bez tychto naleZitosti objednavatel k preberaciemu konaniu
nepristupi.

O odovzdani a prevzati kazdej Casti diela zmluvné strany spiSu zapis, kde sa zhodnoti kvalita
vykonanych préac, supis vad a nedorobkov diela, zistenych pri preberacom konani s uréenim

terminu ich odstranenia. Obsahom zapisu je vyhlasenie objednavatela, Ze odovzdanu cast’ diela
preberd a pokial nie, z akych dovodov. Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti projektu.

Objednévatel’ nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budi branit’ jeho uvedeniu do prevadzky
a jeho riadnemu uZivaniu.

Zhotovitel’ odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné naklady.

Pripadné vady a nedorobky, uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela, nebraniace uZivaniu
odstrani zhotovitel v termine podla ¢l. X. bod 10.5. tejto ZoD. V zapisnici o odovzdani
a prevzati zhotovitel' uréi svojho zastupcu, ktorému objednavatel umozni pristup na miesta
pripadnych vad a vyda potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov.

Cl. XI1.
OSTATNE USTANOVENIA

Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu tejto ZoD postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zavizuje sa
dodrZiavat' vSeobecne zavdzné pravne predpisy a technické normy platné v Case realizicie a
podmienky tejto ZoD.

Zhotovitel sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objedndvatela, zapismi a dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych stran podla ¢l. IX, bod 9.6, 9.7., rozhodnutiami
a vyjadreniami dotknutych organov $tatnej spravy a obce.

Zameny materidlov alebo zmeny technického rieSenia mozno vykonat len po odsuhlaseni
v stavebnom denniku, resp. po odsuhlaseni s objednavatel'om na kontrolnom dni.
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1 Ak dohody uzavreté podl'a ¢l. XI. bod 11.2. tejto ZoD budd mat’ vplyv na predmet zmluvy, ¢as

1 plnenia a dalSie zmluvné zévizky, musi byt sicastou tejto dohody aj spdsob Upravy ceny
. a ¢asu plnenia vo vézbe na zmenu predmetu ZoD. Takéito dohoda je podkladom pre vypracovanie
4 pisomného dodatku k tejto ZoD, ktory sa po stihlasnom podpise obidvoch zmluvnych stran stava

neoddelitelnou stcastou tejto ZoD. Zhotovitel’ nie je opravneny prerusit’ prace v pripade zistenych
naviac prac do doby ich odstihlasenia pisomnym dodatkom k tejto ZoD.

1 Zhotovitel' vyhlasuje, ze ma opravnenie vykonat prace v rozsahu &l. II. tejto ZoD.

V pripade docasného alebo definitivneho preruenia prac na diele z dévodu na strane objednavatela,
1 bude zhotovitel’ faktirovat’ prace, rozpracované ku diiu prerusenia, vo vyske vzajomne dohodnutého
podielu z ceny za dielo podla €l. V bod 5.1. tejto ZoD.

1 Zhotovitel’ bude v plnej miere re§pektovat’ a dodrziavat’ zakon NR SR & 215/2004 Z. z. o ochrane

1 utajovanych skutocnosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

7

1 Pocas realizacie diela zodpoveda zhotovitel za Skody vzniknuté jeho &innosfou na majetku
1 objednavatela a jeho vybaveni. Po zisteni $kody zavinenej zhotovitel'om, je zhotovitel' povinny
. uviest’ vec alebo zariadenie do pdvodného stavu, pri tiplnom znideni veci alebo zariadenia nahradit’
8 novou vecou toho isttho typu. Pri uréovani $kody bude objednavatel vychadzat

z ceny majetku v ¢ase poskodenia.

11. Zhotovitel' je zodpovedny za pohyb pracovnikov na stavbe a dodrZiavanie prislusnych
9. bezpecnostnych predpisov.
11. Nakol’ko je cely areal vyprazdneny, zhotovitel’ zabezpedi na svoje naklady straZenie staveniska.
10.
Cl. XILI

PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA

Zhotovitel’ a objednavatel’ sa dohodli, Ze vlastnicke pravo k predmetu ZoD sa diiom prevzatia diela
ako celku, stava vlastnictvom objednavatel’a.

CI. XII11.
ZAVERECNE USTANOVENIA

13. Objednévatel’ moze od tejto ZoD okamzite odstipit, ak zhotovitel bezdovodne predlzuje cas
plnenia a podstatne poruduje daliie povinnosti vyplyvajice z tejto ZoD. Odsttpenie od zmluvy
ozndmi  objednavatel zhotovitelovi bez zbytoéného odkladu po tom, Co sa
0 podstatnom poruseni zmluvy dozvedel.

13. Od tejto ZoD je mozné odstipit’ ak sa plnenie podstatnej zmluvnej povinnosti stalo pre niektoru
3 zo zmluvnych stran Uplne nemoznym.
13. Zmluvné strany sa dohodli za podstatné zmluvné povinnosti povazovat’ vSetky povinnosti
vyplyvajuice z tejto ZoD.
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V Nitre dita: 4, 4 Zﬂﬂf 1
za objednévatela: :

plk. JUDr. Dusan Sile3, riaditel’

Zmluvna strana, ktora z uvedenych doévodov odstipi od zmluvy, mé pravo od druhej zmluvnej

strany pozadovat’ nahradu $kody, okrem pripadov charakterizevanych ako vyS$Sia moc, resp. zasah
uradnych miest.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstipenia od ZoD a pisomnej forme uplatnenia
vSetkych narokov voéi druhej strane.

Vypovedna lehota je 1 mesiac. Vypovedna lehota zagdina plynit’ prvym dtom nasledujuceho
mesiaca po dorudeni vypovede druhej zmluvne;j strane.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ZoD Je mozné zrusit’ aj vzijomnou dohodou zimluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze pohl'adavky vyplyvajice z tejto zmluvy mézu byt postupené
na tretie osoby len so stihlasom dlZnika.

V' pripade ukonéenia zmluvného vztahu av spornych pripadoch sa zmluvné strany riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnymi vSeobecne zavéznymi pravnymi predpismi.
Tymito predpismi sa riadia aj vztahy neupravené v tejto ZoD.

Zmeny a doplnky tejto ZoD budii zmluyné strany riesit’ formou o&islovanych pisomnych dodatkov
k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom sthlasnom podpisani zmluvnymi stranami stant
neoddelitelnou sti¢astou tejto ZoD.

Tato ZoD nadobtida platnost a Gdinnost diiom podpisania obidvomi zmluvnymi stranami. Je
vyhotovend v4 vytlatkoch vratane prilohy & 1  Specifikacia ceny, z ktorych
objedndvatel’ obdri 2 a zhotovitel’ 2 vytlacky. ;

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze s touto zmluvou boli oboznamené, Ze nebola uzatvorens v tiesni, ani
za inych jednostranne nevyhodnych podmienok.
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