

ZMLUVA O DIELO 18/2008
uzatvorená v zmysle § 536 obchodného zákonníka
medzi týmito stranami:

Zmluvné strany:

Objednávateľ:

Národné osvetové centrum
Nám. SNP č. 12
812 34 Bratislava
Zastúpený: PhDr. Ján Tazberík, CSc.
generálny riaditeľ
IČO: 164 615
DIČ: 2020829888
Bankové spojenie: [REDACTED]
Číslo účtu: 000000 [REDACTED]

Zhotoviteľ:

Akad.maliar Vladimír Chovan
[REDACTED]

IČO: 17 416 965
DIČ: 1020197376
IČ DPH: SK1020197376
Bankové spojenie: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

I. Predmet zmluvy.

1) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vykoná dielo:

Technické služby pri realizácii výstav v Dome umenia a v Dvorane v roku 2008:

- inštalácia exponátov
- deinštalácia exponátov
- vykladanie exponátov z nákladných aut
- nakladanie exponátov na nákladné autá
- priestorové riešenia výstav
- obalovanie zvyšovákov samolepiacou fóliou
- úprava dvoch vstupných vchodových mreží – zabezpečenie priestoru a ochrana vystavovaných exponátov
- práce vo výstavnom sklade:
 - vytriedenie expozičného materiálu
 - kompletáž rámov a skiel
 - roztriedenie veľkoplošných profilov, vyvezenie vytriedeného materiálu
- montáž veľkoplošného pútača na budovu NOC ku každej výstave
- montáž veľkoplošného pútača na budovu MK SR v Dvorane MK SR
- výroba , dodanie a montáž veľkoplošnej tabule do Domu umenia na podpisy vystavovateľov
- výroba a nalepenie reklamných textov k výstavám zo samolepiacej fólie
- rozbaľovanie výstavných exponátov
- balenie výstavných exponátov

- opravy stien po ukončení výstav (odstránenie klincov, šróbov, hmoždínok, sádrovanie, stierkovanie, maľovanie)
- ukladanie exponátov do prepravných debien
- skladanie a rozoberanie putovného výstavného fundusu
- príprava interiérov (Dom umenia, Dvorana MK SR) na tlačové konferencie
- inštalácie dekoračných predmetov k prezentáciám a vernisážam
- deinštalácia nadrozmerných plastických exponátov
- montáž a demontáž lešenia pri inštalácii a deinštalácii
- dodanie a nalepenie samolepiacej fólie na schody Domu umenia
- podľa potreby vytvorenie dočasného skladu na uloženie prepravných debien
- výroba, dodanie a lepenie popisiek k exponátom
- inštalácia propagačných plagátov
- výroba a dodanie drevených stojanov na umiestnenie horizontálnych výstavných panelov
- grafická úprava panelov
- rámovanie fotografií
- odrámovanie fotografií
- stavenie pultových výstavných plôch
- čistenie skiel
- rozmiestňovanie skiel, zakrývanie kresieb
- prevoz kovových mechanických artefaktov na paletových vozíkoch

3) Objednávateľ sa zaväzuje riadne ukončenú realizáciu diela podľa predmetu zmluvy prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

4) Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo podľa cenovej ponuky v súlade s platnými technickými normami a technologickými predpismi.

II. Cena za dielo.

1) Cena za vyhotovenie diela v rozsahu podľa čl. I. body 1 a 2 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán.

2) Celková cena za plnenie predmetu zmluvy podľa čl. I. zmluvy o dielo predstavuje výšku 1 930 000,- Sk s DPH slovom jedenmilióndeväťstotridsaťtisíc slovenských korún S DPH.

3) Zhotoviteľ je platcom DPH.

III. Čas plnenia

1) Zhotoviteľ bude realizovať predmet zmluvy v pracovných dňoch i dňoch prac. voľna, pričom zhotoviteľovi sa objednávateľ zaväzuje zabezpečiť všetky podmienky pre riadne vykonanie diela.

IV. Fakturácia a platobné vzťahy

1) Zhotoviteľ bude fakturovať vykonané práce po ukončení.

2) Faktúry budú splatné ihneď po skončení technických služieb.

V. Osobitné ujedania

- 1) Počas realizácie technických služieb bude umožnený vstup na pracovisko objednávateľovi a zhotoviteľovi.
- 2) Objednávateľ je povinný zabezpečiť najneskôr ku dňu odovzdania pracoviska: energetické prípojky (220/380 v) a bežné osvetlenie, vodu, sociálne zariadenie.
- 3) Zhotoviteľ je povinný: dodržať vo výstavných priestoroch platné bezpečnostné a požiarne predpisy.

VI. Záverečné ustanovenia.

- 1) Ak dôjde ku zmene podstatných okolností, ktoré tvoria obsah tejto zmluvy a zmluva neobsahuje ustanovenia o spôsobe riešenia zmenenej situácie, sú obidve zmluvné strany povinné pristúpiť k rokovaniam o prispôsobení zmluvy novým podmienkam.
- 2) Ak sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy stanú celkom alebo z časti neúčinnými, nemá táto skutočnosť vplyv na účinnosť zvyšnej časti zmluvy.
- 3) Zmluvní partneri sa zaväzujú nahradiť neúčinné ustanovenia novými na základe vzájomnej dohody, ktorá sa musí čo najviac priblížiť účelu, ktorý sa neplatným ustanovením sledoval.
- 4) Zmeny a dodatky tejto zmluvy si vyžadujú písomnú formu.
- 5) Všetky otázky týkajúce sa vzájomného vzťahu, ktoré nerieši táto zmluva sa posudzujú podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
- 6) Všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú i na prípadných právnych nástupcov zmluvných strán.
- 7) Táto zmluva je vyhotovená v štyroch origináloch, pričom každá strana obdrží dve vyhotovenia.
- 8) Zmluvné strany vyhlasujú, že si text zmluvy dôsledne prečítali, tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú omylov a nejasností. Zmluvu uzatvárajú nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Plne si uvedomujú ustanovenia tejto zmluvy ju na znak bezvýhradného súhlasu s jej obsahom vlastnoručne podpisujú.
- 9) Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

V Bratislave, dňa 2.1.2008

Za objednávateľa

PhDr. Ján Tazberík, CSc.
generálny riaditeľ NOC

PREDBEŽNÁ KONTROLA
Výdavok je v súlade s rozpočtom a finančná operácia je efektívna a hospodárna podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole v znení neskorších predpisov:
dňa: [redacted]
podpis: [redacted]

Za zhotoviteľa:

Akad. maliar Vladimír Chovan

[redacted]

[redacted]

12.12.2007- 13.01.2008	<u>17 švédskych dizajnérok</u>
03.10.2008- 30.10.2008	<u>A1 Hlavatý, Kelemen, Kraščenič</u>
05.02.2008- 28.02.2008	<u>BlackAndGray</u>
08.02.2008- 29.02.2008	<u>BodyAndOil</u>
13.05.2008- 13.06.2008	<u>Design Match 2008</u>
20.06.2008- 11.08.2008	<u>Diplomové práce 2008</u>
09.05.2008- 28.05.2008	<u>Divadelná architektúra na Slovensku</u>
06.12.2008- 30.12.2008	<u>Emil Fulka - Sondy a stopy</u>
04.11.2008- 30.11.2008	<u>Európsky Mesiac fotografie</u>
24.08.2008- 20.09.2008	<u>FIAP 2008</u>
02.10.2008- 30.10.2008	<u>FIGURAMA 07</u>
17.04.2008- 09.05.2008	<u>Generácia + Maratón českej architektúry</u>
04.12.2008- 30.12.2008	<u>Identifikačný kód Slovenska</u>
08.12.2007- 20.01.2008	<u>Interpretácia skutočnosti UMENIE 2007</u>
11.04.2008- 27.04.2008	<u>Is an artist allowed to do anything?</u>
29.09.2008- 07.10.2008	<u>Jedni z nás</u>
12.06.2008- 22.06.2008	<u>KONTAKTY Bratislava - Perugia</u>
04.11.2008- 09.11.2008	<u>Kultúrna pamiatka 2007</u>
03.12.2008-	<u>Marek Ormandík - Veľké veci</u>

30.12.2008	
04.06.2008-	<u>Massimi Listri: Toskánske záhrady</u>
30.06.2008	
19.11.2008-	<u>Maľba - Cena Nadácie VÚB</u>
22.12.2008	
31.03.2008	<u>Medzinárodná konferencia</u> <u>Rozmanitosť spája</u>
05.09.2008-	<u>Obrazy & tapisérie DNA</u>
30.09.2008	
28.02.2008	<u>Odozdávanie cien ministra kultúry</u> <u>SR za rok 2007</u>
06.10.2008-	<u>Peter Roller PETROSPEKTÍVA</u>
30.10.2008	
02.04.2008-	<u>Rudolf Sikora: Sám proti sebe</u>
08.06.2008	
01.02.2008-	<u>Slovenské insitné maliarstvo zo</u>
29.02.2008	<u>Srbska</u>
26.06.2008-	<u>Socha a objekt XIII.</u>
31.08.2008	
09.10.2008-	<u>Výstava obrazov akad. maliara Pavla</u>
23.10.2008	<u>Popa</u>
03.03.2008-	<u>Viktor Frešo RETROSPEKTÍVA</u>
30.03.2008	
06.03.2008-	<u>XVI. členská výstava UBS</u>
28.03.2008	
13.02.2008-	<u>Členská výstava Spolku výtvarníkov</u>
09.03.2008	<u>Slovenska</u>