

Zmluva o dodávke služieb

uzavretá medzi

Nemocnica Ministerstva obrany SR, a. s.
so sídlom Cesta na Červený most 1
833 31 Bratislava
IČO: 35 972 653
IČ DPH: SK2022111245
spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1,
oddiel Sa, vložka č. 3781/B
zastúpená: Ing. Daniel Duchoň
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
ďalej ako „objednávateľ“

a

ND STAV STROJ s.r.o.
so sídlom Revolučná 17
821 04 Bratislava
IČO: 36740756
IČ DPH: SK2022325811
spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1,
oddiel Sro, vložka č. 44677/B
ďalej ako „dodávateľ“

uzavreli dnešného dňa v súlade s ustanovením § 591 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“) túto zmluvu o zabezpečení zimnej údržby ciest a parkovísk v areáli NMO SR, a.s.

I.

Predmet zmluvy

- 1.1 Predmetom tejto zmluvy je zimná údržba ciest, parkovísk a zjazdnych chodníkov v areáli Nemocnice Ministerstva obrany SR, a.s., Cesta na Červený most 1, Bratislava a záväzok objednávateľa za objednanú údržbu zaplatiť odplatu podľa článku III. tejto zmluvy.
- 1.2 Dodávateľ služieb sa zaväzuje vykonať čistenie všetkých komunikácií a parkovísk, ktoré sú zjazdne motorovými vozidlami prepravujúcimi osoby alebo materiál, od snehových nánosov s použitím ľahkej stavebnej mechanizácie a to do takej miery, aby bol zabezpečený bezproblémový prejazd a parkovanie vozidiel sanitnej služby, zamestnancov a ostatných vozidiel.
- 1.3 Objednávateľ sa zaväzuje za riadne poskytnuté služby dodávateľa zaplatiť odplatu. Dodávateľ je povinný viesť predpísanú evidenciu pracovných výkonov a po ukončení pracovného výkonu ju v jednej kópii odovzdať objednávateľovi, ktorý je povinný prevzatie prác potvrdiť podpisom.

II. Platnosť zmluvy

2.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 15.11.2007 do 30.4.2008.

III. Odplata a jej splatnosť

3.1 Zmluvné strany sa dohodli za vykonanie činnosti podľa článku II., bod 2.2 tejto zmluvy objednávateľ zaplatí finančnú čiastku podľa nasledovného cenníka:

Paušálny poplatok za príjazd, vyloženie, naloženie a odvoz pracovného stroja: 800,- Sk
Pracovný výkon v čase od 22:00-06:00 : 750,- Sk/hod.
Pracovný výkon v čase od 06:00-22:00 : 650,- Sk/hod.

Ceny sú uvedené vrátane súčasne platnej dane z pridanej hodnoty.

3.2 Odplata je splatná na základe faktúry vystavenej dodávateľom najneskôr do 30 dní odo dňa jej vystavenia na účet dodávateľa služieb, pričom podkladom k faktúre bude objednávateľom potvrdená prijatá kópia predmetnej správy. V prípade, ak objednávateľ neuhradí odplatu v uvedenej lehote, je dodávateľ od prvého dňa omeškania oprávnený požadovať od objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania až do zaplatenia odplaty.

IV. Čas a miesto poskytovania služieb

4.1 Služby podľa tejto zmluvy budú vykonané v mieste sídla objednávateľa. Špecifikácia upravovaných plôch je predmetom prílohy č.1. Grafické zobrazenie tvorí prílohu č.2 tejto zmluvy.

4.2 Nástup na výkon prác je stanovený do jednej hodiny od potvrdenia telefonickej objednávky povereným pracovníkom objednávateľa. Plochy, ktoré sú v prílohe č.1 špecifikované ako prioritné, sa dodávateľ zaväzuje upraviť do 2 hodín od nástupu na pracovný výkon. Ďalšia činnosť dodávateľa bude koordinovaná zodpovednými zamestnancami objednávateľa.

V. Povinnosti zmluvných strán


5.1 Dodávateľ je povinný vykonávať služby včas a riadnym spôsobom. V prípade nedodržania zmluvných podmienok a pri dodržaní pravidiel bezpečnosti premávky na komunikáciách je dodávateľ zodpovedný za škody vzniknuté objednávateľovi.

5.2 Objednávateľ je povinný poskytnúť dodávateľovi súčinnosť potrebnú na vykonanie objednaných prác, najmä mu umožniť prístup do areálu a vytvoriť podmienky na riadne plnenie predmetu zmluvy.

VI. Záverečné ustanovenia

- 6.1 Zmeny tejto zmluvy vyžadujú formu písomného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 6.2. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných právnych predpisov na území Slovenskej republiky.
- 6.3 Strany sa zaväzujú urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou predovšetkým dohodou.
- 6.4 Ak by niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú tým dotknuté ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne neplatné ustanovenie nahradiť novým, zodpovedajúcim hospodárskemu účelu tejto zmluvy, ktorý zmluvné strany sledovali v čase jej podpisu.
- 6.5 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 6.6 Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch exemplároch s platnosťou originálu, pričom každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie.
- 6.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a že táto, tak ako bola vyhotovená, zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne a úplne slobodne prejavili, na dôkaz čoho pripájajú podpisy svojich štatutárnych orgánov.

V Bratislave, dňa 15. 11. 2004



Ing. Daniel Duchoň
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ



ND STAV STROJ s.r.o.
Revolučná 17
821 04 Bratislava
IČO: 36 740 756
IČ DPH: SK2022325811

Peter Koubek
konateľ spoločnosti

Príloha č. 1 k zmluve o dodávke služieb medzi NMO SR, a.s. a ND STAV STROJ s.r.o.

Pracovný postup pri vykonávaní zimnej údržby komunikácií areálu NMO

Prioritné komunikácie

- vjazd do areálu NMO
- príjazdová cesta k poliklinike
- priestor medzi poliklinikou a nemocnicou
- smer kuchynsko-jedáľenský blok
- vľavo smer rehabilitácia
- chirurgický pavilón
- parkovisko pod topoľmi
- doprava medzi budovy MTZ
- garáže – umožniť výjazd služobných vozidiel

Ostatné komunikácie


- prístup ku kotolni
- parkovisko za poliklinikou
- súvislá trasa medzi ubytovňou až po budovu vrátnice
- parkovisko pri vrátnici
- presunúť sa na parkovisko pred neurológiou
- pokračovať v priestoroch za neurológiou
- upraviť priestor po trafostanicu



ND STAV STROJ s.r.o.
Revolučná 17
821 04 Bratislava
IČO: 36 740 756
IČ DPH: SK2022325014

Handwritten signature

NEMOCNICA
 MINISTERSTVA
 OBRANY SR
 BRATISLAVA



SITUACIA AREALU
 A4 M 1:1450



AUTORI: arch. KUBIŠ, GAJDOŠ, BRČOŠV
 KRESLIL: ŠPANKOČKA PAVOL

