
~\ č. zmluvy o dielo: SE-140-S/0VO'-200S
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MJLuvA O MODIFIKÁCIIINFORMAČNÉHOSYSTÉMU "INTEGROVANÉ RIEŠENIE
:~~_~~~DNOTNÝCH,PRACOVÍSKPRE ZBER ŽIADOSTÍ OD OB~ANOV, ZBERýD~JOV,

KONTROLU UDAJOV,KONTROLU DOKLADOV A VYDAVANIE VODICSKYCH
PREUKAZOV, CESTOVNÝCH PASOVA OBČIANSKYCHPREUKAZOV"

A O POSKyrnUTÍ SOFTVÉROVÝCH LICENCIÍ
UZATVORENÁ V ZMYSLE §536 A NASL. OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA

Zhotovitel' :

Obchodné meno:

Sídlo:

Právna forma:

IČO:

IČDPH:

Zápis vregistri:

Zastúpený:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

(ďalej .len."zhotoviteľ")

Názov:

Sídlo:

IČO:

Zastúpený:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

(ďalej 'len "objednávateľ")

Siemens IT Solutions and Services s.r.o.

Einsteinova 11, 851 Ol Bratislava

spoločnosť s" ručením obmedzeným

35796 120

SK 2020234832

obchodný register'vedený Okresným súdom Bratislava I
oddiel: Sro vložka číslo: 22494/B

Ing. Petrom Pránayom,konateľom

Ing. JozefomUlbrichtom, konateľom

Tatra Banka,a.s., Bratislava

2624530340/1100

a

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

81272 Bratislava, Pribinova 2

00151866

Ing. Robertom.Hančákom

generálnym riaditeľom sekcie ekonomiky MVSR

Štátnapokladnica

7000180023/8180

za účelom modifikácie a doplnenia informačného.systému "Integrované riešenie Jednotných
pracovísk pre zber žiadostí od občanov,zberúdajov,kontrolllúdajov, kontrolu dokladov a
vydávanie' vodičských preukazov, cestovných pasov .a občianskych preukazov" a poskytnutia
softvérových licencií uzatvárajú túto zmluvu:



Čl. 1
Predmet zmluvy

1.1 Predmetom tejto zmluvy je modifikácia informačného systému "Integrované riešenie
Jednotných pracovísk pre zber žiadostí od občanov, zber údajov, kontrolu údajov,
kontrolu dokladov a vydávanie vodičských preukazov, cestovných pasov a občianskych

preukazov" a poskytnutie licencií podľa špecifikácie, uvedenej v Prílohe č.1 tejto zmluvy.

1.2 Modifikáciou informačného systému "Integrované riešenie Jednotnýchpracovísk pre zber
žiadostí od občanov, zber údajov, kontrolu údajov, kontrolu dokladov a vydávanie
vodičských preukazov, cestovných pasov a občianskych preukazov"{d'alej len "doplnenie
integrovaného riešenia") je:
a) úprava počítačových programov pre objednávateľa na počítačové programy

s funkcionalitou uvedenou v Prílohe č. 1, časť 4, v súlade s požiadavkami právnych
aktov Európskej únie a s požiadavkami na ochranu osobných údajov a bezpečnosť

informačného .systému podľa zákonač, ·428/2002 Z.z. o .ochrane osobných údajov
vznení neskorších predpisov (ďalejlen "programové vybavenie"), .ato:
aa) '. počítačového programu pre .snímanie biometrických .. identifikátorov osôb (d'alej
len'."biometria"),
ab) počítačového programu pre obeh údajov medzi pracoviskami (ďalej len
"workflow")
ac)počítačového programu pre sledovanie životného cyklu a distribúcie . dokladov
(ďalej.Ien "sledovanie životného .cyklu a distribúcia dokladov") ,
ad) počítačového programu pre identifikáciu predloženej žiadosti a vydanie dokladu
(ďalejlenuvydanie 'dokladov")
ae) počítačového programu pre zabezpečenie kontroly dokladov s možnosťou
nastavenia' rôznych úrovní.ikontroly .a analýzy dokladu (ďalej len "kontrola
dokladov"),

b) vykonanie optimalizácie a upgrade programového vybavenia dodaného zhotoviteľom

podľaZmluvy o modifikácií informačného systému "Integrované riešenie Jednotných
pracovísk pre zber žiadostí od .občanov, zber údajov, .•• kontrolu .údajov, kontrolu
dokladov .a' vydávanie.wcdičských. preukazov formátu . EÚ, cestovných .dokladov
formátu EÚ a občianskych preukazov formátu EÚ" na zabezpečenie funkcionality pre
vydávanie a. používanie elektronických cestovných dokladov Slovenskej republiky
formátu EÚ, vrátane diplomatických a služobných pasov, cudzineckých pasov,
cestovných dokladov podľa Dohovoru z 28. j úla 1951~pre utečencov a cestovných
dokladov podľa Dohovoru z 28. septembra 1954 -pre osoby bez štátnej.príslušnosti,
a modifikácii systému."Integrované riešenie Jednotnýchpracovísknaobjednávanie
výroby dokladov Povolenie na pobyt cudzinca" ao poskytnutí softvérových licencií
na základe zmluvy zo dňa 15.júna 2007 a jej dodatkov o funkcie uvedené v Prílohe č.

1,časť4a vykonanie integrácie upravených' programov uvedených pod aa) ažae)
(ďalejlen"upgrade a integrácia"),

c) dodanie technického vybavenia apríslušenstva pre objednávateľa v počtoch

a s technickými parametrami uvedenými v Príloheč. l, časť 6 (ďalejlen ."technické
vybavenie") ,

d) udelenie súhlasu na používanie upravených počítačových programov uvedených pod
aa) ažae) (ďalej len "zodpovedajúce licencie"),

1.3 Pre potreby vykonania doplnenia integrovaného riešenia zhotoviteľ taktiež:
a) vypracuje Vykonávací projekt, 'ktorý podrobnejšie určí najmä funkcie a technické

riešenie, parametre doplnenia integrovaného riešenia .(ďalej len "Vykonávací
projekt"),
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b) vypracuje Plán testov, v ktorom sa podrobne určia spôsoby, postupy a časový

harmonogram akceptačných testov doplnenia integrovaného riešenia (d'alej len "Plán
testov"),

c) zabezpečí v prípade potreby úpravu jestvujúceho Bezpečnostného projektu
informačného systému tak, aby v ňom bol uvedený rozsah a obsah primeraných
technických, organizačných a personálnych opatrení zodpovedajúcich spôsobu
spracúvania osobných údajovv súlade s ustanoveniami zákona čo 428/2002 ·Zo zoo
ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len .~,Bezpečnostný

projekt"). Potrebu upraviť Bezpečnostnýprojekt určí Vykonávací projekt.
d) Vykoná predprodukčnúprípravu (d'alej len "predprodukčná príprava").

1.4Zhotoviteľ sa zaväzuje .dodať ··doplnenie .. integrovaného riešenia objednávateľovi

spôsobom, postupmi a v rozsahu uvedenými v tejto zmluve a v jej prílohách.

1.50bjednávateľ sa zaväzuje prevziať doplnenie integrovaného riešenia spôsobom
a postupmi uvedenými v tejto zmluve a zaplatiť cenu doplnenia integrovaného riešenia.

ČI. 2
Spôsob vykonania doplnenia integrovaného riešenia

2.1 Na vykonanie doplnenia integrovaného riešenia podľa článkul tejto zmluvy sa zhotoviteľ

zaväzuje najmä:
a) vypracovať a odovzdať objednávateľovi Vykonávací projekt, ktorý podrobnejšie

určí . najmä . funkcie a technické riešenie, ..parametre doplnenia integrovaného
riešenia abezpečnostný. koncept doplnenia integrovanéhoriešenia,

b) vypracovať a odovzdať objednávateľovi Plán testov, v ktorom sa podrobne určia

spôsoby, postupy. a časový harmonogram akceptačných testov doplnenia
integrovaného riešenia,

c) v prípade potreby doplniť a odovzdať objednávateľovi Bezpečnostný projekt
informačného systému, v ktorom bude uvedený rozsah. a obsah primeraných
technických, organizačných a personálnych opatrení zodpovedajúcich spôsobu
spracúvaniaosobných údajov v súlade s ustanoveniami zákona č. 428!2002Z.z. o
ochrane osobných údajov v zneníneskorších predpisov,

d) Zabezpečí doplnenie a rozšírenie programového vybavenia podľa požiadaviek
obsiahnutýchvPríloheč.l,

e) zabezpečiť vytvorenie upgrade a integrácie,
f) vykonať uvedenie programového .vybavenia a upgrade do prevádzky na

pracoviskách určených objednávateľom,

g) vypracovať a odovzdať dokumentáciu k programovému vybaveniu a upgrade
podľaPrílohyč. l časť 8.4.

Čl. 3
Dodanie technického vybavenia a .príslušenstva

3.1 Zhotoviteľ sa na nasadenie doplnenia integrovaného .riešenia zaväzuje (podľa článku ·1,
bod 1.2, písm.e)) dodať objednávateľovi technické vybavenie a príslušenstvo, ktorých
množstvo a druh je špecifikovaný v Prílohe čo l, časti 6 a poskytnúť služby podľa Prílohy
č..1, časť 8.3. Príslušenstvom sa rozumejú systémové počítačové programy pre technické
vybavenie a ich nosiče.
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3.2 Objednávate!' sa zaväzuje prevziat' technické vybavenie a príslušenstvo, zaplatiť cenu za
technické vybavenie a služby a zaplatiť cenu za licencie na systémové počítačové

programy pre technickévybavenie,

3.3 Vlastnícke právo k technickému vybaveniu prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa po
prevzatí technického vybavenia dňom zaplatenia ceny za doplnenie integrovaného riešenia
pod!'a článku 10 tejto zmluvy.

3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdaťobjednávateľovi Plán rozvozu technického
vybavenia, v ktorom .stanoví konkrétny časový harmonogram inštalácie technického
vybavenia s príslušenstvom. Objednávateľ sa za .týmto účelom zaväzuje na požiadanie
zhotoviteľa oznámiť mu bezodkladne presné adresy jednotlivých lokalít suvedením
kontaktných osôb.

Čl. 4
Licencie k programovému vybaveniu

4.1Zhotovite!' bude vlastníkom počítačového programu "workflow", počítačového programu
"sledovanie životného cyklu a distribúcia dokladov", počítačového programu "vydávanie
dokladov", počítačového programu upraveného zhotoviteľom, ktorý je súčasťou

počítačového programu "biometria", počítačového programu.upraveného zhotoviteľom,
ktorý je súčasťou počítačového programu "kontrola dokladov" Počty licencií
jednotlivých programov sú v Prílohe č.I, časf' 8.2.

4.2 Zhotoviteľ .prenecháobjédnávateľovi-ako .nadobúdateľovi časovo neohraničené právo
používať upravené počítačové programy uvedené v bode 4.1 tohto článku a udelí mu
licencie na ich .používanie v obmedzenom rozsahu na vydávanie .dokladov na území
Slovenskej republiky.

4.3 Zhotoviteľ<udelí objednávateľovi výhradné licencie na upravené počítačové programy
uvedené v bode 4.1 .tohto článku, Zhotoviteľ bude môcť udeliť tretej .osobe licenciu na
tieto počítačové programy iba .s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa.

4.4 Objednávateľ bu.deoprávnenýudeliť tretej osobe súhlas na použitie počítačových

programov uvedených v bode 4.1 tohto článku ("sublicencia") len s predchádzajúcim
písomným súhlasom zhotoviteľa..Objednávateľbudemôcť licenciu zmluvou postúpiť len
s predchádzajúcim písomným súhlasom zhotoviteľa; o postúpení .licencie ao osobe
postupníka bude povinnýinformovať zhotoviteľa bez zbytočného odkladu.

4.5 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za licencie na systémové počítačové programy
tretích strán, ktoré sú časťou počítačového programu "biometria" a počítačového

programu "kontrola dokladov" podľaPrílohyč. 1,časti8.2.

4.6 Rozmnožovanie, úpravy alebo preklad programového vybavenia moze objednávateľ

vykonať iba v rozsahu práv, ktoré podľa zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a
právach súvisiacich s autorským právom (autorský. zákon) v znení neskorších predpisov
nemožno zmluvne vylúčiť.

4.7 Licencie budú objednávateľoviposkytnuté na dobu neurčitú.

Strana 4 z·12



4.8 Oprávnenia z licencií vzniknú objednávateľovi dňom schválenia akceptačného protokolu
podľa článku 9s4 tejto zmluvy.

4.9 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi zapečatené zdrojové kódy k počítačovým

programom vytvoreným na základe tejto zmluvy, okrem systémových počítačových

programov tretích .strán,

4.10 Objednávateľ je oprávnený použiť zdrojové kódy na modifikáciu doplnenia
integrovaného riešenia, vytvorenie jeho verzie, prípadne vytvorenie novej časti

doplnenia integrovaného riešenia, ak nastane udalosť vážne ohrozujúca bezpečnosť

a prevádzkyschopnosť doplnenia integrovaného riešeniaazhotovitel'do .2 .dnípísomne
.vyjadril svoju neschopnosť realizovať zmeny v zdrojovom kóde, prípadne sa do 2 dní
nevyjadrí na písomnú výzvuprevzatú jedným zo štatutárnych orgánov zhotoviteľa.

4.11 Objednávateľ je ďalej-oprávnenýipotižiť-zdrojovékódy na modifikáciu doplnenia
integrovaného riešenia, <. vytvoreniejeho .verzie, .prípadne vytvorenie novej časti

doplnenia integrovaného riešenia, ak nastane udalosť,ktorú nespôsobila žiadna zo
zmluvných strán, vyžadujúca zmeny zdrojového kódu a zhotoviteľ do 14 dní
a) písomne vyjadril svoiu neschopnosť realizovaťzmenyY zdrojovom kóge alebo
b) písomne vyjadril svoju neschopnosť realizovať zmeny v zdrojovom kóde v lehotách

určených na zosúladenie s požiadavkami všeobecne záväzného právneho predpisu
alebo záväzného právneho aktu Európskej únie alebo

c) sa-vôbec.-nevyjadri na výzvu objednávateľaprevzatújedným zo štatutárnych
orgánov zhotoviteľa alebo

d) akzakéhokol'vek dôvodu zastaví ďalší vývoj alebo servis programového
vybavenia, alebo ..ak sa stane preukázateľne neschopným .konať, . čím. sa rozumie
vstup do likvidácie, vyhlásenie konkurzu alebo zamietnutie návrhunavyhlásenie
konkurzu pre nedostatok majetku.

Čl. 5
Súčinnost'objednávatel'a

5.1 Objednávateľ sa .zaväzuje .na uvedenie doplnenia integrovaného riešenia do prevádzky
poskytnúť zhotoviteľovi .' potrebnú súčinnosť najmä tým, že v nasledujúcich dátumoch
amíľnikochProjektovéhoplánuzPrílohyč.l:

a) najneskôr od dátumu Start úlohy "Analýza" umožnízhotoviteľovivstup na jednotlivé
lokality,

b) najneskôr do dátumu Štart úlohy .Rollout HW" .vykoná na príslušných pracoviskách
stavebné úpravy požadované zhotoviteľom a vybaví ich nábytkom v zmysle
požiadaviek zhotoviteľauvedenýchvPríloheč. l,

c) najneskôr do dátumu Štart úlohy "RolloutHW" zabezpečí funkčnosť pripojenia
prostredníctvom počítačovej siete (Local AreaNetwork-LAN) príslušných pracovísk
do uzla umiestneného vo výpočtovom strediskuobjednávateľa,

d) najneskôr do 48 hodín od písomnej výzvy umožní. zhotoviteľoviiinštaláciu

programového vybavenia vo výpočtovom stredisku objednávateľa podľa

Vykonávacieho projektu,
e)počas trvania úlohy .Rollout HW"včasochstanovených Plánom rozvozu technického

vybavenia budú zhotoviteľovina jednotlivých lokalitách k dispozícii určené osoby,
ktoré mu umožnia inštaláciu a odskúšanie technického vybavenia s príslušenstvom
a programového vybavenia, upgrade a integrácie,
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f)počas trvania úloh "Akceptačné testy APV" a "Integračné a systémové testy"
poskytne osoby pre realizáciu akceptačných testov doplnenia integrovaného riešenia.

5.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi písomné pripomienky k dokumentom
Vykonávací projekt, Bezpečnostný projekt, Plán testov a Plán rozvozu technického
vybavenia do5 pracovných dní od odovzdania príslušného dokumentu objednávateľovi.

5.3 Objednávateľ .schváli Vykonávací projekt, Bezpečnostný projekt Plán testov do 3
pracovných dní po schválení a zapracovaní odôvodnených pripomienok objednávateľa

Ak sa objednávateľ nevyjadrí, dokument jepovažovanýza akceptovaný.

5.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že na vykonanie a odovzdanie doplnenia integrovaného
riešenia poskytne zhotoviteľovi i súčinnosť podrobnejšie určenú v Prílohe č. lav
schválenom Vykonávacom projekte ako aj d'alšiu nevyhnutne potrebnú súčinnosť pri
plnení povinností zhotoviteľapodľa tejto zmluvy.

ČI. 6
Miesto a čas vykonania doplnenia integrovaného riešenia

6.1Miestom odskúšania a schvaľovania Vykonávacieho projektu, Plánu testov
aBezpečnostnéhoprojektuje sídlo objednávateľa: kancelária generálneho riaditeľa Sekcie
informaťiky, telekomunikácií a bezpečnosti MinIsterstva. vnútra Slovenskej republiky,
Pribinovaulicač.2,Bratislava.Odskúšanie a schvaľovanie Vykonávacieho projektu bude
vykonanénajneskôrkdátumu míľnika "Akceptácia Vykonávaciehoprojektu" uvedeného
v Projektovom pláne v Prílohe č.l. Odskúšanie a schval'ovaniePlánu testov bude
vykonané najneskôr k dátumu míľnika "Nasadenie do testovacej prevádzky". Odskúšanie
a schvaľovanie Bezpečnostného projektu bude vykonané najneskôr k dátumu míľnika

"Akceptácia".

6.2 Miestom odovzdania Vykonávacieho projektu, Plánu testova Bezpečnosťnéhoprojektuje

sídlo objednávateľa: kancelária generálneho. riaditeľa Sekcie informatiky, telekomunikácií
a bezpečnosti. Ministerstva vnútra. Slovenskej republiky, Pribinovaulica č. 2, Bratislava.
Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi jednotlivé dokumenty najneskôr k míľniku

"Akceptácia Vykonávacieho projektu" uvedenom v Projektovom pláne v Príloheč,1.

6.3 Miestom .odskúšaniaa potvrdenia funkčnosti úprav počítačových programov "Biometria",
"Workflow", "Sledovanie životného cyklu a distribúcia dokladov", "Vydaniedokladov"a
"Kontrola dokladov", (d'alejlen "akceptačné testy"} bude referenčné pracovisko na
Račianskej 45 v Bratislave v dátumoch trvania úloh projektového plánu "Akceptačnétesty
APV".

6.4 Miestom odskúšania a potvrdenia funkčnostiupgradeaintegrácie, (d'alej len "integračnéa
systémové testy") bude referenčné pracovisko na Račianskej 45 v Bratislave v dátumoch
trvania úloh projektového plánu "Integračnéa systémovétesty".

6.5 Miestom odovzdania upravených počítačových programov "Biometria", "Workflow",
"Sledovanie životného cyklu a distribúcia dokladov", "Vydanie dokladov"a "Kontrola
dokladov", upgrade a integrácie,' udelenie súhlasu na používanie upravených počítačových

programov, dokumentácie, .a predprodukčnejprípravy bude výpočtové stredisko
objednávateľa na ulici Timravyč. 17, Banská Bystrica. Upravené počítačové programy
"Biometria", "Workflow", "Sledovanie životného cyklu a distribúcia dokladov",
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"Vydanie dokladov", "Kontrola dokladov", upgrade a integráciu, udelenie súhlasu na
používanie upravených počítačových programov a licencií kpočítačovým programom
tretích strán, zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr k dátumu míľnika

"Akceptácia".

6.6Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi uvedenie programového vybavenia, upgradu
a integrácie do .prevádzky na pracoviskách určených objednávateľom, dokumentáciu
apredprodukčnúprípravunajneskôr k míľniku "Akceptácia".

6.7 Miestom odovzdania. technického vybavenia, príslušenstvaa systémových počítačových

programov pre technické vybavenie budú lokality uvedené v Prílohe č. l. Technické
vybavenie...a príslušenstvo odovzdá zhotoviteľ najneskôr do dátumu ·ukončenia úlohy
"RolloutHW".

6.8 Miestom produkčnej prevádzky integrovaného riešenia budú lokality uvedené v Prílohe .č.
l. .Príprava produkčnej prevádzky sa uskutoční.v dátumoch trvania úlohy .projektového
plánu .Predprodukčnápríprava".

6.9 Lehoty na plnenie zhotoviteľom sa predlžujú o dobu, po ktorú bude objednávateľ

v omeškaní s riadnym poskytnutím súčinnosti podľa tejto zmluvy alebo podľa

Vykonávacieho projektu. Zhotoviteľ nie je v prípade omeškania objednávateľa

s poskytnutím súčinnostioprávnený odstúpiť od zmluvy.

Čl. 7
Riadiacivýbordoplnenia infegrovanéhoriešeniaaprojektový manažér

7.1 Riadiaci výbor doplnenia •. integrovaného riešenia .predovšetkým schvaľuje. odovzdanie
častí ...doplnenia integrovanéhoriešenia .ainé úkony vykonané ... projektovými.... manažérmi
oboch. zmluvných strán, rozhoduje o navrhovaných zmenách doplnenia integrovaného
riešenia av prípade potreby navrhuje uzavretie dodatkov k tejto zmluve.

7.20bjednávateľdolOpracovných dní od uzavretia tejto zmluvy ustanoví členov riadiaceho
výboru a projektového manažéra za stranu objednávateľa a oznámi zloženie riadiaceho
výboru a projektového manažéra zhotoviteľovLZhotovitel'do10 pracovných dní od
uzavretia tejto zmluvy ustanoví členov riadiaceho výboru aprojektovéhomanažéraza
stranu zhotoviteľa a oznámi zloženie riadiaceho výboru aproj ektového manažéra
objednávateľovi.

7.3Prvé··zasadnutie Riadiacehovýboru doplnenia integrovanéhoriešeniasa uskutoční.do. 30
dní od uzavretia .tejto .zmluvy. Na .tomto zasadnutí bude schválený štatút Riadiaceho
výboru doplnenia integrovaného riešenia. Zasadania Riadiaceho výboru budú pravidelné
a to razzamesíac.

Čl. 8
Zmenové konanie

8.1 Projektový manazer zhotoviteľa a projektový manažér objednávatel'a vedú evidenciu
došlých písomných ariadne označených návrhov na zmenu doplnenia integrovaného
riešenia zaslaných druhou zmluvnou stranou a zabezpečuje posúdenie zmeny najneskôr do
piatich pracovných dní od prevzatia návrhu.
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8.2 Výsledkom posúdenia návrhu na zmenu doplnenia integrovaného riešenia je písomné
stanovisko projektového manažéra zhotoviteľa alebo projektového manažéra
objednávateľa k vhodnosti, potrebnosti a realizovateľnosti navrhovaných zmien
doplnenia integrovaného riešenia spolu s finančnými a časovými nárokmi, dopadmi
alebo id'alšími predpokladmi ich uskutočnenia, pričom v závere stanoviska projektový
manažér zhotovitel'aalebo projektový manažér objednávateľa použije klasifikáciu
navrhovanej zmeny doplnenia integrovaného riešenia:
a) je možné realizoval' bez dopadu na náklady alebo harmonogram plnenia,
b) je možné realizovať s dopadom na náklady alebo harmonogram plnenia,
c) neodporúča sa realizoval',
d) nie je možné realizoval'.

8.3 Návrh na zmenu doplnenia integrovaného riešenia spolu. s písomným stanoviskom podľa

bodu 8.2 tohto článku predkladá projektový manažér zhotoviteľa alebo projektový
manažér objednávateľaRiadiacemu výboru doplnenia. integrovaného riešenia najmenej 3
dni.pred jeho rokovaním.

8.4 Riadiaci výbor doplnenia integrovaného riešenia odporučíštatutámemu orgánu
zhotoviteľa a splnomocnenému zástupcovi štatutárneho orgánu objednávateľa

navrhovanu zmenuprijať...alebo zamietnuť. Prijatá zmena. doplnenia integrovaného
riešenia sa dojedná. formou dodatku k tejto zmluve.

Čl. 9
Odovzdaniečastí doplnenia integrovaného riešenia

9.1 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovidokumenty uvedené.včl: 1 v bode 1.3 písmeno a)a
brv písomnej forme. v jednom vyhotovení. a v elektronickej podobe na .CD .nosiči.
Odovzdanie dokumentov sa uskutoční ichfyzickýmprevzatím,prekontrolovaním
apodpisompreberaciehoprotokoluprojektovým·.manažérom·.Objednávateľa.

9.2 Odovzdanie a uvedenie do ... prevádzky .technickéhovybavenia s príslušenstvom sa.vykoná
podľa Vykonávacieho projektu. V preberacom protokole.projektový manažér zhotoviteľa
potvrdí. odovzdanie stanoveného. počtu technického. vybavenia s príslušenstvom ajeho
funkčnosť a projektový manažérobjednávatel'apotvrdí .iehoprevzatiea funkčnost'. Vzor
preberacieho protokolu tvorí Prílohu č.2.

9.3 Odovzdanie úprav počítačovýchprogramov, upgradua integrácie sáuskutočnípreberacím
protokolom •podľa Vykonávacieho .projektu. .Podmienkou odovzdania. aprevzatia
programového vybavenia, upgradua integrácie j eúspešnévykonanieakceptačnýchtestov
doplnenia integrovanéhoriešeniapodľaPlánutestov.Súčasl'ouodovzdania úprav
počítačovýchprogramov, upgradu .a integrácie j eodovzdanie,prípadneúprava jestvujúcej
prevádzkovej dokumentácie doplnenia integrovaného riešenia.a používateľskýchpríručiek

doplnenia 'integrovaného riešenia.

9.4·Doplnenie integrovaného riešenia sa považuje za .. odovzdané .podpísaním akceptačného

protokolu doplnenia integrovaného riešenia, ktorého súčasťousú preberacie protokoly
podľa bodov 9.1 až 9.3 a licencie podľa bodov 4.2 a4.3 tejto zmluvy, projektovými
manažérmi oboch zmluvných strán a následným odporučením na odsúhlasenie Riadiacim
výboromdoplnenia integrovanéhoriešenia. Následným odsúhlasením Riadiacim výborom
doplnenia integrovaného riešenia a podpisom akceptačného protokolu projektovými
manažérrnia členmi Riadiaceho výboru je dielo akceptované a odovzdané. Následne je
akceptačný protokol ešte schválený a podpísaný štatutárnym. orgánom zhotoviteľa
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a zástupcom štatutárneho orgánu objednávateľa. Doplnenie integrovaného riešenia sa
taktiež považuje za odovzdané, akje používané v produkčnom prostredí objednávateľapo
dobu 10 pracovných dní.

9.5 Pokiaľ objednávateľ pri preberaní časti doplnenia integrovaného riešenia zistí vadu časti

doplnenia integrovaného riešenia, ktorá znemožňuje jeho používanie, pôjde o podstatnú
vadu. V takom prípade objednávateľ .nefunkčnú časť doplnenia integrovaného riešenia
nepreberie a až do odstránenia tejto vady je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu
zmluvy.

9.6 Pokiaľ bude časť doplnenia integrovaného riešenia vykazovať odlišnosti voči tejto
zmluve, Prílohe č.. 1k tejto zmluve, Vykonávaciemu projektu, Bezpečnostnémuprojektu
či štandardným požiadavkám na užívateľský komfort, avšak používanie časti doplnenia
integrovaného riešenia bude možné, pôjde o bežnú vadu. Táto vada bude odstránená v
lehote, ktorú dojednajú projektoví manažéri oboch zmluvných strán.

Čl. IO
Cena za doplnenie integrovaného riešenia

a spôsob jeJ platenia

10.1 Cena za .doplnenie .integrovaného riešenia .sa dojednáva podľa zákona Národnej rady
Slovenskej republikyč. 18/1996 Z.z. o cenách v zneni neskorších predpisov ako
zmluvná cena vo výške 18.l54.000,-.Sk bez DPH . (slovom: osemnásť miliónov
stopäťdesiatštyritisíc slovenských korún). Cena vrátane DPH je 21.603.260,-Sk
(slovom: . dvadsaťjeden ......• miliónov šesťstotritisíc.dvesto šesťdesiat slovenských .korún).
Sadzba DPH je 19%, výška DPH je 3.449.260,-Sk (slovom: tri milióny
štyristoštyridsaťdeväťtisícdvestošesťdesiatslovenských korún).

10.2 Cenu za časť doplnenia integrovaného riešenia podľa bodu 10.1 <zaplatí objednávateľ
zhotoviteľovi do 30 dní od predloženia faktúry; ktorú je zhotoviteľoprávnený predložiť

objednávateľovi po odovzdaní danej časti doplnenia integrovaného riešenia podľa

článku 9·v mieste .. a termínoch podľa článku 6.

10.3 Zmluvné strany sa dohodli na vylúčenimožnosti započítania akýchkol'vekvzájomných
pohľadávok. Zhotoviteľjeoprávnenýpostúpiťpohľadávkyvyplývajúce z tejto zmluvy
tretej .. strane len po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa,

Čl.II
Ochrana informácií

11.1 Zmluvné strany budú zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách získaných pri
plnení záväzkov z tejto zmluvy s výnimkou informácií verejne známych.

11.2 Zmluvné strany zabezpečia plnenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa bodu 11.1
tohto článku aj tretími stranami,.. ktoré ·budú na 'doplneni integrovaného riešenia
spolupracovať.
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11.3 Objednávateľ upozornil zhotoviteľa, že pri plnení záväzkov z tejto zmluvy budemať

prístup k osobným údajom chráneným podl'a zákonač. 428/2002 Z. z.o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov.

11.4 Zmluvné strany budú ochraňovať informácie poskytnuté druhou zmluvnou stranou, a to
s rovnakou starostlivosťou ako ochraňujú vlastné informácie rovnakého druhu, vždy
však najmenej vrozsahu primeranej odbornej starostlivosti.

Čl. 12
Záruky

12.1 Záručná doba na doplnenie integrovaného riešenia je' dva roky. V záručne} 'dobe bude
zhotoviteľ odstraňovať vady doplnenia integrovaného riešenia bezplatne a bezplatne
bude vykonávať záručné .služby .podľa '. Prílohyč. 1..Záručná doba začína .plynúť dňom

akceptácie diela,.tj. s dňom podpisu akceptačného .protokolu.

12.2 Práva zo záruky sa uplatňu}úuzhotoviteľa. Podmienky záruky a záručného servisu sú
uvedené vPríloheč.l tejto zmluvy.

Čl. 13
Zmluvné pokuty

13.1 Ak zhotoviteľbude v omeškaní s odovzdaním časti doplnenia integrovaného riešenia,
objednávateľ .mä.. právo .. na .zmluvnú .pokutu vo.výške. O,O5% z ceny ... časti doplnenia
integrovaného riešenia, s ktorou je v omeškaní'za každý deň omeškania. V prípade, že je
zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním technického vybavenia jednotných <pracovísk,
objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vn výške 4% z ceny neodovzdanej časti

doplnenia integrovaného riešenia za každý aj začatý deň<omeškania. Celková výška
zmluvných pokút ·je však najviac 1.000.000,- Sk (slovom: jeden milión slovenských
korún}. Zhotoviteľ ... sa zaväzuje, že. zmluvnú pokutu zaplatí' objednávateľovi do.jedného
mesiacaodjejoprávnenéhovyúčtovania.

13.2 Akobjednávateľ .bude v omeškaní..'so splnením niektorého z peňažných .záväzkov podľa

článku 10tejtozmluvy,má.zhotoviteľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 %
znesplatenej čiastky za každý deň omeškania, celkovo však najviac 1.000.000,- Sk
(slovom: jeden milión slovenských korún). Objednávateľ sa zaväzuje,že zaplatí
zmluvnú pokutu zhotoviteľovido jedného mesiaca od jej oprávneného .vyúčtovania.

Čl. 14
Zodpovednost' za škodu

14.1 Zmluvné strany sa dohodli, že najvyššia výška náhrady škody, ktorú si môže poškodená
strana nárokovať a ktorú musí druhá. zmluvná strana nahradiť, s výnimkou škody
spôsobenej 'na zdraví a škody spôsobenej úmyselne, jel.000.000,-Sk (slovom: jeden
milión slovenskýchkorún),atoaj .... v prípade vzniku viacerýchškôd.bez ohľadunaich

počet.UšIÝzisk sa nenahrádza.

Čl. 15
Záverečné ustanovenia

15.1 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
Príloha čo 1
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Obsah prílohy:
• Ponuka "Dodávka modifikácie informačného systému "Integrované riešenie

Jednotných pracovísk pre zber žiadostí od občanov, zber údajov, kontrolu
údajov, kontrolu dokladov a vydávanie vodičských preukazov, cestovných pasov
a občianskych preukazov" pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

• Záručný servis, zmeny a služby
• Sadzobník zhotoviteľaplatný pre obdobie 1.1.2008 - 31.12.2008
• Akceptačné dokumenty

Príloha č.2- Vzor preberaciehoprotokolu

15.2 Túto zmluvu alebo ·jej prílohy je možné meniť a doplňať len formou písomných
dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranamLVšetky.zmeny tejto zmluvy alebo
príloh sú zmluvné strany povinné vyhotoviť písomne, predložiť druhej zmluvnej strane
na posúdenie a nadobúdajú účinnosť podpisom oboch zmluvných strán.

15.3 Ustanoveniami tejto zmluvy nie sú dotknuté ustanovenia . Zmluvy o Integrovanom
riešení jednotných pracovísk pre zber žiadostí, osobných údajov a výdaj nových
vodičských> preukazov formátu Európskej únie uzavretej medzi objednávateľom
azhotoviteľom dňa 10. februára 2004, Zmluvy o Modifikácii Integrovaného riešenia
jednotných pracovísk pre zber žiadostí, osobných udajov a výdaj nových vodičských

preukazov formátu . Európskej únie na -. zabezpečeniefunkcionality aj pre . vydávanie
cestovných dokladov formátu Európskej únie uzavretej medzi objednávateľom
a zhotoviteľom ..dňa 8. novembra .2004,·Zmluvy o..Modifikšcii ... Integrovaného .riešenia
jednotných pracovísk pre zber žiadostí, osobných údajov a výdaj nových vodičských

preukazov formátu Európskej únie a cestovných dokladov .formátu Európskej únie na
zabezpečenie funkcionality aj pre vydávanie občianskych preukazov formátu Európskej
únieuzavretej medzi objednávateľoma zhotoviteľom dňa 23. februára 2006, a Zmluvy
o modifikácii informačného systému "Integrované riešenie Jednotných pracovísk pre
zber žiadostí od občanov, zber údajov, kontrolu údajov, kontrolu dokladov a vydávanie
vodičských preukazov formátu EÚ, cestovných dokladov formátu EÚ a občianskych

preukazov formátu EÚ"na zabezpečenie funkcionality pre vydávanie a .• používanie
elektronických ... cestovných dokladov Slovenskej republiky formátu .. EÚ, vrátane
diplomatických a služobných pasov, cudzineckých pasov, cestovných .dokladov podľa

Dohovoru z 28. júla 1951 -pre utečencov a cestovných dokladov podľa Dohovoru z
28.. septembra 1954- pre osoby bez štátnej príslušnosti, a modifikácii systému
"Integrované riešenie Jednotných pracovísk .naobjednávanie výroby dokladov
Povolenie na pobyt cudzinca"aoposkytnutisoftvérových licencifuzavretejmedzi
objednávateľom.a zhotoviteľom dňalS, júna 2007.

15.4 Pri odstúpení od zmluvy sa postupuje podľa § 344 až 351 Obchodného zákonníka.

15.5 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto zmluve, sa
spravujú .ustanoveniami zmlúv ·uvedených vbode 15.3, príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka, zákona č.428/2002Z.z. o ochrane osobných údajov v znení
zákonač. 602/2003 Z.z., zákonač.618/2003Z.z. o autorskom práve a právach
súvisiacich -s autorským právom (autorský zákon) a iných ·všeobecne·záväzných
právnych predpisov platných v Slovenskej republiky.

15.6 Práva a povinnosti zmluvnej strany vyplývajúce z ·tejto zmluvy alebo vzniknuté v
súvislosti s touto zmluvou môže zmluvná .strana previesť na tretiu osobu iba so
súhlasom druhej .zmluvnej strany.

Strana 11 z 12



15.7 Spory zmluvných strán z tejto zmluvy sa budú riešiť podľa práva platného v Slovenskej
republike.

15.8 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží každá zo
zmluvných strán.

15.9 Zmluvné strany vyhlasujú,že vôľa prejavená v tejto zmluve je slobodná, vážna, bez
omylu v osobe alebo predmete zmluvy, že túto zmluvu neuzavrelianiv tiesni za
nápadne .nevýhodných podmienok a s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú podpisom
tejto zmluvy.

15.10 Táto zmluva nadobúdaplatnost' dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

· - _-1'~3' -06" 200SV Bratislave, ....o ••• o •••• o •• o. o ••• o o •• oo •••• oo .- •• 0 ••

Siemens IT Solutions and Services s.r.o. Ministerstvo -vnútra Slovenskej .republiky

l

be Hančák

, y riaditeľ sekcie ekonomiky MVSR
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Prílohač.1

k Zmluve omodifikácii.informačnéhosystému
"Integrované riešenie Jednotných pracovísk pre
zber žiadostíod občanov, zber udajov, kontrolu

udaj.ov, kontrolu dQkladovavydavanie
vodičsl<ýchpreukazov,cestovných pasova
občianskychpreukazov" a o .poskytnutí

softvérových licencii

pre

Ministerstvo vn(itra Slovenskej republiky
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1. Manažérsky prehl'ad
Táto ponuka je predkladaná v súvislosti s požiadavkami na úpravu a rozšlrenie funkcionality
a dodávku dodatočného technického vybavenia informačného systému jednotných pracovísk (18 JP)
v pôsobnosti Odboru dokladov a evidencií Prezídia policajného zboru, pri príležitosti začatia

vydávania nových občianskych preukazov formátu EÚ k 1.7.2008.
Požiadavky na úpravu a rozšírenie funkcionality sa týkajú predovšetkým jestvujúceho informačného

systémujednotných pracovísk pre občianske preukazy.
Zároveň sa požadujú isté úpravy a rozšírenia aj na iných častiach ISJPa IS OVO.
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2. Použité skratky a technické výrazy

APV
Biometrická databáza

CD
CP
Databáza fotografií

od isov
Dátové centrum
DB

Centrálne výpočtové stredisko
Databáza

ECU Evidencia cudzincov
EU Euró ska únia
HW Hardvér
ICAO International Civil Aviation Organization, Medzinárodná organizácia pre

civilnú leteckú do ravu

Jednotné pracovisko pre cestovné doklady, Informačný systém JP pre
cestovné doklad ,res "detto re občianske preukazy, vodičské preukaz
Národné ersonalizačné centrum

Občiansk reukaz

Informačné s stém Policaíného zboru
Informačné.s stém MV SR

O eračn's stém

Informačn' systém

Objednávanie výroby dokladov, Informačný systém Objednávania výroby
dokladovv ôsobnosti ÚHCP MV SR

Jednotné pracovisko, .lnformačný systém Jednotných pracovísk
v pôsobnosti ODE

Odbor dokladov a evidencií Prezídia Pollcatného zboru

JP,IS JP

IS

ISMVSR
IS PZ MV SR

OVO OoPP, IS OVO
OoPP (resp" CUP)

SW
UHCP
VP
Template

Objednávanie výroby dokladov pre Doklad povolenie na pobyt cudzinca,
Informačný systém OVO pre Doklad povolenie na pobyt cudzinca (resp"
cudzineck'ch asov
Public Ke .Infrastructure, Infraštruktúra vereiného klúča
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3. Prehľad ponúkaného riešenia

Predmetom dodávky je:
• modifikácia informačného systému "Integrované riešenie Jednotných pracovísk pre zber

žiadostí od občanov, vydávanie vodičských

preukazov, cestovných pasova občianskychpreukazov"

Projekt je rozdelený na tri základné časti· --••
3.1. Aplikačný softvér

Workflow

Biometria

Sledovanie životného cyklu
a distribúcie dokladov

Vydanie dokladov

Kontrola dokladov

Aplikácia podporuje podanie a spracovanie žiadosti o doklad.
Aplikácia vytvorí žiadosť so zodpovedajúcimialfanumerickými
a blometrickvmidátaml odl'at u žiadosti.
Aplikácia spracúvajúca biometrické údaje. Aplikácia umožní
zosnímať foto rafiu tváre, odtlačk prstov a odpis.
Aplikácia Sledovanie životného cyklu dokladu poskytuje informácie
a reporty o aktuálnom stave dokladov.
Aplikácia Distribúcia dokladov zabezpečuje automatizovanú podporu
procesu distribúcie vyrobených dokladov medzi NPC a JP resp.
procesu.distribúcie dokladovm.edzi jednotlivými Jp. pri odovzdaní
nájdeného dokladu. Zároveň podporuje proces preberania dokladov
po revzatíbalíka na JP.
Aplikácia podporuje identifikáciu predloženej žiadosti,odovzdanie
a dokladu a ieho kontrolu ri odovzdaní.
Aplikácia podporuje kontrolu identifikačného dokladu a overenie
použitel'nosti/čitatel'nosti nového dokladu.

Podrobnejší popis funkcií je v kapitole 4 a 8.2.

3.2. Hardvér a systémový softvér

Pracovisko pre zber žiadostí Pracovná stanica*
Laserová tlačiareň formátu A4
OCRB skener
MS WinXP a prehliadačom IE6.x

Pracovisko pre zber osobných údajov Pracovná stanica*
Zariadenie na snímanie fotografie tváre
Snímač odtlačkov prstov
Podpisový tablet
Čítačka čiarového kódu
Fotokabína s osvetlením
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* Pracovn a stanica pozostava z PC, monitora, klávesnice, mys I a čítačky čipových kariet,

MS WinXP a prehliadačom IE6.x
Pracovisko pre výdaj dokladov Pracovná stanica*

Prídavná zobrazovacia jednotka s príslušenstvom
Čítačka čiarového kódu
Podpisový tablet
Snímač odtlačkov prstov
OCRB skener
Zariadenie na čítanie RF čipu elektronického cestovného
pasu
MS WinXP a prehliadačom IE6.x

Pracovisko pre zadávanie Pracovná stanica*
dodatočných údajov na vydávanie Čítačka čiarového kódu
dokladov Laserová tlačiareň formátu A4

MSWinXP a prehliadačom IE6.x
Pracovisko na príjem žiadostí zo ZU Pracovná stanica*

Laserová tlačiareň formátu A4
Stolový A4 skener
OCRB skener
Zariadenie na čítanie RF čipu elektronického cestovného
pasu
MS WinXP a prehliadačom IE6.x

V" v. v vo

Podrobnejší popis dodaného hardvéru a systémového softvéru je v kapitolách 6 a 8.1.

3.3. Služby

Roll-out klientov
Roll-out Dátové centrum

Predprodukčná príprava

Podrobnejší popis dodaných služieb je v kapitole 8.3.
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4. Úpravy a rozšírenie APV

4.1. Úpravy a rozšírenie APV IS JP
Zobrazovať a tlačiť najneskôr 30 dní po určení konverzného kurzu, ktoré sa očakáva vjúli2008, na
všetkých žiadostiach JP (VP, .OP,CP)výškuvybraného poplatku duálne, t.j. vSKKaj EUR,
prepočítanú fixným kurzom.

4.1.1. Úpravy a rozšírenieAPVISJP ep
Zapracovanie zmien rozsahov jednotlivých položiek uvedených na dokladeCP:prepoložky
"Priezvisko", "Meno.r''Rodné priezvisko"budevzávislosti.od·obsahu·položky kontrolovanápovolená
dížka položiek (nie počet znakov). V prípade prekročenia povolenej šírky položky bude obsluha
upozornená hláškou, a bude jej umožnené položku modifikovať.

4.1.2. Úpravy a rozšírenie APVJSJP OP

Pridanie nových typov žiadostí pri osobách nad 60 rokov a.ZŤp (bez rozdielu veku) u OP stratených
alebo odcudzených a aj opakovaných·stratáchaodcudzeniach{názov typu žiadosti;skrátený.názov
žiadosti):

Vydanieobčianskeho.preukazu.preZŤP·a viac.ako···60.ročných občanov ako náhrady.za stratený
alebo odcudzený občiansky preukaz; Vydanie OP ZŤp,60 rokov {strata, odcudzenie)

Vydanie občianskeho preukazu preZŤPa viac ako 60 ročných občanovako náhrady za stratený
aleboodcudzený.občiansky.preukaz,opakovanevpriebehu···dvo.ch.•po .. sebe .. nasleduJúcich •• rokoch;
Vydanie OP - ZŤP,60rokov (2 krát za2roky-strata,odcudzenie)

Zároveň bude v činnosti Prijatie žiadosti o vydanie OP v prípade, že osoba, ktorej sa vydáva OP má
viac ako 60 rokov alebo je ZŤp, nahlásila stratu alebo odcudzenie (aj opakovane) predvyplnenýjeden
z nových typovžiadosti.uvedený vyššie. Používatel'môže.vždy modifikovafpredvyplnený typ žiadosti.

Zmena textu informujúceho o zmene spôsobilosti na právne .Úkony. Text sa zobrazuje v činnosti

Prijatie žiadosti o vydanie OP pri zobrazenej žiadosti a nasamotnomOPvOsobitných záznamoch.
Nové zneniaiPozbaveniespôsobjlosti na právne úkony" a "Obmedzenie spôsobilosti na právne
úkony".

Vrámci APV sa po zmene stavu OPna Poškodený pri výrobe a Odovzdaný automaticky vykoná
zmena stavu na Pripravený na skartáciu.

V žiadosti o vydanie OPvúdajoch, ktoré budú uvedené na OP, a na samotnom občianskom

preukaze v položke "Miesto narodenia" je požadované, abyAPVnaplnilatúto položku v prípade, že
ide o miesto narodenia vSR, hodnotami miesto narodenia(názovobce).

Zapracovanie zmien rozsahov jednotlivých položiek uvedených na d9kladeOP: pre položky na OP:
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kontrolovaná povolená dlžka položiek (nie počet znakov). V prípade prekročenia povolenej šírky
položky bude obsluha upozornená hláškou, a bude jej umožnené položku modifikovať.

Maximálne šírky všetkých položiek na OP a algoritmus na výpočet šírky hodnoty uvedenej v položke
dodá MV SR v spolupráci so zástupcami dodávateľa pre NPC - HP.

V činnosti Prijatie žiadosti o vydanie o OP má stlačenie tlačidla "Nepodpísal" vrátiť spracovanie o krok
späť na zobrazenie žiadosti. Po stlačení tlačidla "Ukončit''' systém ukončí činnosť.

Vrámci činnosti Prijatie žiadosti o vydanie OP umožniť prijatie žiadosti o expresný OP formou výberu
príslušného typu žiadosti (obdobným spôsobom akou cestovných pasov).

Vrámcičinnosíi Prijatie žiadosti o vydanie OP sana vytlačenej žiadosti budú zobrazovat' aj kontaktné
údaje na osobu - žiadateľa: mobil,emaiL

V rámcičtnnostiPrijatie žiadosti o vydanie OP bude sekcia "Správny poplatok" na obrazovke
presunutá pod sekciu .Žiadost",

VčinnostiZapIsaniealebo .. zmenazákonnéhozastupovarňa .. musí.systém vyhľadávatorqanizáciubez

ohl'adunavel'kéamalépísmenáv názve organizácie.

Upravit' znenia typov žiadostí <vložit' medzeru medzitext·,,§" ač1510 paragrafu, vložiť medzeru za text
"ods."

4.1.3. ÚpravyarozšírenieAPV IS JP VP

Umožniť Pripravit' na skartáciu zostavu "Prevzatý na vydanie".

Zapracovanie zmien rozsahov jednotlivých položiek uvedených na doklade . VP: pre položky
"Priezvisko", "Meno, ."Rodné priezvisko" bude v závislosti od obsahu.položky kontrolovaná povolená
dlžka položiek (nie počet znakov). V prípade prekročenia povolenej šírky položky bude obsluha
upozornená hláškou, a bude jej umožnené položku modifikovať.

4.2. Úpravy a rozšírenie APV lSOVD
Zobrazovať a tlačiť najneskôr 30 dní po určení konverzného kurzu, ktoré sa očakáva v Júli 2008, na
všetkých žiadostiach OVD (OoPP, CUP) výšku vybraného poplatku duálne, t.j. v SKK aj EUR,
prepočítanú fixným kurzom.
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5. Architektúra
Architektúra doplnenia integrovaného riešenia zodpovedá jej popisu v súvisiacich dokumentoch,
predovšetkým v Zmluve o modifikácii informačného systému "Integrované riešenie Jednotných
pracovísk pre zber žiadostí od občanov, zber údajov, kontrolu údajov, kontrolu dokladov a vydávanie
vodičských preukazov formátu EÚ,cestovných dokladov formátu EÚaobčianskych preukazov
forma tu EÚ" na zabezpečenie funkcionality pre vydávanie a používanie elektronických cestovných
dokladov Slovenskej republiky formátu EÚ, vrátane diplomatických a služobných pasov, cudzineckých
pasov,cestovnýchdokladov podl'aDohovoru z 28. júla 1951- pre utečencov a cestovných dokladov
podl'a Dohovoru z 28. septembra 1954- .pre osoby bez štátnej príslušnosti, a·modifikácii systému
"Integrované riešenie Jednotných pracovísk na objednávanie výroby dokladov· Povolenie na pobyt
cudzktce".e o poskytnutí softvérovýchlicencií,vjeJdodatkochaprilohách.
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6. Dodanie technického vybavenia

Pre rozšírenie IS JP je požadované doplnenie pracovísk o nasledovné technické vybavenie:

v Jestvujúcich mobilných pracoviskách v počte 10 ks bude rozšírená operačná pamäť na hodnotu
1GB.

Prepotreby pilotného·pracoviska_bude dodaná nasledovná zostava:

Mulfifunkčnépracovisko

• Osobný počítač pripojený do siete LANEthernet10/100Mbitsmonitoromačítačkoučipových

kariet
• Zariadenie na snímanie fotografie tváre, umožňujúce snímať aj biometriu tvare
• Snímač odtlačku prstu, umožňujúci snímať aj biometriu odtlačku prstu
• Podpisový tablet, na snímanie podpisu občana ajehouloženie v digitálnej podobe vo forme

obrázku
• Čítačkačiarovéhokódu

• Prldavnázobrazovaciajednotkas príslušenstvom
• A4skener
• laserová tlačiareň formátuA4 (nebudedodaná,budepoužitaanainštalovaná jestvujúca

tlačiareňz ODE)
• Dokladová tlačiareň

• aGRB skener
-Zariadenie načítanieRFID čipu elektronického cestovného pasu
• Fotokabína s osvetlením a dvoma kancelárskymi stoličkami
• MS WinXPa prehliadačomlE6.x

v počte 1 ks.
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7. Projektový plán

7.1.Harmon.ogramprojektu

Podpis zmluvy
Akceptácia Vykonávacieho projektu
NasadenieAPV do testovacej prevádzky
(Začiatok Akceptačných testov)
Integračné a systémové testy
Školenia
Celoplošný integračný test
PredprocJúkčná •príprava

Rollout HW

Nasadenie do produktívnej prevádzky
Podpora produktívnej prevádzky

Akceptácia diela

15.5.2008
23.5.2008

2.6.2008
9.· -.20.6.2008
16. -27.6.2008
19.6.2008
29. -30.6.2008

2. -6.6.2008

1.7.2008
1-4.7.2008

8.7.2008

V prípade posunu termínu podpisu zmluvy, resp. iných termínov sa naslecJujúcetermíny posúvajú
opríslušnýpočetcJní.

7.2. Požiadavky, predpoklady. pre realizáciu projektu

7.2.1. Požiadavky na organIzačn II sučinnost' objectnávateľa

Objednávatel'zabezpečí prístup do .prevádzkových priestorov a súčinnosť pracovníkov_-počas

kontroly prevádzkových .... priestorov,počasrolloutu. technického .. zariadenia, •počas servisných zásahov.
Prístup bude umožnený vl'ubovol'nomčaseakoto zhotoviteľ. požiada prostredníctvom
projektového··manažéra objednávatel'a s predstihom 24 hodín.·Aksi vykonanie dane]. činnosti
'iyžadujesúčlnnosťpersonálu objednávatel'a (technického personálu, ako i používateľov),
bude táto súčinnosťzabezpečená.

Objednávateľumožni prístup do dátového centra MVSR-počasvývoja,rolloutu a servisu.

Prerolloutopravnýchanových verzii aplikačné SW, servisdocJávaného HW bude umožnený
vzdialený prístup k pracovným staniciam. Spôsob bezpečného vzdialeného prístupu bude definovaný
vo Vykonávacom projekte.

Vdohodnutých prípadochzabezpečíobjednávatel'súčinnosfvdňoch pracovnéhovol'na a mimo
pracovnej doby 7:30 - 15:30.

Zo strany objednávateraje potrebné .. nasle9ovné·minimá/neodborné obsadenie projektu:
• Projektový manažér- zodpovedný za riešenie a koordináciu úloh na strane objednávateľa

• Analytici -pracovníci, ktorí dôkladne poznajú existujúce a požadované procesy za jednotlivé
agendy, resp. sú schopní verifikovať súvisiace legislatívne otázky
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• Vybraní používatelia - analýza, plán testov, akceptačné testovanie
• Pracovník zodpovedný za celkovú prípravu priestorov a rollout
• Pracovníci, ktorí budú spolupracovať pri obhliadke priestorov a rolloute
• Koordinátor školení
• Administrátori systému - testy, rollouty, prevádzka, testovacia a prevádzková infraštruktúra

Objednávatel'zabezpečí lokality tak,abyspiňali špecifikáciu analyzovanú a schválenú vo
Vykonávacom projekte -. Zhotoviteľ vykoná pred rolloutom kontrolu priestorov.pracovísk:

• výpočtové stredisko Ministerstva vnútra SR
• Vybrané pracoviská na PrezídiuPolicajného zboru MinisterstvavnútraSR
• Odbor dokladov a evidencií Policajného zboru
• Oddelenia dokladov a ich vysunuté pracoviská,

ObJednávatel'určízodpovednýchvedúcichjednotlivých pracovísk Oddelení dokladov.

7.2.2. Požiadavky na komunikačnú infraštruktúru
Pre.zabezpečenie .. akceptovatel'nej .odozvy.je··požadované zabezpečiť· komunikačnou 'infraštruktúrou
pripojenie klientov linkouspriepustnosťou minimálne 128kbpspriodporúčanej agregácii
používateTov1:5.Priepustnosťlinky,ktorou. bude pripojený centrálny server bude potom určená na
základe topológie komunikačnej siete, pričom odporúčaná agregácia súčtu kapacity ·pripojenfje1:20.

7.2.3. Požiadavky na technickú a systémovú infraštruktúru

Pre realizáciu projektu je nutné vytvoriť:

• Testovacie prostredie
• ŠkoHaceprostredie{potrebné vybudovať."školiaci" server-školiaci sa.nerovná testovací)
• Predprodukčné testovacie prostredie pre integračné testy
• Produkčnéprostredie

Výpočet, term íny, požadovanúkapacituDátovéhocentravyšpecifikujezhotoviteľ .v rámci .Analýzy.
Požadované hodnoty budú uvedené v dokumente Vykonávací projekt.

V rámcid'alšej implementovanej funkčnosti bude zhotovitel'infraštruktúryzabezpečovať služby pre
autentifikáciu .aautorizáciu používatel'ov,vrátaneadresárových služieb (lDAP), a nadstavbové .služby
jednotnéhoprihlasovaniapoužívatel'ov nad .. adresárovými službami (SSO ~sing lesign-on),
Prezabezpečenieprevádzkybudezhotovitel'infraštruktúryzabezpečovať tiež služby zálohovania
centrálneho systému (požiadavky na odolnosť voči výpadku a zotavenie po výpadku}·azálohovania
dát (pre relačný databázový systém a pre súborový systém).

7.2.4. Požiadavkynasúčlnnosí' d'alších projektov
Projekt JP vyžaduje,. aby ·objednávateľzabezpečil súčlnnost.t.]. synchronizované nasadenie,
s nasledovnými projektmi:•••
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7.2.5. Ďalšie požiadavky
Dodatočné požiadavky pre jednotlivé čiastkové plnenia budú stanovené v dokumente
Vykonávací projekt..
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8. Predmet dodávky

8.1. Technické vybavenie s príslušenstvom
Počty a popis jednotlivých technických zariadení, ktoré sú súčasťou dodávky.

pc
Monitor

Prídavné zobrazovacie zariadenie s príslušenstvom

Čítačka čiarového kódu

Tlačiaren

Zariadenie na snímanie tváre

Podpisový tablet

Snímač odtlačku prsta

Fotokabina

OCRB skener

A4 skener

Čítačka čipových kariet

Zariadenie na čítanie RF čipu

Rozšírenie RAM na 1GB

PC - FuJitsu-Siemens Computers

Fujitsu-Siemens Computers E5915

Fujitsu-Siemens Computers LCD B17-3

15 palcový monitor, 2portová grafická karta

Symbol LS220e

OKI B-4600n

Snimacie zariadenie+zdroj+stojan

Topaz SignatureGem T-S751

IdentiX® OFR® 2100 Single Finger Reader

Fotokabina s osvetlením a dvoma stoličkami

3M Pax Reader

EPSON Perfection 4490 Office

Omnikey CardMan

Zariadenie na čítanie RF čipu

10

Ako pracovnú stanicu ponúkame PC od renomovaného výrobcu Fujitsu Siemens Computers,ako
jedného zo svetových lídrov, ktorého sme priamym autorizovaným odbytovým kanálom
a autorizovaným servisným zastúpením pre Slovensko. Táto platforma je známa svojou minimálnou
poruchovosťou a svojou vysokou úrovňou technologickej• dokonalosti. V oblasti dodávky resp.
prípadnej inštalácie SW· produktov ako i samotných služieb v prípade dodatočných požiadaviek
definovaných v predmete ponuky sa opierame O vlastný viac ako 50 členný tím špecialistov, ktorí
majú bohaté skúsenosti nielen z domácich, aleizo zahraničných projektov. Využitím ich know-how
ponúkame okrem kvality dodávky, vel'mi vysokú mieru efektivity prác a garancie kvality ponúkaných
služieb.

Základné technické parametre
Typ PC
Čipová sada

Procesor

PamaťRAM

Mechaniky

Pevný disk

Zariadenia na matičnej doske (on board)

Rozhrania

Esprimo E5915
iQ965

Intel® Pentium® 4651 HT 3.4GHz

512 MB 2-533DDR

Disketová a optická mechanika CD-RW DVD-ROM

SATA II 160GB

Grafická karta Broadcom 5755
Zvuková karta Realtek ALC260
Sieťová karta 1GB Intel 82566DM

Klávesnica / myš (PS2)
Sériové a paralelné rozhranie,
Sieť LAN (RJ45),
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Rozmery a hmotnosť

Napájanie

USB 2.0 6 x na zadnom paneli, 2 x na prednom paneli,
VGA O-Sub, Line in, Line out,Mic in

100 x 340 x 380 mm, 10 kg
220V

Klávesnica, myš a napájací kábel je súčasťou dodávky. Kábel na pripojenie LAN nie je súčasťou

dodávky.

Monitor -FSC 817-3

Ako monitor k pracovnej stanici ponúkame 17"TFTmonitor renomovaného výrobcu FujitsuSiemens
Computers, ako jedného -. zo svetových lídrov, ktorého sme priamym autorizovaným odbytovým
kanálom a autorizovaným servisným zastúpenlm pre Slovensko. Tieto monitory sú .známe svojou
nízkouporuchovosťou,kvalitnouzobrazovacou jednotkou, dokonalouergonómiou avysokou
úžitkovou hodnotou. Zobrazovacia· jednotka pozostáva z.·lCD/TFT·· displeju s uhlopriečkou .. 17" a
srozllšením 1280x1 024 bodov, a antireflexnou úpravou.

Základnéfechn ;cképarametre

Typ TFT ·17 palcov

Rozlíšenie Až·...·.1280x 1024 pixelov

Panel displeja LCO-TFT -Anti-reflexný

Typický časodozvy{šedá-šedá·max.}5ms

Kontrast 1000:1

Pozorovací uhol 170°/170°

Jas 300cdlm2

Rozhrania O-Sub Analog andDVI

Rozmery a hmotnosť 326 x 376.x 264 mm, 4.5 kg
Napájanie 220V

Napájací a VGA kábel je súčasťou dodávky. DVlkábel nieje súčasťou dodávky.

Čítačka čiarového kódu-Symbol L52208

Barcode.scanner budú-snímače lS 2208 CobraodfirmySymbol Technologies. Sú elegantné, ľahké
a ergonomickydokonalevyvážené.Uvedenie snímačov raduLS 2200 <do prevádzky je rýchle a
efektívne, atovd'aka utilite 123Scan. Tento konfiguračný program s intuitívnym ovládaním skracuje
čas potrebný pre nastavenie požadovaných parametrov na minimum. SnímacielementvlS 2200 je
vyrobený technológiou vstrekovania llM (liquid InjectionMolding), ktorá zaručuje jeho dlhodobú
životnosť. Snímač sa vyznačuje ergonomickým prevedením, ktoré dobre "padne" do ruky užívateľa

a výraznými indikátormi úspešnéhoprečítania kódu,a to ako svetelným, tak i akustickým (s
nastavitel'nouhlasitosťou). Medzid'alšievlastnostipatrí kombinované rozhranie, umožňujúce

konektivitu. k rôznym typomhostitel'ov, podporaADF (Advanced Data Formatting = možnosť
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modifikácie načítaných dát pred vyslaním do hostitel'a), podpora nového štandarduRSS a flash
pamäť pre uloženie firmware.

SnímačelS 2208 Cobra sú vybavené vel'kým adobreviditel'ným dvojfarebným LED
indikátorom a zvukovou signalizáciou s nastaviteľnou hlasitosťou pre indikáciu úspešného
snímania. Jasná linka laserového lúča umožňuje I'ahkézamierenienasprávny čiarový kód a
vykrojená gumová predná časť snímača ul'ahčujeorientáciu lúča i pri snímaní z priameho dotyku. To
zaručuje, žejevždyprečítaný žiadaný kód.LS 2208 Cobra teda prináša rýchly a .presný zber dáta
elimináciu vstupudátz klávesnice, pri ktorom často dochádza k chybám.
Snímače radu LS2208 Cobra dokážu čltat' všetky bežné typy jednorozmerných čiarových kódov.
Dekódovanéverzie snímačov LS2200maJú štandardne 4 integrované rozhrania: RS-232,
klávesnicovú emuláciu, emuláciu pera avýstuppremodulSynapse, ktorýdovol'uJe pripojenie k
I'ubovol'nému inému hostitel'ovLPrizmene hostitel'a preto nieje treba kupovať nový snímač. Snímače

LS 2208.Cobra obsahujú flash pamäť, ktorá umožňuje neskoršiu aktualizáciu firmware, zmenu
implicitných nastavení alebo prispôsobenie pre neobvyklé aplikácie. Snímače dovoľujú čítanie novo
použfvanýchkódov RSS(ReducedSpace Symbology), pre označovanie malých predmetov s
obmedzeným priestorom na identifikačnej etikete.

Napájaol a sériový kábel je súčasťou dodávky .

Tlačiareň -OKIB4600n
Dokumentovou tlačiarňou bude tlačiareň OKI B4600n,.ktorá je produktom renomovaného výrobcu
tlačiarnfOKI .

OKI B4600n patrí medzi výkonné .a kvalitné tlačiarne srozlíšenfmt200x600dpLPriformáteA4
dokáže vytlačiť až 26stránza.minútu a potrebuje iba 5 sekúnd na vytlačenie prvej stránky:. Tak isto
prevádzka tlačiarne je vel'miekonomická.Servis tlačiarní zabezpečuje tím odborníkov Siemens IT
Solutions·and·Services.

Základné technické parametre

Technológia laser

Rozlíšenie 1200 x600dpi

Rýchlosťílače Pri formáte A426·strán·.zaminútu

Vytlačenie prvej stránky 5 sekúnd

Rozhranie USB,LPT,lAN

KompatibilitaovládačovWin200 a WinXP

Kapacita zásobníka·papierov 250·. strán formátuA4

Rozmery a hmotnosť 215x 355 x395mm,9kg

Napájanie 220V

Napájací a USB kábel je súčasťou dodávky. Kábel na pripojenieLANnieje súčasťou dodávky.

Strana 16/27



Zariadenie na snímanie tváre

Zariadenie na snímanie fotografie s rozlíšením min.5megapixelov bude umiestnené v kovovom šasi
pripevnenom na špeciálnom fotografickom statíve, umožňujúcom vertikálny pohyb, nakláňanie do
strán a nakláňanie dopredu-dozadu.

Základné parametre snímacieho zariadenia

Snímač 1J 2.5"CCD

Počet·efektívnychpixelov Min. 5.0·megapixelov

Optický zoom Min.4-násobný

Režimy meraniaexpozíciePomerové, celoplošné so zdôrazneným
stredom, bodové (stredové.alebo
spriahnutésrámčekomzaostrovania)

Ekvivalentcitlivosti ISO 50,100,200,400

Rozhranie USB 2.0 High speed (mini-S), De in

Napájanie ACadaptér

Podp.isový tabiel - Topaz SignatureGemT-S751

Ako ..·perifériuna elektronickésnlrnanle podpisu ··ponúkame·zariadenieModel· T-S751 SignatureGem
od výrobcu TopazSystemslnc.

TopazModelT~S75tjekompletnýauniverzálnysystémnasnímaniepodpisovprLprepážke, stole
alebo aj v mobilných aplikáciách. TopazSignatureGem tablet redukuje náklady pri snímaní podpisu
oproti klasickým systémom ... (papier, stolnýscenner)..Okrem toho urýchTuje proces .•snimania. Podpis je
možnézaznamenat'kdekol'veknasnímaceJploche (cca10x12cm) tabletu Topaz.JemoŽné umiestniť

aupevnifnaplochu papier na záznamoriginálu podpisu. .ErgonomickýdizaJn tabletu umožňuje

vertikálne aj horizontálne umiestnenie pera. Je teda možné jednou procedúrou vytvoriť ·podpisaJ na
dokumente (papier) a aJ v digitálneJ forme. . Náplne pera jemožnémenifaj bez otvorenia pera.
Dodávaný software podporuje ActiveX ·(OCX), kontrolukódovaniaakornpresie. Setupapripojenie je
jednoduché, pretože tabletjemožnépripojiť .doRS-232 alebo USB portu pracovne] stanice.
Napájanie je taktiež realizované cez .RS-232 alebo USB port

Základné technické parametre

Použiteľná plocha

Atramentové pero

Vlastnosti

Rozhranie

Napájanie

tOOx120 mm

píšucas] nepíšuca - "slepá" náplň

• Pracuje ajprepisomcez potvrdenky,
formuláre. tlačivá a pod.

• Jednoduché použitie s papierom rôznych
vel'kostí

• Zabudované pero spovrázkom

• Hotplug tablet

USB

Cez USB
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Rozlíšenie

Aktívna oblasť

Kvalita obrazu

USB kábel je súčasťou zariadenia.

Snímač odtlačkuprsta-Identix®DFR®2100 Single FingerReader

Základné technické parametre

500 dpi x 500 dpi +/- 3% nominálne, <0.3%
typicky

25x25mm

prekračuje požiadavky FBI AppendixF
Certification

Geometrické skreslenie max. +1-1.50/0

Rozhranie USB2.0

Napájanie Cez USB

Vlhkosť 20až80·%

Prevádzkováteplota 5až35· °C

Kompatibilita Win2000 aWinXP

Fotokablna

Rozhranie

Napájanie

Počet riadkov

Tolerancia

Rozlíšenie

Rozmery

Hmotnosť

Fotokabíny v pravom alebo I'avom prevedení,.· na.základe obhliadky priestorov a upresnenia vo
Vykonávacom projekte. Rozmery kabíny sú 2300)( 1600x1800mm

OCRBskener -3M Pax Reader

Ako OCR .Travel dokumentreader ponúkame výrobok firmy .3M.Je.určený načítanie<I D dokumentov,
pasova víz. Dokážečltatt ,.2alebo3 riadky ID kariet používaných v EÚ, všetkých pasovpodl'a ICAO
štandardu {2 .riadky}. Mimo OCR B Full Alpha fontu číta aj štandardný čiarový kód.. Je možné .ý ho
pripojit' cez, RS232 alebo USB.

Základné technické parametre

Skenovacia Týchlosť 1O-100 cm za sekundu,.40 __ 400 znakov za
sekundu

MaximálneS riadky OCR

Číta riadky 6-20mmod spodnej časti dokumentu

64grayscales

63mmx 110mmx95 mm, (L xW xH)

640g

RS232 alebo USB

AC adaptér

Napájací a USB kábel je súčasťou dodávky.
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A4skener - Epson Perfection 4490

Lôžkový skener na skenovanie fotografií a dokumentov.

Základné technické parametre

Technológia
Rozlíšenie
Rýchlosť skenovania

Optická hlbka
Rozhranie
Hmotnosť

Napájanie

Color Epson MatrixCCDTMlinesensor
4800 x 9600 dpi
Monochrome 16.96 msec/line
Fullcolor16~96 msec/llne
Farba48bií, Grayscale 16 bit
USB 2.0
3kg
AC adaptér

NapéjactaUSBkábeljesúčasťoudodávky.

Čítačkačipových·kariet

Zákla-dne technické parametre

Podpora štandardov

RozhranieSC

Prenosová rýchlosť

Podpora čipových kariet

Rozhranie

Napájanie

Zariadenie načítanie RF čipu

ISO 7816, EMV2000, Microsoft Wt-iQl, USB
CCJD,PCISC,HBCI,PC-200t a iné.

PC/SF,OCFalebo CT-AP I

s PC: 12Mbps (USB 2.0)
s čipovou kartou: do 420Kbps
podpora5V, 3Va1,8Včipovýchkariet

USS.2.0

Cez USB

V spojenIsacRB -. skenerom umožňuje prečítan ie RF čipu .elektro niekeho pasu.

Základné technické parametre

Funkčnosť

Komunikačný protokol
Kompatibilita

Rozhranie
Napájanie

Schopnosť čítania aj zápisubezkontaktných
čipov

ISO 14443.typAa typB ICs
Kompatibilita s referenčným testovacím
prostredím, tzv. Golden ReaderTool(GRT),
verzia2.5.0a vyššia
USB 2.0
Cez USB
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Systémový SW

Pre inštaláciu dodaných pracovných staníc budú použité OEM licencie MS Windows XP
dodané zhotoviteľom a MS Office zo Select programu objednávateľa, na ktoré budú aplikované
príslušné nastavenia.
Logo pri bootovaní operačného systému bude nahradené logom podľa výberu objednávateľa,

ktorý ho aj dodá v potrebnom formáte.
Pozn. Vo Vykonávacom projekte bude spresnené, aké ďalšie softvérové vybavenie
objednávateľa (antivírový SW a pod.) bude inštalované na dodávané pracovné stanice.

8.2. Aplikačný softvér
Názov aplikácie Licencie
Modul Workflow multilicencia
Modul Biometria 1 pomenovaná (named) klientska licencia pre

snímanie fotografie
1 pomenovaná (named) klientska licencia pre
skenovanie fotografie
1 pomenovaná (named) klientska licencia pre
snímanie odtlačkov dvoch prstov

Modul Sledovanie životného cyklu a distribúcie multilicencia
dokladov
Modul Vydanie dokladov multilicencia
Modul Kontrola dokladov 1pomenovaná (named) klientska licencia pre

kontrolu čipu elektronických cestovných dokladov

8.3. Služby

8.3.1. Roll-out JP
Pôjde o nasledovné úkony:

• rozšírenie operačnej pamäte v jestvujúcich mobilných pracoviskách v počte 10 ks na hodnotu
1GB, a ich vybavenie prenosným osvetlením a prenosným fotografickým pozadím. Úkony
budú vykonané v priestoroch ODE na Račianskej ulici, za predpokladu, že tam budú
jestvujúce mobilné pracoviská pre tento účel zhromaždené.

• roll-out pracovísk na lokalitu Turzovka. Objednávatel' zabezpečí vhodné priestory a potrebnú
infraštruktúru.

8.3.2. Roll-out Dátové centrum
Pôjde o inštaláciu aplikácie v testovacom a produkčnom prostredí vo výpočtovom stredisku
objednávatel'a v Banskej Bystrici zabezpečenú zhotovitel'om.

8.3.3. Podpora produktívnej prevádzky
Podpora produktívnej prevádzky bude spočívať v podpore predprodukčného testu (v predprodukčnej

príprave), ktorý vykonajú pracovníci Objednávatel'a bezprostredne pred spustením produkčnej

prevádzky v zmysle Projektového plánu a v podpore produktívnej prevádzky po dobu uvedenú
v projektovom pláne.
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8.4. Zoznam dodávaných dokumentov

Počas projektu budú dodané. nasledovné dokumenty:

• Vykonávací projekt
• Plán.rozvozu technického vybavenia
• Bezpečnostný projekf-vprípade, že dôjde k jeho úprave
• Plán testov
• Štandardná dokumentácia od výrobcov k jednotlivým HWkomponentom
• Prevádzková dokumentácia:

•. Technické informácie potrebné pre prevádzku systému, zdokumentovanie stavu systému
po nainštalovanl

• Použlvateľská príručka -aktualizovaný popis funkcionalityzpohTadupracovných postupov,
použitel'nýaj ·ako školiacLpodklad.

Dokumentácia bude dodaná v písomnej forme v jednom vyhotoven l. a v elektronickej podobe na eD
nosiči.

8.5. Čo nie je predmetom dodávky

PredmetomdodávkynieJe:
• miigráciadát,v·projektenebudú migrované··doterazevidované ·.fotografie·do. iného formátu
• realizácia iných rozhraní na IS PZ MV SRako je špecifikované v tomto dokumente
• vývoj iných rozhranfakosúdefinované v ponuke, na riešenia tretích strán
• zabezpečenie tréningových miestností a ich infraštruktúry,··testovacieho, školiaceho,

vývojového a prevádzkového.prostred iav dátovom centre
• realizáciainýchfunkcif sbiometrickýmiúdajmiaich iného použitia než ako je definované

v tomto dokumente
• pracovné stanice pre výdajinýchtypov dokladovako vodičské preukazy, cestovné

doklady, občianske preukazy
• podpisovanie biometrických .údajov a súvisiacich metadát.kl'účompoužívatel'a
• autentifikáciapoužívatel'ovzo strany aplikácie prostredníctvom certifikátu pracovníka

uloženého na .karte pracovníka JP
• úprava funkcionality modulov "biometria" a "kontrola dokladov" a ich rozhraní alebo zmena

formátov či parametrovsnímanejfotografie,podpisuaodtlačkovprstov
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9. Štandardné záruky

9.1. Predmet záruky
Predmetom záruky je plnenie poskytované na základe zmluvy na dodávku modifikácie informačného

systému"lntegrované riešenie Jednotných pracovísk pre zber ziadostíodobčanov, zber udajov,
kontrolu údajov, kontrolu dokladov a vydávanie vodičských preukazov,cestovných . pasov a
občianskych preukazov" ao poskytnutísoftvérových licencií.

9.2. Záručné podmienky

• Záručná.dobanatechnické·.aprogramové.vybaveniejestanovenána2 roky. Počas tejto doby
budú všetky poruchy odstraňované na mieste bezodplatne,. Štandardná záruka na .PCa
monitory je daná výrobcom na.3 roky. Po uplynutí 2 ročnej záručnej doby bude na PC
amonitory.poskytovaný štandardný garančný servis .(objednávatel' doručí zariadenia do
záručného servis u)'. preperiférne zariaden ia {tiačiarne ,čítačky, fotoaparáty, podpisové tablety,
skenery)jeposkytovanázáruka2rokyapreprogramovévybavenieje ·stanovenána2 roky.

• Zhotovitel'garantuje,··ževpriebehutejtodoby bude integrovanom riešení plniť účel"za ktorým
bolo vytvorené.

• Ak je. záručná doba poskytovaná výrobcami jednotlivých ·komponentovdlhšia· ako-dva roky,
štandardné záruky výrobcov zostávajú v platnosti aJpo uplynutí dvoch rokov.

• Zárukasa vzťahuje na odchýlky a vady voči existujúcej Ponuke a dokumentu Vykonávací
projekt, ktorý vznikne v priebehu .. budovaniadiela, . ako aj odchýlky voči štandardnému
užívatel'skému komfortu.

• Počas záručnej dobyodsíraňujezhotovitel'vady diela bezplatne.

• Záruka-sa nevzt'ahuje na vady,·.ktoré.vznikli.vdôsledkunedodržaniapredpisova pokynov. pre
obsluhu .. a·· údržbu produktov .alebo .. následkom mechanických, . chemických ·alebo.. elektrických
vplyvovnezapríčinených·.·zhotoviíel'om

• Záruka sa nevzt'ahu]e na vady vzniknuté v elektrickeJ sieti, kábloch elektrického vedenia a vo
vedení na .prenosdát.

• Odstraňovanie záručných vád sa vykonáva na mieste bez povinnosti oblednávateľa odnášať
vadnékomponeníy kzhotovite.l'ovL

9.3. Záručné služby

9.3.1. Garančný servis vybavenia
Garančný servis vybavenia zahrňuje:

• preventívnu údržbu podľa technických predpisov pre zariadenia;
• hľadanie a odstraňovanie porúch zariadenia na mieste;
• obnova prevádzky centrály na základe predchádzajúcej funkčnej verzie v zmysle

backupa recovery plánu
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• dodávanie náhradných dielov;
• použitie testovacích a diagnostických prostriedkov;
• odstraňovanie porúch programového vybavenia;
• telefonickú a mailovú poradenskú službu;

9.3.2. Doby plnenia

Časové rozpätie, v ktorom sú prijímané požiadavky na služby záručného servisu je
v pracovné dni v čase od 7.30-17.00,

•

•

•

9.3.3.

•

•

•

9.3.4.

•

•

V prípade riadne nahlásené] záručnej vady pokračuje zhotoviteľ pri nezmenených
finančných podmienkach vjejodstraňovaní aj nad rámecvyššíe uvedeného
časového rozpätia tak, aby došlo >kodstráneniuvadynajneskôrdo začiatku

najbllžšieho pracovného dňa.

Uvedenie vybavenia do prevádzky je maximálne 6 pracovných hodín od času

nablásenia poruchy,
Pri výpadku systému tretej strany (napr. výpadok Dátového centra), . z ktorého
dôvodu nie je možné uviesť vybavenie do prevádzky, začína plynúť čas na
uveden ie vybavenia do .. prevádzky od momentuvyriešenia problému tretej strany.

Zodpovednosť za omeškanie,škodyavady

Ak sa nepodaríuvlest' do prevádzky v 6 hodinovomčasovomlimiteprog ramové
vybavenie, počas . pracovnej -.". doby, .. 8 práca . jednotných pracovísk je .íým
znemožnená,zaplatízhotoviteľobjednávatel'ovizmluvnúpokutu vo výške 10.000,­
Skzasiedmuakaždú d'alšiu hodinu omeškania.
Ak sa nepodarí uviesť do prevádzky v 12 hodinovom časovom llmite, počas

pracovnej doby, technické vybavenie najednotnompracovisku,.zaplatí zhotoviteľ

objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške1.000,-SkzasiedmuakaŽdÚd'aJŠiu aj
začatú .hodinuomeškania ·sodstra.ňovanímvady,.. pričom ·všakparalelne
uplatňované pokuty z omeškania s odstraňovaním vád na rôznych pracoviskách
môžu dosiahnuťsúhrnnenajviac ·1 0.. 000,- Skzahodinu.
Pri odstraňovaní vád technického vybavenia, ktoré savynoriapouvedenTdielado
prevádzky, sanerozíišujé medzi podstatnými a bežnými vadami.

Spôsob vykonávania záručnéhoservisu

Zhotovitel' za účelom plnenia tejto zmluvy rozšíri dispečing, ktorý bude možné
kontaktovať telefonicky, faxom, mailom, prípadne pomocou špecializovanej
internetovej aplikácie typu help-desk.
Poruchy a požiadavky na služby nahlasujú určení pracovníci objednávateľa

prioritne telefonicky a následne potvrdzujú ďalšlrn komunikačným kanálom na
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•

•

•

•

•

dispečing zhotoviteľa. Zhotoviteľ potvrdí (faxom, telefonicky, mailom) prijatie
požiadavky resp. oznámenia poruchy.
Zhotoviteľ dodá objednávateľovi zoznam osôb oprávnených poskytovať servisné
služby. Tento zoznam bude udržiavať v aktuálnom stave, pričom musí byť

k dispozícii pracovníkom objednávatel'aposkytujúcim súčinnosť pri servisnom
zásahu.
Vpriebehu školení budú užívatelia aj správcovia technického a programového
vybaveniapreškoleníospôsobe .vykonávania záručného servisu a súčinnosti

objednávateľa.

Po dobu platnosti záruky sa objednávateľ zaväzuje, že si nechá vykonávať

akékoľvek servisné a .. iné služby na vybavenie, ktoré je· predmetom záruky. len od
zhotoviteľa, .. alebo sjeho ··autorizáciou; neautorizovaný servisný zásah realizovaný
objednávateľom alebo treťou stranou má za následok stratu záruky na predmetný
komponent a.nároku na.bezplatnýservis.
Vykonávacfprojektresp.·Bezpečnostný.projekt··.určípostupy.. pri ocrrraneosobných
dát, ktoré by potenciálne mohli byť uložené .napamät'ových zariadeniach
servisovanýchkomponentovtak, aby dáta pri servisnom zásahu neopustil! rezort
objednávatel'a.
Záručný servis môže byť riešený ajvýmenouvadqýchkomponentov na mieste za
adekvátne resp. vyššej kvality.

9.4. Súčinnosť objednávateľa

•

•

•

•

•

•

•

Objednávatel' bude.·zabezpečovať. archiváciudát.adodaných verzií aplikačného

programového .vybavenia .vzmysleBackupand ..-recoveryptánu a prevádzku
systému podl'aPrevádzkovýchpredpisov.
Objednávateľ sa zaväzujeposkytnút'zhotovitel'ovi pri realizácii predmetu zmluv-y
akúkoľvek ..možnú ..•.. a .potrebnú 'spoluprácu; .najmä·•..umožniť .zhotovitel'ovi .. prístupk
vybaveniu Jednotného pracoviska a Dátového centra najneskôr do jednej hodiny
od nahlásenia problému.
VprípadepotrebyobJednávatel'zabezpečízhotoviteľoviprístup khardvéru
asoftvéru .... Jednotných .. pracovísk .. prostredníctvom .vzdialeného prístupu
z priestorov Dátového centra .alebo .iného centrálneho pracoviska .objednávateľa.
Pri .pracovných staniciach .dodávanýchtreťou.stranou bude záručný servis
poskytovaný za účastitechnickéhopracovníkaobjednávatel'a.V prípade, že
poruchu nebude možné odstrániť v požadovanom termíne z dôvodu .. potreby
súčinnosti s treťou stranou, bude čas na odstránenie závady predížený o čas,

ktorý·bude·.·.dohodnutý s technickým pracovníkom objednávateľa..·V tomto prlpade
navýšené náklady spojené s odstránením závady budú viazané na platný cenník
poskytovaných služieb.
Objednávatel' ... 5a ... zaväzuje, že .obsluha vybavenia ..' budevykonávanálen
pracovníkmi,ktorf boli vyškolení zhotoviteľom, alebo ktorí obdržali od zhotovitel'a
písomný súhlas.
Objednávateľ zabezpečí prítomnost' svojich pracovníkov pri zásahoch
vykonávaných mimo pracovnú dobu.
Preškolenípracovníci objednávateľa budú vykonávat' nasledovné .bežné servisné
úkony

• základné otestovanie zariadenia, u ktorého sa vyžaduje servispodl'a
zhotovitel'om dodaného metodického postupu,

• náhrada spotrebného materiálu a súčiastok podliehajúcich rýchlemu
opotrebeniu (napr. farbiacepásky, toner, zapekaciepece tlačiarní, atď.),
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• čistenie zariadení (vnútorné a vonkajšie).

9.5. Požiadavky na zmeny a dodatkové služby
Požiadavky na zmeny programového vybavenia a mimoservisné služby väčšieho rozsahu sa riadia
procedúrou zmenového konania upravenou Článkom 5. zmluvy o integrovanom riešení..
Ide predovšetkým o:

• zmeny v programovom vybavení;
• objednávatel'om požadované zmeny technického vybavenia a štandardného

programového vybavenia, vrátane migrácií na nové platformy;
• demontáž, sťahovanie a reinštalácia technického vybavenia;

Dodatkové služby menšieho rozsahu sa dajú realizovať zjednodušeným spôsobom na základe bežnej
objednávky. Za dodatkové servisné služby na objednávku sa považujú najmä:

• plánované servisné služby, ktoré sú na žiadosť objednávatel'a vykonané mimo
pracovnú dobu obvyklú u zhotovitel'a;

• lokalizácia a odstránenie porúch alebo škôd, ktoré vznikli neodbornou obsluhou,
alebo inými dôvodmi nezavinenými zhotoviteľom;

• konzultačná služba uobjednávatel'a;

Sem ďalej patria bežné servisné zásahy, ktoré by za štandardných okolností vykonávali preškolení
pracovníci objednávatel'a.

• náhrada spotrebného materiálu a súčiastok podliehajúcich rýchlemu opotrebeniu
(napr. farbiace pásky, toner, zapekacie pece tlačiarní, atď.;

• čistenie zariadení;

9.6. Cenník dodatkových služieb

Rola I charakter služby Hodinová sadzba v SKK bez DPH
Projektový manažér zahraničný 6.000,-
Architekt riešenia zahraničný 5.000,-
Architekt riešenia a projektový manažér domáci 3.000,-
Analytik domáci 2.000,-
Programátor domáci 1.900,-
Technik a systémový inžinier domáci 2.150,-
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10. Akceptačné dokumenty

Časf diela Referenčný.dokument Zodpovedné osoby Názov dokumentu

1. Vykonávací projekt Zmluva a jej prílohy projektový manažér 81T8, Akceptačný protokol Vykonávacieho
projektový manažér MV 8R projektu

2. Plán testov Zmluva a jej prílohy projektový manažér 81T8, Akceptačný protokol Plánu testov
projektový manažér MV SR

3. Dodávka technického vybavenia - Vykonávací projekt poverený pracovník 81T8 Dodacie listy
fotokabíny poverený pracovník MV 8R

4. Dodávka technického vybavenia - Vykonávací projekt poverený pracovník 81T8 Dodacie listy
zvyšok technického vybavenia poverený pracovník MV 8R

5. Aplikačné a Programové vybavenie Vykonávací projekt, projektový manažér 81T8, Akceptačné protokoly APV
(APV) Plán testov projektový manažér MV 8R

6. Prevádzková dokumentácia Zmluva a jej prílohy projektový manažér 81T8, Dodacie listy
a Používateľské príručky projektový manažér MV 8R

7. Uvedenie diela do prevádzky Vykonávací projekt poverený pracovník 81T8 Inštalačné protokoly
poverený pracovník MV 8R

8. Zdrojové texty, vykonateľné moduly Zmluva a jej prílohy projektový manažér 81T8, Dodací list
aplikácie a zodpovedajúce licencie projektový manažér MV 8R

9. Bezpečnostný projekt Zmluva a jej prílohy projektový manažér 81T8, Akceptačný protokol Bezpečnóstného
projektový manažér MV 8R projektu (pokiaľ Vykonávací projekt

určí potrebu jeho úpravy)

10. Akceptácia diela, odovzdanie diela Dokumenty č. 1. ~ 9. projektový manažér 81T8, Výsledný akceptačný protokol
projektový manažér MV 8R s prílohami - dokumentmi Č. 1. - 9.
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11. Cena

635641 Sk
28200 Sk 1 28200 Sk

7577 Sk 1 7577 Sk
15003 Sk 1 15003 Sk
12412 Sk 1 12412 Sk
32010 Sk 1 32010 Sk

8533 Sk 1 8533 Sk
62832 Sk 1 62832 Sk
73304 Sk 1 73304 Sk
9224 Sk 1 9224 Sk
1 216 Sk 1 1 216 Sk

60775 Sk O OSk
24351 Sk 1 24351 Sk
17054Sk 1 17054 Sk
7181 Sk 1 7181 Sk

1674Sk 10 16744 Sk
16000 Sk 10 160000 Sk
16000 Sk 10 160000 Sk

56 845977 Sk

1060 16481454 Sk

190928 Sk

ozadie

ítačka čiarového kódu

PC

Tlačiareň

Pridaná zobrazovacia iednotka s ríslušenstvom

Rozšírenie Vykonávacieho projektu, Plánu testov,
Bez ečnostného rolektu

Snímač odtlačkursta

Dokladová tlačiareň

Čítačka či o .ch kariet

Zariadenie. na čítanie RF či ov

OCRB skener
Fotokabina
Pod iso . tablet
Zariadenie na snímanie foto rafie tváre

Monitor

A4 skener

Hardvér

Softvér vrátane licencií a dvojročnej záruky: Upravya
rozšírenie APV IS JP OP, JP VP aJP ep

. 13 -06- ZDOBV Bratislave, . /4?:.f(~ ..P!!...,.... ,.. ,."
~--....:nútra Slovenskej republiky

Ing. bert Hančák

ge erálny riaditel' sekcie ekonomiky MVSR

Za Siemens IT Solutions and Services s.r.o,

Ing.Peter

konateľ

Ing. Jo

konateľ
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Príloha č. 2

Zmluvy o modifikácii informačného systému "Integrované riešenie Jednotných pracovísk pre
zber žiadosti od občanov, zber údajov, kontrolu údajov, kontrolu dokladov a vydávanie

vodičskýchpreukazov, cestovných pasov a občianskych preukazov" a o poskytnutí softvérových
licencií

VZOR

ODOVZDÁVACÍ PROTOKOL

MV SR TAKE-OVER REPORT SITS
K Zmluve o modifikácii informačného systému j.Integrované riešenie Jednotných pracovísk pre

zber žiadostí od občanov, zber údajov, kontrolu údajov, kontrolu dokladov a vydávanie
vodičských preukazov, cestovných pasova občianskychpreukazov" a o poskytnutí softvérových

licencií

Číslo protokolu!
Number report:

Dátum I Date: Org. Jednotka MV I Entity:

Uvedené zariadenia boli dodané v zmysle Zmluvy o modifikácii informačného systému "Integrované riešenie
Jednotných pracovísk pre zber žiadostí od občanov, zber údajov, kontrolu údajov, kontrolu dokladov a vydávanie
vodičských preukazov, cestovných pasov a občianskych preukazov" a o poskytnutí softvérových licencií, medzi
MV SR a Siemens Iľ Solutions and Services .s.r.o. (SnS).
Na dodávku sa vzťahuje servis v-rozsahu stanovenom touto zmluvou.
Zariadenia boli prevzaté a nainštalované: a) bez vád bj.zistené vady

Odovzdali
Delivery
za sns
Prevzali

Take - over
za MV za OTI

Meno a priezvisko I
Name - čitateľne

Podpis I
Signature

Pečiatka I
Stamp




