

CI I
ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objedávateľ

Názov a sídlo

Krajské riaditeľstvo
Nerestného a záchranného zboru
A. Pavúkoveho 27
071 01 Banská Bystrica

V zastúpení

prof. Ing. Milan B. Caban
riaditeľ Krajského riaditeľstva HZSZ
v Banskej Bystrici

Osoba oprávnená na rokovanie vo
veciach zmluvných

prof. Ing. Pavol Saska

Osoba oprávnená na rokovanie vo
veciach technických

prof. Ing. Miroslav Podhradský
KR HZSZ v Banskej Bystrici

prof. Ing. Marián Čuročka
KR HZSZ v Banskej Bystrici

Zmluva o dielo

č. 01Zv/2009

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení
na vypracovanie projektovej dokumentácie a obstaranie výkonu odborného
autorského dohľadu generálneho projektanta na akciu:

Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba Hasičskej stanice vo Zvolene

Názov a sídlo

Abiliter Turčan s.r.o.
Kukučínova 23
962 01 Slied

V zastúpení

Ing. arch. Roman Turčan
konateľ s.r.o.

Osoba oprávnená na rokovanie vo
veciach zmluvných a technických

Ing. arch. Roman Turčan
konateľ s.r.o.

Bankové spojenie

Tatrabanka, a.s. Bratislava
pobočka Banská Bystrica

Číslo účtu

2621776431/1100

IČO

36824012

DIC

2021769528

IČ DPH

SK2021769528

Tel. fax

048/415 50 70

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu B. Bystrica

Oddiel Sro, vložka číslo: 8386/S

Čl. I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ

Názov a sídlo:

**Krajské riaditeľstvo
Hasičského a záchranného zboru
Komenského 27,
974 01 Banská Bystrica**

V zastúpení:

plk. Ing. Milan Belo-Caban
riaditeľ Krajského riaditeľstva HaZZ
v Banskej Bystrici

Osoba oprávnená na rokovanie vo
veciach zmluvných:

npor. Ing. Pavol Sásik

Osoba oprávnená na rokovanie vo
veciach technických:

mjr. Ing. Miroslav Podhradský
KR HaZZ v Banskej Bystrici

por. Ing. Marek Ďurovka
KR HaZZ v Banskej Bystrici

pplk. Ing. Kvetoslav Cesnak
riaditeľ OR HaZZ vo Zvolene

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu:

č.ú.: 7000168809/8180

IČO:

37830058

tel.:

048-4153922

fax:

048-4151337

1.2 Zhotoviteľ

Názov a sídlo:

**Ateliér Turčan s.r.o.
Kukučínova 28
962 31 Sliač**

V zastúpení:

Ing. arch. Roman Turčan
konateľ s.r.o.

Osoba oprávnená na rokovanie vo
veciach zmluvných a technických:

Ing. arch. Roman Turčan
konateľ s.r.o.

Bankové spojenie:

Tatrabanka, a.s. Bratislava,
pobočka Banská Bystrica

Číslo účtu:

2621779431/1100

IČO:

36624012

DIČ:

2021789528

IČ DPH:

SK2021789528

Tel, fax:

048/415 50 70

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu B. Bystrica:

Oddiel Sro, vložka číslo: 8980/S

PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo (ďalej len „ZoD“) pre objednávateľa vypracuje, zabezpečí a objednávateľovi dodá pre akciu

„**Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba Hasičskej stanice vo Zvolene**“ nasledovné dielo:

2.1.1 **Zabezpečenie vstupných podkladov**

2.1.1.1 Domeranie súčasného stavu v rozsahu potrebnom pre spracovanie projektovej prípravy stavby na základe podkladov, t.j. pôvodnej projektovej dokumentácie poskytnutej objednávateľom. Domeranie súčasného stavu nebude spracované ako samostatný elaborát, ale bude slúžiť ako podklad pre spracovanie časti projektu stavby – búracie práce

2.1.1.2 Vypracovanie statického posúdenia stavby v rozsahu potrebnom pre spracovanie projektovej prípravy stavby.

2.1.2 **Zabezpečenie projektovej prípravy stavby**

projekt stavby v rozsahu § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z. z. a v súlade so zákonom č. 50/1976 Z. z. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon). Projekt stavby bude obsahovať náležitosti vyplývajúce z vyhlášky MVRR SR č. 625/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „projekt stavby“).

Projekt stavby bude obsahovať popis prác s výkazom výmer, špecifikácií strojov a zariadení a kontrolného rozpočtu. Kontrolný rozpočet a výkaz výmer je potrebné vypracovať v členení podľa stavebných objektov a podľa ich charakteru ďalej členiť na:

- rekonštrukciu a modernizáciu
- prístavbu

Kontrolný rozpočet a výkaz výmer musia spĺňať všeobecné zásady prípravy rozpočtov pre projekty v rámci regionálneho operačného programu.

2.1.3 **Počas realizácie stavby**

Výkon odborného autorského dohľadu generálneho projektanta

Autorský dohľad bude vykonávaný ako autorský dohľad občasný, zvolaný na základe požiadavky objednávateľa alebo so súhlasom objednávateľa. Výkon autorského dohľadu bude vedený formou písomných záznamov alebo v stavebnom denníku a bude vykonávaný v nasledovnom v rozsahu:

- poskytovanie vysvetlení potrebných na vypracovanie dodávateľskej dokumentácie,
- účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi,
- účasť na kontrolných dňoch stavby,
- zabezpečenie dodržania projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením s poskytovaním vysvetlení potrebných pre plynulosť výstavby,
- posudzovanie návrhov zhotoviteľa na zmeny a odchýlky z pohľadu dodržania technicko-ekonomických parametrov stavby, prípadne ďalších údajov a ukazovateľov (posudzovanie a odsúhlasovanie technických parametrov ekvivalentných dodávok a zariadení navrhnutých úspešným uchádzačom v rámci výberového konania),
- vyjadrenie k požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti prerokovanej dokumentácii,
- sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska,
- účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti vrátane komplexného

- vyskúšania,
- účasť na kolaudačnom konaní a spolupráca s investorom pri uplatňovaní požiadaviek vyplývajúcich z kolaudačného konania.
- 2.2 Spôsob vypracovania a dodania projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“):
- projekt stavby podľa čl. II. bod 2.1.1 a 2.1.2 tejto ZoD v jedenástich vyhotoveniach
 - kontrolný rozpočet v troch vyhotoveniach
 - popis prác s výkazom výmer v jedenástich vyhotoveniach
 - kontrolný rozpočet a výkaz výmer vo formáte „XLS“ na CD nosiči v jednom vyhotovení
- 2.3 Pri spracovaní PD sa bude zhotoviteľ riadiť všeobecne záväznými predpismi a technickými normami platnými v čase realizácie, záväzkami tejto ZoD, východiskovými podkladmi odovzdanými pri uzatvorení ZoD a dohodami oprávnených pracovníkov podľa čl. IX. bod 9.2. tejto ZoD.
- 2.4 Vymedzenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto ZoD: predmetom ZoD je vypracovanie PD rekonštrukcie, modernizácie a prístavby objektov areálu hasičskej stanice umiestnených na pozemkoch, parc. č. 1764/5, 1764/30, 1764/31, 1764/37 v katastrálnom území Lieskovec, ktoré sú podľa výpisu z listu vlastníctva č. 661 v správe „Krajského riaditeľstva HaZZ v Banskej Bystrici“.
- 2.5 Východzie podklady:
- základná požiadavka „Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hasičskej stanice vo Zvolene“,
 - schvaľovací protokol základnej požiadavky,
 - všeobecné zásady prípravy rozpočtov pre projekty v rámci regionálneho operačného programu,
 - pôvodná projektová dokumentácia – nekompletná
 - kópia listu vlastníctva č. 661
 - kópia z katastrálnej mapy

Čl. III. ČAS PLNENIA

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá predmet zmluvy dohodnutý v rozsahu a obsahu čl. II. tejto ZoD v nasledovných termínoch:
- 3.1.1 **Začiatok doby plnenia** predmetu ZoD podľa čl. II. bod 2.1.1 a 2.1.2. : **dňom podpísania ZoD**
- 3.1.2 **Koniec doby plnenia** predmetu ZoD podľa čl. II. bod 2.1.1 a 2.1.2. : **15.12.2009**
- 3.1.3 **Začiatok doby plnenia** predmetu ZoD podľa čl. II. Bod 2.1.3 : **dňom odovzdania staveniska**
- 3.1.4 **Koniec doby plnenia** predmetu ZoD podľa čl. II. Bod 2.1.3 : **dňom ukončenia preberacieho konania**
- 3.2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred časom plnenia dohodnutého v čl. III. bod 3.1. tejto ZoD, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať v ponúknutom termíne, bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.
- 3.3. Prípadné zmeny času plnenia uvedeného v čl. III. bod 3.1. tejto ZoD, dohodnú zmluvné strany formou číslovaných písomných dodatkov, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpise zmluvných strán stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD.
- 3.4. Podmienkou dodržania termínu uvedeného v čl. III. bod 3.1.2 tejto ZoD je podpísanie tejto zmluvy v termíne do 04.11.2009 a odsúhlasenie návrhu dispozičného riešenia v termíne do 15.11.2009.

Čl. IV.

MIESTO PLNENIA

- 4.1 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi riadne dokončené dielo podľa čl. II. bod 2.1.1, 2.1.2 tejto ZoD na adrese:

Krajské riaditeľstvo HaZZ v Banskej Bystrici
Komenského 27
974 01 Banská Bystrica

Čl. V.

CENA ZA DIELO

- 5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto ZoD je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena vrátane DPH vo výške:

35.695,24 €

slovom: Tridsaťpäťtisícšesťstodevät'desiatpäť EUR 24/100

(konverzný kurz 1€ = 30,1260 SKK)

1.075.354,80 SKK

Cena za dielo predstavuje:

5.1.1	domeranie súčasného stavu podľa čl. II. bod 2.1.1.1 tejto ZoD	1.972,00 €
5.1.2	statické posúdenie stavby podľa čl. II. bod 2.1.1.2 tejto ZoD	328,00 €
5.1.3	projekt stavby podľa čl. II. bod 2.1.2.1 tejto ZoD	27.084,00 €
5.1.4	odborný autorský dohľad GP podľa čl. II. bod 2.1.3 tejto ZoD	612,00 €

cena bez DPH 29.996,00 €

DPH 19% 5.699,24 €

cena celkom vrátane DPH 35.695,24 €

- 5.2 Cenu za dielo dohodnutú v čl. V. bod 5.1. tejto ZoD je možné meniť iba v prípade vzniku navyše prác a zmeny DPH. Ich rozsah a cena musia byť prerokované, odsúhlasené a doriešené medzi zhotoviteľom a objednávateľom formou písomného dodatku k tejto ZoD.

- 5.3 Cena za dielo je dokladovaná „špecifikáciou ceny“, ktorá tvorí prílohu č.1 k tejto ZoD.

Čl. VI.

PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1. Objednávateľ prehlasuje, že na zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto ZoD má zabezpečené finančné prostriedky.
- 6.2. Objednávateľ so zhotoviteľom sa dohodli, že cenu za zhotovenie diela objednávateľ uhradí zhotoviteľovi samostatnými faktúrami nasledovne:
- 6.2.1 Po prevzatí diela podľa čl. II. bod 2.1.1 a 2.1.2 tejto ZoD ako celku, zhotoviteľ vystaví do 15 dní faktúru podľa čl. V. bod 5.1.1, 5.1.2 a 5.1.3 tejto ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti.

- 6.2.2 Za odborný autorský dohľad GP podľa čl. II. bod 2.1.3 tejto ZoD zhotoviteľ vystavi do 15 dní odo dňa ukončenia preberacieho konania samostatnú faktúru podľa čl. V. bod 5.1.4 tejto ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti.
- 6.3 Lehota splatnosti faktúr bola vzájomne dohodnutá na 30 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi.
- 6.4 Objednávateľ má právo vrátiť faktúru v lehote jej splatnosti, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu, alebo porušuje podstatné zmluvné povinnosti. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť dorúčením opravenej faktúry objednávateľovi.
- 6.5 Objednávateľ neposkytuje preddavky.
- 6.6 V prípade že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, bude zhotoviteľ faktúrovať objednávateľovi práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia od tejto zmluvy, vo výške príslušného podielu z ceny dohodnutej v čl. V. bod 5.1 tejto zmluvy. Zrušenie alebo odstúpenie musí byť deklarované písomnou formou. Súčasne zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi zodpovedajúce rozpracované práce.

Čl. VII.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto ZoD bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto ZoD, podľa technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase realizácie predmetu tejto zmluvy a že bude spôsobilý k zmluvnému účelu.
- 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Dielo má vady, ak nezodpovedá podmienkam uvedeným v čl. VII. bod 7.1. tejto ZoD.
- 7.3 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady diela bezodkladne, najneskôr v lehote uvedenej v čl. VII. bod 7.5. tejto ZoD.
- 7.4 Objednávateľ je povinný písomne oznámiť vady diela bez zbytočného odkladu, najneskôr do tridsiatich (30) pracovných dní odo dňa dodania predmetu diela.
- 7.5 Zhotoviteľ je povinný do troch (3) pracovných dní po uplatnení oprávnenej reklamácie, predložiť objednávateľovi písomný návrh na prepracovanie, dopracovanie, resp. iný spôsob odstránenia vady; v prípade, že objednávateľ s týmto návrhom súhlasí, je zhotoviteľ povinný vadu diela odstrániť do desiatich (10) pracovných dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom, ak sa nedohodne iný termín vzhľadom na rozsah zistenej závady.
- 7.6 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť.
- 7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela zistené po čase uvedenom v čl. VII. bod 7.2. tejto ZoD, ak boli tieto vady spôsobené porušením povinností zo strany zhotoviteľa.
- 7.8 Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady podkladov a pokynov daných mu objednávateľom na vytvorenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.

Čl. VIII. SANKCIE

- 8.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu zmluvy v dohodnutom čase plnenia v zmysle čl. III. tejto ZoD, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela bez DPH za každý začatý deň omeškania.
- 8.2 V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti odstrániť vady a nedorobky diela, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 15,- € za každý začatý deň omeškania, až do odstránenia poslednej vady diela.
- 8.3 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou jednotlivých faktúr nad dohodnutú dobu splatnosti, má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z ceny diela bez DPH za každý začatý deň omeškania.
- 8.4 Zmluvné strany nie sú v omeškaní podľa čl. VIII. bodov 8.1. až 8.3. tejto ZoD v prípadoch vyššej moci, resp. zásahu úradných miest, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámi druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci, resp. zásahu úradných miest všeobecne známe.
- 8.5 Ak je omeškanie spôsobené práceneschopnosťou v dôsledku choroby alebo úrazu alebo inou závažnou skutočnosťou, ktorú nemožno ovplyvniť, a to tak na strane zhotoviteľa ako aj na strane objednávateľa, napr. experta, splnomocnenej osoby alebo iného zamestnanca, bez ktorého nemožno záväzok splniť včas, zmluvná pokuta za prvých 15 dní omeškania sa neplatí.

Čl. IX. SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA

- 9.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne spoluprácu pri zadovážení podkladov pre spracovanie projektovej dokumentácie doplňujúcich údajov a upresnení podkladov.
- 9.2 Za celý priebeh projektových prác, za odborné a včasné vyhotovenia diela podľa tejto ZoD je zodpovedný za zhotoviteľa Ing. arch. Roman Turčan. K technickým rokovaniam za objednávateľa je oprávnený mjr. Ing. Miroslav Podhradský, por. Ing. Marek Ďurovka a pplk. Ing. Kvetoslav Cesnak.
- 9.3 Zmeny osôb uvedených v čl. IX. bod 9.2 tejto ZoD sú obe strany povinné písomne oznámiť do desiatich (10) pracovných dní a riešiť písomným dodatkom k tejto ZoD.
- 9.4 Objednávateľ sa zaväzuje spolupracovať pri realizácii dohodnutého diela podľa tejto ZoD a prevziať riadne dokončené dielo.
- 9.5 Dodržanie termínov je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto ZoD. Zhotoviteľ nie je v omeškaní, ak dôjde k východiskovým a závažným zmenám v rozpracovanosti predmetných častí ZoD zo strany objednávateľa alebo orgánov štátnej správy, resp. dotknutých organizácií.
- 9.6 Zhotoviteľ je povinný vo vzájomne dohodnutých termínoch, minimálne však na začiatku, v rozpracovanosti podľa zväženia zhotoviteľa a pred ukončením prác spracovania projektovej dokumentácie zvolať technickú radu za účelom prerokovania rozpracovanej projektovej dokumentácie s objednávateľom. Z rokovania každej technickej rady je zhotoviteľ povinný spracovať písomný záznam, ktorý sa stane súčasťou projektovej dokumentácie. Pri realizácii predmetu zmluvy je zhotoviteľ povinný riadiť sa závermi týchto rokovaní.

Čl. X.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 10.1 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ prevezme riadne dokončené dielo. Dielo sa bude odovzdávať v zmysle čl. III. bod 3.1. tejto ZoD.
- 10.2 Odovzdaním projektu stavby sa rozumie osobné doručenie projektovej dokumentácie objednávateľovi s potvrdením o jeho prevzatí.

Čl. XI.

OSTATNÉ USTANOVENIA

- 11.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy platné v čase realizácie a podmienky tejto ZoD.
- 11.2 Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi a návrhmi na riešenie oprávnených pracovníkov podľa čl. IX., bod 9.2, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy a obce.
- 11.3 Ak dohody uzavreté podľa čl. XI. bod 11.2. tejto ZoD budú mať vplyv na predmet zmluvy, čas plnenia a ďalšie zmluvné záväzky, musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny a času plnenia vo väzbe na zmenu predmetu ZoD. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie písomného dodatku k tejto ZoD, ktorý sa po súhlasnom podpise obidvoch zmluvných strán stáva neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD.
- 11.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonať práce v rozsahu čl. II. tejto ZoD.
- 11.5 Objávateľ a zhotoviteľ sú oprávnení použiť dielo - predmet tejto ZoD, výhradne iba pre účely vyplývajúce z tejto ZoD. Jeho iné využitie, najmä prenechanie na použitie tretím osobám je podmienené výslovným písomným súhlasom objednávateľa a zhotoviteľa.
- 11.6 Zhotoviteľ bude v plnej miere rešpektovať a dodržiavať zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 11.7 Východiskové podklady a matrice zostávajú v archíve zhotoviteľa. Objávateľ si vyhradzuje právo bezplatného zapožičania matric podľa čl. II tejto ZoD od zhotoviteľa pre ďalšie použitie. Podmienky pre zapožičanie matric budú dohodnuté medzi zmluvnými stranami osobitne.

Čl. XII.

PRECHOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA

- 12.1 Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu ZoD po prevzatí diela ako celku prechádza na objednávateľa dňom zaplatenia ceny diela uvedenej v čl. V. bod. 5.1.1, 5.1.2 a 5.1.3, pričom nie sú dotknuté práva zhotoviteľa v zmysle autorského zákona.

Čl. XIII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 13.1 Objávateľ môže od tejto ZoD okamžite odstúpiť, ak zhotoviteľ bezdôvodne predlžuje čas plnenia a podstatne porušuje ďalšie povinnosti vyplývajúce z tejto ZoD. Odstúpenie od zmluvy oznámi objednávateľ zhotoviteľovi bez zbytočného

odkladu po tom, čo sa o podstatnom porušení zmluvy dozvedel.

- 13.2 Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, keď objednávateľ nezaplatí cenu za riadne vykonané dielo do 20 pracovných dní po uplynutí dohodnutej lehoty splatnosti.
- 13.3 Od tejto ZoD je možné odstúpiť ak sa plnenie podstatnej zmluvnej povinnosti stalo pre niektorú zo zmluvných strán úplne nemožným.
- 13.4 Zmluvné strany sa dohodli za podstatné zmluvné povinnosti považovať všetky povinnosti vyplývajúce z tejto ZoD.
- 13.5 Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo od druhej zmluvnej strany požadovať náhradu škody, okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc, resp. zásah úradných miest.
- 13.6 Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od ZoD a písomnej forme uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane.
- 13.7 Výpovedná lehota je 1 mesiac. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
- 13.8 Zmluvné strany sa dohodli, že ZoD je možné zrušiť aj vzájomnou dohodou zmluvných strán.
- 13.9 V prípade ukončenia zmluvného vzťahu a v sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto ZoD.
- 13.10 Zmeny a doplnky tejto ZoD budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD.
- 13.11 Táto ZoD nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva výtlačky a zhotoviteľ dva výtlačky.


Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli oboznámené, že nebola uzatvorená v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok.

V Banskej Bystrici dňa

v B. Bystrici dňa 4. 11. 2009

za objednávateľa

za zhotoviteľa



plk. Ing. Milan Belo-Caban
riaditeľ
Krajského riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru



Ing. arch. Roman Turčan
konateľ s.r.o.

Ateliér Turčan s.r.o.
Kukučínova č.28, 962 31 Sliac
IČO: 36 624 012, DIČ: 2021789528

1) výstavba podlažia

výkazová časť		výstavba stavebného diela	
Kategória práce	Hodnota v €	Počet kalkulovaných hodín	Spolu v €
vysokokvalifikované konceptné práce	30	0	0
všeobecné a konceptné práce	25	0	0
národné práce	25	25	125
inštal. národné práce	15	40	120
podporné práce	5	24	192
Cena bez DPH			1972

výkazová časť		výstavba statického posadenia	
Kategória práce	Hodnota v €	Počet kalkulovaných hodín	Spolu v €
vysokokvalifikované konceptné práce	30	0	0
všeobecné a konceptné práce	25	12	300
národné práce	10	0	0
inštal. národné práce	13	4	52
podporné práce	5	0	0
Cena bez DPH			

ŠPECIFIKÁCIA CENY

výkazová časť		výkaz práce projektanta stavby pre stavebné konanie a realizáciu stavby	
Kategória práce	Hodnota v €	Počet kalkulovaných hodín	Spolu v €
vysokokvalifikované konceptné práce	30	160	480
všeobecné a konceptné práce	25	390	975
národné práce	10	436	436
inštal. národné práce	13	352	458
podporné práce	5	40	200
Cena bez DPH			

výkazová časť		výkaz odborného autorského dohľadu OP	
Kategória práce	Hodnota v €	Počet kalkulovaných hodín	Spolu v €
vysokokvalifikované konceptné práce	30	0	0
všeobecné a konceptné práce	25	0	0
národné práce	10	34	340
inštal. národné práce	13	0	0
podporné práce	5	0	0
Cena bez DPH			340

Špecifikácia ceny za poskytnutie služby

1) vstupné podklady

výkonová fáza	- domeranie súčasného stavu		
Kategória práce	Hodinová sadzba v €	Počet kalkulovaných hodín	Spolu v €
- vysokokvalifikované koncepčné práce	30	0	0
- veľmi náročné a koncepčné práce	23	0	0
- náročné práce	18	70	1260
- menej náročné práce	13	40	520
- pomocné práce	8	24	192
Cena bez DPH			1972

výkonová fáza	- vypracovanie statického posúdenia		
Kategória práce	Hodinová sadzba v €	Počet kalkulovaných hodín	Spolu v €
- vysokokvalifikované koncepčné práce	30	0	0
- veľmi náročné a koncepčné práce	23	12	276
- náročné práce	18	0	0
- menej náročné práce	13	4	52
- pomocné práce	8	0	0
Cena bez DPH			328

2) projektová príprava stavby

výkonová fáza	- vypracovanie projektu stavby pre stavebné konanie a realizáciu stavby		
Kategória práce	Hodinová sadzba v €	Počet kalkulovaných hodín	Spolu v €
- vysokokvalifikované koncepčné práce	30	166	4980
- veľmi náročné a koncepčné práce	23	360	8280
- náročné práce	18	496	8928
- menej náročné práce	13	352	4576
- pomocné práce	8	40	320
Cena bez DPH			27084

3) realizácia stavby

výkonová fáza	- výkon odborného autorského dohľadu GP		
Kategória práce	Hodinová sadzba v €	Počet kalkulovaných hodín	Spolu v €
- vysokokvalifikované koncepčné práce	30	0	0
- veľmi náročné a koncepčné práce	23	0	0
- náročné práce	18	34	612
- menej náročné práce	13	0	0
- pomocné práce	8	0	0
Cena bez DPH			612

Celková rekapitulácia ceny

1. zabezpečenie vstupných podkladov	
- domeranie súčasného stavu	1.972,00 €
- vypracovanie statického posúdenia stavby	328,00 €
2. projektová príprava	
- vypracovanie projektu stavby	27.084,00 €
3. realizácia stavby	
- výkon odborného autorského dohľadu GP	612,00 €
Cena bez DPH	29.996,00 €
DPH 19%	5.699,24 €
Cena vrátane DPH	35.695,24 €

Kategória práce	Hodnotová sadzba	Podiel kalkulovaných hodn.	Spolu v €
- vysokokvalitívne konštruktívne práce	30	0	0
- veľmi náročné a konštruktívne práce	23	0	0
- náročné práce	18	0	0
- menšie náročné práce	13	0	0
- pomocné práce	8	0	0
Cena bez DPH			27084

2) projektová príprava stavby

Kategória práce	Hodnotová sadzba	Podiel kalkulovaných hodn.	Spolu v €
- vysokokvalitívne konštruktívne práce	30	168	4980
- veľmi náročné a konštruktívne práce	23	580	5280
- náročné práce	18	488	8728
- menšie náročné práce	13	352	4576
- pomocné práce	8	40	320
Cena bez DPH			27084

3) realizácia stavby

Kategória práce	Hodnotová sadzba	Podiel kalkulovaných hodn.	Spolu v €
- vysokokvalitívne konštruktívne práce	30	0	0
- veľmi náročné a konštruktívne práce	23	0	0
- náročné práce	18	34	612
- menšie náročné práce	13	0	0
- pomocné práce	8	0	0
Cena bez DPH			612