
Zmluva o dielo c. 2/2010
uzatvorená podla § 536 a nás\. Obchodného zákonníka C. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Cl. l
Zmluvné strany

1.1 Objednávatel

Názov:

Sídlo:

V zastúpení:

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
zmluvných:

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
technických:

Bankové spojenie:

Císlo úctu:

ICO:
DIC:
Kontakt - tel. a fax. císlo:

1.2 Zhotovitel

Názov a sídlo:

V zastúpení:

Osoba oprávnená na rokovanie:

Bankové spojenie:

Císlo úctu:

ICO:
DIC:
Kontakt - tel. a fax. císlo:

Krajské riaditelstvo Policajného zboru

Jilemnického 1
911 42 Trencín

plk. JUDr. Vladimír Šramka

JUDr. Jana Benová

Ing. Jozef Pagác

Štátna pokladnica

7000168307/8180

00735817
2020964924

tel. 0961 202850, fax 0961 202859

INREZ, Bazovského c.6, 911 01 Trencín
Ing. Zdenko Rešetka, živnostník

Ing. Zdenko Rešetka

0900 / Slovenská sporitelna

0041738378

14126737
1031770795
tel.: +421905 599485



Cl. II.

PREDMET ZMLUVY

2.1. Zhotovitel sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo (d'alej len
"ZoD") a v sútažných podkladoch objednávatelovi dodá nasledovné dielo pre akciu: Montáž
rádiového zariadenia urceného pre ochranu objektov na vrchu Inovec v k. ú. Trencianske
Jastrabie

2.2. Predmetom zmluvy je uskutocnenie montážnych prác dodávatelským spôsobom súvisiacich
s montážou rádiového zariadenia urceného pre ochranu objektov na vrchu Inovec v k. ú.
Trencianske Jastrabie a osadenie celo-smerovej kolineárnej základnovej antény s výstupom
z rádiostanice pre anténu.

2.3 Realizácia diela bude uskutocnená podla realizacného projektu:

a) dodania projektu skutocného realizovania stavby v pocte 2 paré.
b) vyhotovenia príslušnej východiskovej revíznej správy a prevádzkových predpisov,
c) vykonania príslušných skúšok v rozsahu podla STN,
d) zabezpecenia dalších dokladov súvisiacich s uvedením do prevádzky,

2.4. Objednávatel sa zaväzuje, že riadne dokoncené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie
dohodnutú cenu. Dielo sa bude odovzdávat ako celok v zmysle cl. III. bod 3.1 tejto ZoD.

2.5. Východzie podklady k predmetu ZoD:
a) realizacný projekt
b) právoplatné ohlásenie stavebných úprav
c) dohodami pocas realizácie

Cl. III.

CAS PLNENIA

3.1. Zhotovitel sa zaväzuje, že dodá predmet zmluvy dohodnutý v rozsahu a obsahu cl. II. tejto ZoD
v nasledovných termínoch:

Zaciatok doby plnenia
Koniec doby plnenia

: Podpisom ZoD
: 30.07.2010

3.2. Ak zhotovitel pripraví dielo na odovzdanie pred casom plnenia dohodnutého v cl. III. bod 3.1.
tejto ZoD, objednávatel sa zaväzuje toto dielo prevziat v ponúknutom termíne, bez nároku
zhotovitela na financné zvýhodnenie.

3.3. Prípadné zmeny casu plnenia uvedeného v cl. III. bod 3.1. tejto ZoD, dohodnú zmluvné strany
formou císlovaných písomných dodatkov, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpise
zmluvných strán stanú neoddelitelnou súcastou tejto ZoD.



Cl. IV.

MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia predmetu zmluvy podla cl. II tejto ZoD je: Vojenský objekt MO SR vrch
Inovec k. ú. Trencianske Jastrabie

Cl. V.

CENA ZA DIELO

5.1. Cena za zhotovenie predmetu ZoD v rozsahu cl. II tejto ZoD bola zmluvnými stranami
dohodnutá podla zákona c. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena
vrátane DPH vo výške: 1.588,50.- €

(slovom: jedentisíc pätsto osemdesiatosem EUR, pätdesiat centov)

Cena za dielo predstavuje:
cena bez DPH 1.334,873.- €
DPH 19% 253,627.- €
cena celkom vrátane DPH 1.588,500.- €

5.2. Cenu za dielo dohodnutú v cl. V. bod 5.1. tejto ZoD je možné menit v prípade vzniku prác
navyše. Ich rozsah a cena musia byt prerokované, odsúhlasené a doriešené medzi zhotovitelom
a objednávatelom formou písomného dodatku k tejto ZoD. Súcastou dodatku musí byt
kalkulácia ceny prác navyše podla kalkulacného vzorca (položiek, ktoré neobsahuje
špecifikácia ceny k ZoD) v zmysle zákona c. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov.

5.3. Cenu za dielo dohodnutú v cl. V. bod 5.1. tejto ZoD je možné menit aj v prípade zmeny DPH.

5.4. V prípade zmeny stavebných materiálov a dodávok, ktoré budú mat dopad na dohodnutú cenu
za dielo v cl. V. bod 5.1. tejto ZoD, alebo iných zmien v case realizácie vyvolaných zo strany
objednávatela, bude cena za dielo odsúhlasená medzi zhotovitelom a objednávatelom formou
písomného dodatku k tejto ZoD.

Cl. VI.

PLA TOBNÉ PODMIENKY

6.1. Úhrada konecnej faktúry celého diela je podmienená riadnym vykonaním celého diela a jeho
odovzdaním a prevzatím v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, po odstránení závad
a nedorobkov. Po splnení uvedených podmienok zhotovitel vystaví do 30 dní od odovzdania
a prevzatia diela konecnú faktúru, ktorú objednávatel uhradí v lehote jej splatnosti.

6.2. Objednávatel má právo vrátit faktúru, ak táto neobsahuje náležitosti danového dokladu, alebo
porušuje podstatné zmluvné povinnosti. Objednávatel je povinný takúto faktúru zaslat do troch
(3) pracovných dní zhotovitelovi.



6.3. Objednávatel si vyhradzuje právo zadržat ciastku 10% z ceny diela ako "kolaudacnú"
pozastávku, ktorá bude uhradená po odstránení poslednej závady a nedorobku. Závady a
nedorobky odstráni zhotovitel na vlastné náklady.

6.4. Lehota splatnosti faktúr bola vzájomne dohodnutá na 30 kalendárnych dní odo dna dorucenia
faktúry objednávatelovi.

6.5. Objednávatel prehlasuje, že na zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto ZoD má zabezpecené
financné prostriedky.

6.6. Objednávatel neposkytuje preddavky.

Cl. VII.

ZODPOVEDNOST ZA VADY

7.1. Zhotovitel zodpovedá za to, že predmet tejto ZoD bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto
ZoD, podla overenej projektovej dokumentácie stavby, podla slovenských technických noriem
a všeobecne záväzných právnych predpisov platných v case realizácie a že bude spôsobilý
k zmluvnému úcelu.

7.2. Zhotovitel zodpovedá za závady diela, ktoré má predmet zmluvy v case jeho odovzdania
objednávatelovi. Dielo má závady, ak nezodpovedá podmienkam uvedeným v cl. VII. bod 7.1.
tejto ZoD.

7.3. Zmluvné strany dohodli zárucnú dobu 6 mesiacov, ktorá sa vztahuje na riadne dokoncené dielo
a zacína plynút dnom odovzdania a prevzatia diela objednávatelom. Na zariadenia
a dodávky, ktorým bol vydaný zárucný list výrobcom, sa záruka riadi týmto zárucným listom.
Záruka sa nevztahuje na závady spôsobené neodborným zásahom, mechanickým poškodením
užívatela a bežným opotrebením.

7.4. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávatel má právo požadovat a zhotovitel povinnost
bezplatne odstránit závady diela bezodkladne, najneskôr v lehote uvedenej v cl. VII. bod 7.6.
tejto ZoD.

7.5. Objednávatel je povinný písomne oznámit závady diela bez zbytocného odkladu po tom, co ich
zistil, najneskôr v pracovný den nasledujúci po dni ich zistenia.

7.6. Zhotovitel je povinný do troch (3) pracovných dní po uplatnení oprávnenej reklamácie,
predložit objednávatelovi písomný návrh na odstránenie závady a v prípade, že objednávatel
s týmto návrhom súhlasí, je zhotovitel povinný závadu diela odstránit do desiatich (10)
pracovných dní od uplatnenia reklamácie objednávatelom.

7.7. V prípade závady diela, na odstránenie ktorej bude potrebný dlhší cas, ako lehota stanovená
v cl. VII. bod 7.6. tejto ZoD, je zhotovitel povinný do piatich (5) dní po písomnom oznámení
závady diela, dohodnút písomnou formou s objednávatelom spôsob a termín odstránenia
závady diela.



---.---

7.8. Zhotovitel zodpovedá za závady diela zistené po case uvedenom v cl. VII. bod 7.3. tejto ZoD,
ak boli tieto závady spôsobené porušením povinností zo strany zhotovitela. Zhotovitel
zabezpecí odstránenie týchto závad na vlastné náklady.

7.9. Zhotovitel nezodpovedá za závady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých
od objednávatela a zhotovitel ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistit ich
nevhodnost alebo na ich nevhodnost objednávatela upozornil a on na ich použití trval.

7.10. Závady diela, ktoré sú zjavné už pri odovzdávaní a preberaní diela je povinný objednávatel
uviest v zápise o odovzdaní a prevzatí diela.

7.11. Zhotovitel nezodpovedá za závady diela, ktoré boli spôsobené porušením povinností zo strany
objednávatel a.

Cl. VIII.

ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROKY Z OMEŠKANIA

8.1. V prípade omeškania zhotovitela s odovzdaním predmetu zmluvy v dohodnutom case plnenia
v zmysle cl. III. tejto ZoD, má objednávatel nárok na zmluvnú pokutu vo výške 3.- € za každý
zacatý den omeškania.

8.2. V prípade omeškania zhotovitela so splnením povinnosti odstránit závady a nedorobky diela
v lehotách dohodnutých v cl. VII. bod 7.6. a 7.7. tejto ZoD, má objednávatel nárok na zmluvnú
pokutu vo výške 3.- € za každý zacatý den omeškania, až do odstránenia poslednej závady
diela.

8.3. V prípade omeškania objednávatela s úhradou jednotlivých faktúr nad dohodnutú dobu
splatnosti, má zhotovitel nárok na úrok z omeškania vo výške 3.- € za každý den omeškania.

8.4. Zmluvné strany nie sú v omeškaní podla cl. VII. bodov 7.5., 7.6. a 7.7. a cl. X. bod 10.5. tejto
ZoD v prípadoch vyššej moci, resp. zásahu úradných miest, ak tieto skutocnosti bezodkladne
písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci, resp. zásahu úradných miest
všeobecne známe.

Cl. IX.

SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁ VATELA A ZHOTOVITELA

9.1. Objednávatel odovzdá zhotovitelovi stavenisko v den zacatia doby plnenia podla cl. III bod
3.1. tejto ZoD.

9.2. Zhotovitel pri realizácii predmetu ZoD je povinný dodržiavat predpisy a opatrenia na
zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj
protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie
a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.

9.3. Za celý priebeh výstavby, za odborné a vcasné vyhotovenie diela podla tejto ZoD Je
zodpovedný zhotovitel diela p. Ing. Zdenko Rešetka.
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Cl. XII.

PRECHOD VLASTNÍCKEHO PRÁ VA

12.1 Zhotovitel a objednávatel sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu ZoD sa dnom prevzatia

díela ako celku, stáva vlastníctvom objednávatela) prÍcom nÍe sú dotknuté práva zhotoviteJ1a
v zmysle autorského zákona.



Cl. Xl.

OSTATNÉ USTANOVENIA

11.1. Zhotovitel bude pri plnení predmetu tejto ZoD postupovat s odbornou starostlivostou.
Zaväzuje sa dodržiavat všeobecne záväzné právne predpisy a slovenské technické normy platné
v case realizácie a podmienky tejto ZoD.

11.2. Zhotovitel sa bude riadit východiskovými podkladmi objednávatela, zápismi a dohodami
oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov
štátnej správy.

11.3. Zámeny materiálov alebo zmeny technického riešenia možno vykonat len po odsúhlasení
s objednávatelom na kontrolnom dni.

11.4. Ak dohody uzavreté podla cl. Xl. bod 11.2. tejto ZoD budú mat vplyv na predmet zmluvy, cas
plnenia a dalšie zmluvné záväzky, musí byt súcastou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny
a casu plnenia vo väzbe na zmenu predmetu ZoD. Takáto dohoda je podkladom pre
vypracovanie písomného dodatku k tejto ZoD, ktorý sa po súhlasnom podpise obidvoch
zmluvných strán stáva neoddelitelnou súcastou tejto ZoD.

11.5. V prípade docasného alebo definitívneho prerušenia prác na diele z dôvodu na strane
objednávatela, bude zhotovitel fakturovat práce, rozpracované ku dnu prerušenia, vo výške
vzájomne dohodnutého podielu z ceny za dielo podla cl. V bod 5.1. tejto ZoD.

11.6. Zhotovitel bude v plnej miere rešpektovat a dodržiavat zákon NR SR c. 21512004 Z. z. o
ochrane utajovaných skutocností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

11.7. Pocas realizácie diela zodpovedá zhotovitel za škody vzniknuté jeho cinnostou na cudzom
majetku a na majetku objednávatela a jeho vybavení. Po zistení škody zavinenej zhotovitelom,
je zhotovitel povinný uviest vec alebo zariadenie do pôvodného stavu, pri úplnom znicení veci
alebo zariadenia nahradit novou vecou toho istého typu. Pri urcovaní škody bude objednávatel
vychádzat z ceny majetku v case poškodenia.

11.8. Zhotovitel je zodpovedný za pohyb pracovníkov na stavbe. Pracovníci zhotovitela sa môžu
pohybovat na stavbe iba vo vymedzených priestoroch urcených objednávatelom.

Cl. XII.

PRECHOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA

12.1 Zhotovitel a objednávatel sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu ZoD sa dnom prevzatia
diela ako celku, stáva vlastníctvom objednávatela, pricom nie sú dotknuté práva zhotovitela
v zmysle autorského zákona.



Cl. XIII.

ZÁ VERECNÉ USTANOVENIA

13.1. Objednávatel môže od tejto ZoD okamžite odstúpit, ak zhotovitel bezdôvodne predlžuje cas
plnenia a podstatne porušuje dalšie povinnosti vyplývajúce z tejto ZoD. Odstúpenie od zmluvy
oznámi objednávatel zhotovitelovi bez zbytocného odkladu po tom, co sa o podstatnom
porušení zmluvy dozvedel.

13.2. Objednávatel je oprávnený od zmluvy odstúpit, ked sa pre zhotovitela stalo plnenie
zmluvných povinností celkom nemožným.

13.3. Zhotovitel je oprávnený od zmluvy odstúpit, ked objednávatel nezaplatí cenu za riadne
vykonané dielo do 30 kalendárnych dní po uplynutí dohodnutej lehoty splatnosti konecnej
faktúry.

13.4. Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo od druhej zmluvnej
strany požadovat náhradu škody, okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc, resp.
zásah úradných miest.

13.5. V sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka

a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Týmito predpismi sa riadia aj vztahy
neupravené v tejto ZoD.

13.6. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že pohladávky vyplývajúce z tejto zmluvy môžu byt'
postúpené na tretie osoby len so súhlasom dlžníka.

13.7. Zmeny a doplnky tejto ZoD budú zmluvné strany riešit formou ocíslovaných písomných
dodatkov k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými stranami
stanú neoddelitelnou súcastou tejto ZoD.

13.8. Táto ZoD nadobúda platnost a úcinnost dnom podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Je
vyhotovená v štyroch výtlacko ch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dva (2) výtlacky.

13.9. Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli oboznámené, že nebola uzatvorená v tiesni,
ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok.

V TrencÍnd dna: 1 4 JúN 2010 V Trencíne dna:

Za zhotovitela:

//j I7t )~~ ........................

Ing. Zdenko Rešetka

živnostník


