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Zmluva o dielo
&.: KRP-138/EOQ-ZML-2009

uzatvorena podl’a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/91 Zb.
v platnom zneni na realizaciu akcie:

0O PZ Liptovska Sielnica, rekonstrukcia a plynofikacia objektu-realizacia



1.1. Objednavatel’

Nézov a sidlo : Krajské riaditel'stvo
Policajného zboru v Ziline
Kuzmaéanyho 26
012 23 Zilina

V zastipeni : Ing. FrantiSek Posluch }
: : riaditel’ Krajského riaditel'stva PZ v Ziline
Osoba opravnena na rokovanie vo

veciach zmluvnych : Ing. Marta Svitaova
veciach technickych : LCubomir Ulrich
7) Bankové spojenie : Statna pokladnica
Cislo tétu : 7000167988/8180
ICO: 00735841
DIC : 2020957565

Krajské riaditel'stvo Policajného zboru v Ziline bolo zriadené Zriad’ovacou listinou
MYV SR €.p.: SH-776-5/6-96 v Bratislave zo dna 8. oktdbra 1996

1.2 Zhotovitel’

Nézov a sidlo : Ing. Anton Policek
018 15 Precin 269

| V zastupent : Ing. Anton Policek
' Osoba opravnena na rokovanie : Ing. Anton Politek
Cislo uétu : 361822384/0900
ICO: 32895259
IC DPH : SK 1020514528

Reg : 7R 306-6128
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Vychodiskové idaje a podklady

2.1. Podkladom pre uzavretie Zmluvy o dielo je cenova ponuka zo dia 16. 9. 2009, ktora tvori
neoddelite'nt stcast’ tejto zmluvy o dielo.

2.2. Vychodiskové udaje:

2.2.1 Nazov objektu : Obvodné oddelenie Policajného zboru Liptovska Sielnica
2.2.2 Miesto objektu : Liptovska Sielnica ¢.74
2.2.3 Investor . Krajské riaditel'stvo Policajného zboru v Ziline
2.2.4 Termin plnenia : 20. november 2009
2.2.4.1 Zacatie : odovzdanim staveniska

2.2.4.2 Ukoncenie : do 8 tyzdniov

CL 1
Predmet zmluvy

Predmetom Zmluvy o dielo je rekonstrukcia a plynofikacia objektu Obvodného oddelenia PZ
Liptovskéd Sielnica podla schvélenej vypracovanej projektove] dokumentacie a cenového
navrhu-ocenené vykazy vymer , ktoré tvoria nedelitelI'nu Cast’ tejto zmluvy o dielo.

3.1 Objednavatel sa zavdzuje, Ze riadne dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnuta cenu. Dielo sa bude odovzdavat’ ako celok v zmysle bodu 4.1 tejto
ZoD.

_CLIv
Cas plnenia

4.1 Zhotovitel' sa zavizuje, ze dodd predmet zmluvy dohodnuty v rozsahu a obsahu
uvedeného v €l. II a €l. 111 tejto ZoD v nasledovnych terminoch:

Zaciatok doby plnenia : odovzdanim staveniska
Koniec doby plnenia : do 8 tyzdinov

4.2 Pripadné zmeny Casu plnenia, uvedeného v bode 4.1 tejto ZoD, dohodnu zmluvné strany
formou ¢islovanych pisomnych dodatkov, ktoré sa po obojstrannom suhlasnom podpise
zmluvnych stran stani nedelitenou stcastou tejto ZoD.

CLV
Miesto plnenia

5.1 Miestom plnenia podra ¢l. I1I tejto zmluvy je : objekt Obvodného oddelenia PZ
Liptovska Sielnica ¢.74.
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CL VI
Cena za dielo

Cena za zhotovenie predmetu ZoD v rozsahu ¢l. III, v zmysle zdkona NR SR ¢. 18/1996
Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a jeho vykonéavacej vyhlasky je vo vyske :

77 149,36,~€ bez DPH
14 658,38,-€ 19% DPH
91 807,74,- € vratane DPH

slovom : deviit'desiatjedentisicosemstosedem

V pripade vzniku naviac prac, zmeny podkladov atd’., ovplyviiujicich cenu za dielo
navrhnutt v bode 6.1 ZoD, musia byt’ predmetné prace, ich rozsah a cena prerokované,
odsuhlasené a dorieSené medzi objednavatel'om a zhotovitelom formou dodatku k tejto

ZoD. Sucastou dodatku musi byt kalkuldcia ceny naviac prac v zmysle zakona ¢.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a jeho vykonéavacej vyhlasky.

CL VIl
Platobné podmienky

Zhotovitel’ a objednavatel’ sa dohodli na nasledovnej tihrade ceny za dielo:

Cena za zhotovenie diela bude uhradena na zaklade odsuhlasenych skuto¢ne vykonanych
préac.

Za vykonané realiza¢né prace podla bodu 3.1 tejto ZoD, zhotovitel' vystavi faktiru na
zaklade zistovacieho protokolu a supisu vykonanych prac, odsthlasenou technickym
dozorom objednavaterl’a.

Objednavatel’ ma pravo vratit’ faktiru, ak tato neobsahuje nalezitosti dafiového dokladu,
alebo poruSuje podstatné zmluvné povinnosti.

Lehota splatnosti faktar bola vzdjomne dohodnutd 30 kalendarnych dni odo dna
dorucenia faktiry objednavatel'ovi.

Objednavatel’ neposkytuje preddavky.

CL VIl
Zmluvné pokuty a iiroky z omeskania

V pripade omeSkania zhotovitel'a s odovzdanim predmetu zmluvy v dohodnutom ¢ase
plnenia v zmysle €. IV tejto ZoD, zaplati zhotovitel' objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo
vyske 0,05% z ceny diela za kazdy zaCaty deni omeSkania.

V pripade omeskania zhotovitel'a so splnenim povinnosti odstranit’ zdvady a nedorobky
zhotoveného diela v ¢ase dohodnutom v bodoch 9.4, 9.6 a 9.7 tejto ZoD, zhotovitel
zaplati objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 10 €, za kazdy zaCaty defi omeSkania,
az do odstranenia poslednej vady diela.

V pripade omes$kania objednavatel’a s uhradou jednotlivych faktir nad dohodnutt dobu
splatnosti, ma zhotovitel’ narok na trok z omeskania vo vyske 0,05% z dlznej sumy za
kazdy zacaty deni omeskania.



8.4

9.1

9.2

93
9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

10.1

10.2

10.3

10.4

Zmluvné strany nie si v omeSkani podl'a bodov 8.1 az 8.3 tejto ZoD v pripadoch vyssej
moci, resp. zasahu Uradnych miest, ak tieto skuto¢nosti bezodkladne pisomne ozndmia
druhej zmluvnej strane, alebo su okolnosti vy$Sej moci, resp. zasahu uradnych miest
vieobecne zname.

CLIX
Zarucna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpovedd za to, Ze predmet tejto ZoD bude zhotoveny v silade so
zaviazkami tejto ZoD, podla slovenskych technickych noriem a vSeobecne zavdznych
pravnych predpisov, a Ze bude spdsobily k zmluvnému ucelu.

Zmluvné strany dohodli zaruéni dobu predmetu tejto ZoD 60 mesiacov, ktora za¢ina
plynut’ odo diia nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia

Dielo ma vady, ak nie je v stllade s podmienkami stanovenym v bode 9.1 tejto ZoD.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze po€as zaru¢nej doby ma objednavatel’ pravo pozadovat’
a zhotovitel’ povinnost’ bezplatne odstranit’ vady diela.

Objednavatel’ je povinny pisomne alebo telefonicky oznamit’ zhotovitel'ovi vady diela
bez zbytoného odkladu po tom, ¢o ich zistil.

Zhotovitel' nastipi ihned’ po uplatneni opravnenej reklamécie a okamzite odstrani
zavady.

Vady anedorobky diela, ktoré su zjavné uz pri odovzdani apreberani diela je
objednavatel povinny uviest v zipise o odovzdani aprevzati diela. Zhotovitel je
povinny odstranit’ tieto vady a nedorobky v ¢ase dohodnutom v tomto zapise.

Zhotovitel' zodpoveda za vady diela, vzniknuté po ¢ase uvedenom v bode 9.2 tejto ZoD,
ak boli tieto vady sposobené poruSenim povinnosti zo strany zhotovitel'a.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené porusenim povinnosti zo
strany objednavatel’a.

CL X
Spolupdsobenie objednavatel’a a zhotovitel’a

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko do pét’ (5) pracovnych dni odo dna
nadobudnutia pravoplatnosti stavebného povolenia zépisom do stavebného dennika.
Pri uzivani ciest a komunikécii uréenych na prijazd na stavenisko, je zhotovitel
povinny plnit povinnosti, vyplyvajice zo vSeobecne zavdaznych ale aj internych
pravnych predpisov objednavatela - prevadzkovatela a zodpoveda za ich pripadné
porusenie a vznikla Skodu.

Zhotovitel' pri realizdcii predmetu tejto ZoD je povinny dodrziavat predpisy
a opatrenia na zabezpeCenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu
zivotného prostredia, ako aj protipoZiarne opatrenia, vyplyvajice z povahy
vykonéavanej prace. Za ich pripadné poruSenie a vznikli Skodu zodpoveda v plnom
rozsahu.

Zhotovitel' je povinny po¢nuc odovzdanim staveniska viest stavebny dennik. Do
stavebného dennika s dvoma (2) priepismi sa zapiSu vSetky skutoCnosti, vyplyvajice
ztejto ZoD, zaznamy technického dozoru objedndvatel'a a pod. Stavebny dennik
pocas realizacie diela musi byt’ neustale na stavbe trvale pristupny.
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Za cely priebeh vystavby, za odborné a v€asné vyhotovenie diela podla tejto ZoD a za
vedenie stavebného dennika je zodpovedny za zhotovitela p. Milan Duréek Za
objednéavatela je vykonom technického dozoru povereny p. Lubomir Ulrich.
Objednévatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika. Ak technicky dozor
objednavatel'a so zdznamom zhotovitel'a nesuhlasi, je povinny pripojit’ k zapisu svoje
vyjadrenie do troch (3) dni. V opatnom pripade sa predpoklada, Ze s jeho zapisom
suhlasi. To isté plati pre namietky zhotovitel'a vo¢i zapisom objednavatela.

Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maju vplyv na rozsah prac, cenu diela, Cas
plnenia, pripadne d’alSie zavizky tejto ZoD, budu sluzit’ ako podklad pre vypracovanie
pisomnych dodatkov k tejto ZoD.

ZhotoviteI' bude pri realizacii reSpektovat podmienky stanovené § 9 zakona ¢.
330/1996 Z. z. o bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci.

CL X1
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' odovzda a objednavatel' preberie riadne dokoncené dielo. Dielo sa bude
odovzdavat ako celok, v zmysle bodu 4.1 tejto ZoD
Zhotovitel' je povinny  pred zaCatim  preberacieho konania pisomne oznamit
zépisom do stavebného dennika objednavatelovi vopred pripravenost’ diela
k odovzdaniu.
Objednavatel’ nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budu branit’ v jeho uvedeni do
prevadzky a jeho riadnemu uZivaniu.
Zhotovitel odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné naklady.
Pripadné vady a nedorobky, uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela, nebraniace
uzivaniu odstrani zhotovitel' v dohodnutom termine.

CL X1
Ostatné ustanovenia

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto ZoD postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zavizuje sa dodrziavat’ vSeobecne zaviazné pravne predpisy, slovenské technické normy
a podmienky tejto ZoD.

Zhotovitel’ je povinny prizvat technicky dozor investora na prevzatie prac, ktoré budu
zakryté alebo sa stand nepristupnymi, v opaénom pripade zodpoveda za pripadné skody.
Konstrukéné zmeny azédmeny materidlov moZzno vykonat len po odsuhlaseni
projektantom v stavebnom denniku a po zapracovani zmien projektantom do projektove;j
dokumentacie. V ramci stavby budi pouzité len certifikované vyrobky. Ku diu
preberacieho konania zhotoviteI odovzda objednavatelovi zoznam zabudovanych
vyrobkov a materialov, vratane platnych certifikatov a vychodiskovych reviznych sprav
a skusok v celom rozsahu.

Pocas realizacie diela, zhotovitel' zodpoveda za Skody vzniknuté jeho Cinnostou na
nehnutel'nosti objednavatel'a a jej vybaveni. Po zisteni $kody zavinenej zhotovitel'om, je
zhotovitel’ povinny uviest’ vec alebo zariadenie do pévodného stavu, pri uplnom zniceni
veci alebo zariadenia nahradit’ novou vecou toho istého typu.



CL. XIII
Zaverecné ustanovenia

13.1 Objednavatel’ moze okamzite od tejto ZoD odsthpit’, ak zhotovitel’ zabuduje a pouzije
nekvalitny material, bezdovodne predlzuje ¢as plnenia a podstatne porusuje d’alSie
povinnosti, vyplyvajice z tejto ZoD. Odstupenie od tejto ZoD objednéavatel’ oznami
zhotovitel'ovi bez zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o podstatnom poruseni tejto ZoD
dozvedel.

13.2 Zmeny a doplnky k tejto ZoD budt zmluvné strany riesit’ formou pisomnych
dodatkou k ZoD, ktoré sa po obojstrannom stthlasnom podpisani zmluvnymi stranami
stanti neoddeliteI'nou sucast’'ou tejto ZoD.

13.3 Tato ZoD nadobuda platnost’ a i¢innost’ diilom podpisania obidvomi zmluvnymi
stranami. Je vyhotovena v Siestich vytlackoch, z ktorych objednévatel’ obdrzi $tyri a
a zhotovitel’ dva vytlacky.

v Ziline dia :
2 1 -08- 2009

Za objednéavatela : Za 7zhotovitela :

Posluch Ing. Anton Policek
o riaditel'stva konatel
¢ho zboru
anyho 26

012 23 Zilina



