2

PredbeZnd finantnd kontrola vykonans
vzmysle § 9 zdkona ¢. 502/2001 Z.z.

o finantnej kontrole:
Zmluva o dielo ¢. KRP-28/EOQO-ZML-2009.

Zstené nedostatky: AU a podpls:

/bo}t neboli 28.5.07

/
uzatvorena podPa § 536 a nasl. Obchodného zikonnika ¢. 513/91 Zb.
v platnom zneni na realiziciu akcie:

N

v

CL1
1.1.  Objednivatel
Nézov a sidlo : Krajské riaditel'stvo
Policajného zboru v Ziline
Kuzmanyho 26
012 23 Zilina
V zastapeni : plk.Ing. Frantisek Posluch

riaditel’ Krajského riaditel'stva PZ v Ziline
Osoba opravnena na rokovanie vo

veciach zmluvnych : mjr.Ing. Marta Svitacova
Bankové spojenie : , Statna pokladnica

Cislo G¢tu : 7000167988/8180

ICO : 00735841
DIC : 2020957565

1.2 Zhotovitel’

Nazov a sidlo : GREEN TECH-SLOVAKIA, s.r.o.
Zakvasov 1519/55
017 01 Povazska Bystrica

V zastupeni : David Tomasek
Osoba opravnena na rokovanie : David Tomasek
Cislo ugtu : 4002085747/7500
ICO: 36 342 343

DIC : SK2021950403

Zapisana : v OR OS Trenéin, Odd. Sro, vl. ¢. 15423/R



CLI
Vychodiskové udaje a podklady

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenova ponuka zhotovitel'a zo dia 16. 3. 2009

2.2. Vychodiskové udaje:

2.2.1 Nazov objektu : UJKP OR PZ Zilina
2.2.2 Miesto objektu : Kuzményho &.32, Zilina
2.2.3 Investor' . Krajské riaditel'stvo PZ v Ziline

2.2.4 Termin plnenia  : 03-04/2009
2.2.4.1 Zacatie : podpisom ZoD

2.2.4.2 Ukongenie : 30. 4. 2009

CLIII
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zrealizovat odstranenie zemnej vlhkosti+sanatné omietky,
odstranenie plesni v celom objekte, maliarske a natieratské prace, opravy omietok-
sietkovanie na lepidlo, oSetrenie a nastrek radiatorov, zrealizovanie bezpraSného nateru
v kotolni vratane pripravnych prac, podl'a cenovej ponuky zo dna 16. 3. 2009, ktora tvori
neoddelitel'nt sucast’ tejto zmluvy.

3.1 Objednavatel sa zavidzuje, Ze riadne dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutt cenu. Dielo sa bude odovzdavat’ ako celok v zmysle bodu 4.1 tejto
ZoD.

_CLav
Cas plnenia

4.1 Zhotovitel sa zavédzuje, ze doda predmet dohodnuty v rozsahu a obsahu €. III tejto ZoD
v nasledovnych terminoch:

Zaciatok doby plnenia : podpisom ZoD
Koniec doby plnenia : 30. 4. 2009

4.2 Ak zhotovitel' pripravi dielo alebo jeho dohodnutu Cast na odovzdanie pred ¢asom
plnenia, dohodnutym v bode 4.1 tejto ZoD, objednavatel’ sa zavédzuje toto dielo prevziat’
v pontiknutom termine, bez naroku zhotovitel'a na finan¢né zvyhodnenie.

4.3 Pripadné zmeny ¢asu plnenia, uvedeného v bode 4.1 tejto ZoD, dohodni zmluvné strany
formou ¢islovanych pisomnych dodatkov, ktoré sa po obojstrannom suhlasnom podpise
zmluvnych stran stant nedeliteI'nou sucast’'ou tejto ZoD.
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CLV
Miesto plnenia

Miestom plnenia podra &l. I1I tejto zmluvy je : objekt UJKP OR PZ Zilina, Kuzmanyho
&.32, Zilina

CL V1
Cena za dielo

Cena za zhotovenie predmetu ZoD v rozsahu ¢l. III bola zmluvnymi stranami dohodnuté
v.zmysle zdkona NR SR €. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a jeho
vykonavacej vyhlasky vratane DPH, vo vyske :

48 408,23.-€, vratane 19% DPH

V pripade vzniku naviac prac, zmeny podkladov atd’., ovplyviiujucich cenu za dielo
dohodnuti v bode 6.1 tejto ZoD, musia byt predmetné prace, ich rozsah acena
prerokované, odsuhlasené a dorieSené medzi objednavatelom a zhotovitelom formou
dodatku k tejto ZoD. Stcastou dodatku musi byt kalkulécia ceny naviac prac v zmysle

zékona €. 18/1996 Z. z. ocenach v zneni neskorSich predpisov ajeho vykonéavacej
vyhlasky.

CL VIl
Platobné podmienky

Zhotovitel’ a objednavatel’ sa dohodli na nasledovnej thrade ceny za dielo:

Cena za zhotovenie diela bude uhradend na zaklade odsuhlasenych skuto¢ne vykonanych
prac.

Za vykonané realizatné prace podla bodu 3.1 tejto ZoD, zhotovitel' vystavi faktiru na
zéklade zistovacieho protokolu a supisu vykonanych prac, odsuhlasenou technickym
dozorom objednavatel’a.

Objednavatel’ ma pravo vratit’ faktiru, ak tato neobsahuje nalezitosti dafiového dokladu,
alebo porusSuje podstatné zmluvné povinnosti.

Lehota splatnosti faktar bola vzdjomne dohodnutd 14 kalendarnych dni odo dna
dorucenia faktiry objednavatel'ovi.

Objednavatel neposkytuje preddavky.

CL Vil
Zmluvné pokuty a droky z omeSkania

V pripade omeskania zhotovitel'a s odovzdanim predmetu zmluvy v dohodnutom Case
plnenia v zmysle €. IV tejto ZoD, zaplati zhotovitel’ objednavatelovi zmluvnu pokutu vo
vyske 0,05% z ceny diela za kazdy zacaty deni omeSkania.
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V pripade omeskania zhotovitel'a so splnenim povinnosti odstranit’ zavady a nedorobky
zhotoveného diela v ¢ase dohodnutom v bodoch 9.4, 9.6 a9.7 tejto ZoD, zhotovitel
zaplati objednéavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 10 € za kazdy zacaty deni omeskania,
az do odstranenia poslednej vady diela.

V pripade omeskania objednavatel’a s thradou jednotlivych faktir nad dohodnuti dobu
splatnosti, ma zhotovitel' narok na tirok z omeskania vo vyske 0,05% z dlznej sumy za
kazdy zaCaty deni omeskania.

Zmluvné strany nie si v omeSkani podl'a bodov 8.1 az 8.3 tejto ZoD v pripadoch vyssej
moci, resp. zasahu tradnych miest, ak tieto skuto¢nosti bezodkladne pisomne oznamia
druhej zmluvnej strane, alebo st okolnosti vy$8ej moci, resp. zasahu uradnych miest
vSeobecne zname.

CLIX
Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovite' zodpovedd za to, Ze predmet tejto ZoD bude zhotoveny v sulade so
zavézkami tejto ZoD, podla slovenskych technickych noriem a vSeobecne zavidznych
pravnych predpisov, a Ze bude spdsobily k zmluvnému téelu.

Zmluvné strany dohodli zaru¢ni dobu predmetu ZoD 36 mesiacov, ktora zacina plyniat
odo dna ukoncenia odovzdania a prevzatia diela uvedeného v zapise o odovzdani
a prevzati diela.

Dielo ma vady, ak nie je v sulade s podmienkami stanovenym v bode 9.1 tejto ZoD.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocas zaru¢nej doby ma objednavatel’ pravo pozadovat’
a zhotovitel' povinnost’ bezplatne odstranit’ vady diela.

Objednavatel' je povinny pisomne oznamit' zhotovitelovi vady diela bez zbyto¢ného
odkladu po tom, €o ich zistil, najneskdr do sedem (7) pracovnych dni od ich zistenia.
Zhotovitel' nastipi do desat’ (10) pracovnych dni po uplatneni opravnenej reklamacie
a okamzite odstrani zavady.

Vady anedorobky diela, ktoré su zjavné uz pri odovzdani a preberani diela je
objednavatel' povinny uviest v zapise o odovzdani aprevzati diela. Zhotovitel je
povinny odstranit’ tieto vady a nedorobky v ¢ase dohodnutom v tomto zapise.

Zhotovitel' zodpoveda za vady diela, vzniknuté po ¢ase uvedenom v bode 9.2 tejto ZoD,
ak boli tieto vady spdsobené porusenim povinnosti zo strany zhotovitela.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené poruSenim povinnosti zo
strany objednavaterla.

CL X
Spoluposobenie objednavatel’a a zhotovitel’a

Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi stavenisko do pét (5) pracovnych dni odo dna
podpisania ZoD zapisom do stavebného dennika.

Pri uzivani ciest a komunikacii urCenych na prijazd na stavenisko, je zhotovitel
povinny plnit povinnosti, vyplyvajice zo vSeobecne zavaznych ale aj internych
pravnych predpisov objednavatela - prevadzkovatela a zodpovedad za ich pripadné
porusenie a vznikla Skodu.
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Zhotovitel pri realizacii predmetu ZoD je povinny dodrziavat’ predpisy a opatrenia na
zabezpeCenie bezpe€nosti aochrany zdravia pri praci, na ochranu Zzivotného
prostredia, ako aj protipoZiarne opatrenia, vyplyvajiice z povahy vykonavane] prace.
Za ich pripadné porusSenie a vznikli $kodu zodpoveda v plnom rozsahu.
Zhotovitel' je povinny poc¢nuc odovzdanim staveniska viest' stavebny dennik. Do
stavebného dennika s dvoma (2) priepismi sa zapiSu vSetky skutoCnosti, vyplyvajuce
ztejto ZoD, zdznamy technického dozoru objednavatela a pod. Stavebny dennik
pocas realizcie diela musi byt neustale na stavbe trvale pristupny.
Za cely priebeh vystavby, za odborné a v€asné vyhotovenie diela podl'a tejto ZoD a za
" vedenie stavebného dennika je zodpovedny za zhotovitela p. David Tomasek. Za
objednavatel’a je vykonom technického dozoru povereny p.Cubomir Ulrich.
Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika. Ak technicky dozor
objednavatel'a so zdznamom zhotovitel'a nestihlasi, je povinny pripojit’ k zapisu svoje
vyjadrenie do troch (3) dni. V opa¢nom pripade sa predpoklada, Ze s jeho zapisom
suhlasi. To isté plati pre namietky zhotovitel'a voc¢i zapisom objednavatel’a.
Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maju vplyv na rozsah stavebnych prac, cenu
diela, ¢as plnenia, pripadne d’alSie zavézky tejto ZoD, budu sluzit’ ako podklad pre
vypracovanie pisomnych dodatkov k ZoD.
Zhotovitel' bude pri realizacii reSpektovat podmienky stanovené § 9 zékona ¢.
330/1996 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci.

CL XI
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel odovzda a objednavatel preberie riadne dokoncené dielo. Dielo sa bude
odovzdavat ako celok, v zmysle bodu 4.1 tejto ZoD.
Zhotovitel' je povinny  pred zaCatim  preberacieho konania pisomne oznamit
zéapisom do stavebného dennika objednavatel’'ovi najneskor sedem (7) pracovnych dni
vopred pripravenost’ diela k odovzdaniu.
Objednavatel’ nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budu branit’ v jeho uvedeni do
prevadzky a jeho riadnemu uZivaniu.
Zhotovitel odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné naklady.
Pripadné vady a nedorobky, uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela, nebraniace
uzivaniu odstrani zhotovitel’ v dohodnutom termine.

CL. X11
Ostatné ustanovenia

Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu tejto ZoD postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zavazuje sa dodrziavat’ vieobecne zavidzné pravne predpisy, slovenské technické normy
a podmienky tejto ZoD.

Zhotovitel' je povinny prizvat’ technicky dozor investora na prevzatie prac, ktoré budu
zakryté alebo sa stanti nepristupnymi, v opa¢nom pripade zodpoveda za pripadné skody.
Kons$trukéné zmeny azameny materidlov mozZzno vykonat len po odsuhlaseni
v stavebnom denniku, na kontrolnom dni resp. po dohode s objednavatel'om.

°rZ



12.4 Pocas realizacie diela, zhotovitel zodpovedd za Skody vzniknuté jeho Einnost'ou na
nehnutel'nosti objednévatel’a a jej vybaveni. Po zisteni $kody zavinenej zhotovitel'om, je
zhotovitel’ povinny uviest’ vec alebo zariadenie do pdvodného stavu, pri uplnom zniceni
veci alebo zariadenia nahradit’ novou vecou toho istého typu.

CL. X1III
Zavereéné ustanovenia

13.1 Objednavatel moze okamzite od tejto ZoD odstipit, ak zhotovitel' zabuduje a pouzije
nekvalitny material, bezdovodne predlzuje €as plnenia a podstatne porusuje d’alSie povinnosti,
vyplyvajice ztejto ZoD. Odstupenie od ZoD objednavatel oznami zhotovitel'ovi bez
zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o podstatnom poruseni ZoD dozvedel.

13.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy budi zmluvné strany riesit’ formou pisomnych dodatkov
k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom sthlasnom podpisani zmluvnymi stranami stant
neoddeliteI'nou stcastou tejto ZoD.

13.3 Tato ZoD nadobtda platnost au€innost diiom podpisania obidvoma zmluvnymi
stranami. Je vyhotovena v Styroch vytlackoch, z ktorych objednévatel’ a zhotovitel' obdrzia po
dvoch vytlackoch.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze s touto zmluvou boli obozndmené, Ze nebola uzatvorena
v tiesni ani za inak jednostranne nevyhodnych podmienok.

V Ziline dia : 2 3 -03- 2009

Za objednavatel’a : Za zhotovitel’a :

GREEN TECH-SLOVAKIA, s.10.
Zakvasov 1519/55

017 01 PovaZské Bystrica
1CO: 36 342 343, DIC: SK2021950403
Zapisand v OR 08 Trentin, Oddiel Sro, viozka . 15423/R
- L

\[')IKI/ng. Franfisek Posluch David Tomasek
riaditel’ Kr '§k/éh riaditel'stva Zakvasov 1519/55
Poliggjnéhd zboru 017 01 Povazska Bystrica
anyho 26

012 23 Zilina



