

SA&P CPEP/2009/22

ZMLUVA O DIELO
Uzavretá v zmysle Zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

Zmluvné strany:

Objednávateľ :

Slovenská agentúra životného prostredia

Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica
Zastúpená: doc. Ing. Stanislavom Štofkom, CSc, generálnym riaditeľom
IČO: 00626031
IČ pre DPH: SK 2021125821
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu: 7000126705/8180
(ďalej ako objednávateľ)

Zhotoviteľ :

**Ing. Ingrid Pischová – Ing.A
reklamná agentúra**

Oremburská 8
974 04 Banská Bystrica
Zastúpená: Ing. Ingrid Pischovou, majiteľkou
IČO: 37 590 618
IČ pre DPH: SK 1043241540
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Banská Bystrica
Číslo účtu: 2626131925/1100
Zápis v OÚ v Banskej Bystrici, reg.č. 418/2001
(ďalej ako zhotoviteľ)

**Článok I.
Predmet zmluvy**

Predmetom tejto zmluvy je priestorová propagácia festivalu ENVIROFILM 2009 v súlade s ponukou zhotoviteľa zo dňa 9.4.2009 predloženou v procese verejného obstarávania s názvom " Priestorová propagácia a reklamné predmety ENVIROFILM 2009:

Priestorová propagácia

- **NÁMESTIE SNP priestor pred budovou VUC**
zabezpečenie umiestnenia, montáže a demontáže informačného stánku od 11.5.2009 /pondelok ráno/ do 15.5.2008 /piatok večer/, polep stánku dodanými ideovými a programovými letákmi, ktoré dodá objednávateľ a 2 ks banermi
1. 174 x 35 cm
2. 190 x 35 cm
banery dodá objednávateľ, tieto aktualizovať podľa prílohy č. 1-vzor
- **NÁMESTIE SNP / HODINOVÁ VEŽA**
od 10.5.2009 (nedeľa) do 16.5. 2009 /sobota večer/
výroba, montáž, demontáž vlajok polybaner /textília na vlajky/ + 1 farba tlač logo envirofilm 2 ks,
rozmer: 700 x 100 cm (príloha č. 2- vzor), zabezpečenie povolenia od Slovenského pamiatkového ústavu Banská Bystrica
- **Mesto – výlep programových letákov formát A2 30 ks, ktoré dodá objednávateľ /v termíne 4.-16. máj 2009/.**
Miesta výlepu:
1-Lazovná / 2-Severná / 3-Strieborné nám. / 4-Slnečná križovatka / 5-Slnečná obchod / 6-Internátna konečná MHD / 7-Internátna Astra / 8-Družby / 9-Nové Kalište / 10-Jilemnického / 11-kpt. Nálepku / 12-Tulská Kucbel / 13-Cesta k nemocnici / 14-Partizánska / 15-Tr. SNP šport.gymn./ 16-29.augusta / 17-Bernolákova oproti Nova Med / 18-Podháj Generál / 19-Beskydská / 20-Chabenecká / 21-Krivánska / 22-Tatranská obchod / 23-Starohorská obchod / 24-Mičinská cesta / 25-Golianova Jednota / 26-Bellušova / 27-Pod Urpínom malá stanica / 28-Viestova
• Reklamné trojuholníky / 4 ks ... PKO výlep plagátov /v termíne 4.-16. máj 2009/
1-Nám.SNP / 2-Nám. Slobody / 3-VÚC Moyzesovo nám. / 4-Hušták
• Reklamné panely / 3 ks ... PKO výlep plagátov 14 dní /3.-17. máj/

1-Sásová / 2-Fončorda / 3-k Hronu, býv.Drukos
spolu 37 výlepných miest

- **NÁMESTIE SNP** pódium

umiestnenie banera rozmer 500 x 100 cm na pódiu dňa 8. 5. 2009.5.2008 - PVC plachtovina matná ("baner") na pódium /
čistenie, aktualizácia (príloha č. 3-vzor), baner dodá objednávateľ

- Dodanie vlajok – rozmer 60 x 200 cm polybaner /textília na vlajky/ + 1 farba tlač logo Envirofilm/SAŽP
10 Ks s potlačou loga Envirofilm
10 Ks s potlačou loga SAŽP – logá dodá objednávateľ
Šitie po obvode, hore tunel, bok očká popr. háčiky, drevené lišty na vrchu vlajok – vodorovná + kotvenie

- Umiestnenie vlajok – montáž, demontáž v termíne 10.5.-16.5.2009:

- **NÁMESTIE SNP** / vlajky pred Radnicou
- umiestnenie vlajok na vlajkových žrdiach pred mestskou radnicou – 5 x SAŽP, 5 x Envirofilm
- **Múzeum SNP** – umiestnenie vlajok na vlajkových žrdiach pod múzeom, pod schodištom v priestore od hotela Lux, 3x SAŽP 2 x Envirofilm
- **Námestie Slobody – Dom kultúry (bývalé ECC)** – umiestnenie vlajok na vlajkových žrdiach 2 x SAŽP, 3 x Envirofilm

- **ECC EURÓPA** (bývalé kino Korzo, Dom kultúry)

Priestorová propagácia v interiéri a exteriéri:

- čistenie, aktualizácia a vyvesenie komatexových tabuliek – dodá objednávateľ – veľkosť 50 x 50 cm – cca 10 ks
- polep plagátov v interiéri, (plagáty dodá objednávateľ),
- výroba a montáž banera nad vchodovými dverami do kina 500 x 100 cm + plnofarebná tlač (vzor – príloha č. 4)
- PVC baner biely matný 3 x 3,65, plnofarebná potlač na samolepiacej fólii, grafiku aktuálneho motívu dodá objednávateľ, kaširovanie samolepiacej fólie na baner, kotvy do fasády, oceľové lanko, gumolano, montáž 9.5.2009, demontáž 16.5.2009

- **ESC EURÓPA** – vstupná hala, veľké schodište

Výroba, montáž a demontáž textilný baner 700 x 250 cm + plnofarebná tlač / 17,5 m² v termíne 10. – 16. 5. 2008 (príloha č 5.- vzor)

- **Múzeum SNP - exteriér / Slávobrána**

Montáž a demontáž slávobrány umiestnenej v mieste vchodu na parkovaciu plochu pred Múzeom SNP v termíne 9. - 16.5.2009, textilné vlajky natiahnuté na oceľovom lanku upevnené na drevených stĺpoch vysokých cca 4 m, ktoré budú na obidvoch stranách vstupu na parkovisko, drevené stĺpy rozmer 160*160mm, výška 4 m, dopravu a ich osadenie zabezpečí zhotoviteľ, vlajky (10 ks) dodá objednávateľ

- aktualizácia banerov (príloha č.6) + montáž 9.5.2009 a demontáž 16. 5. 2009 aktualizovaných banerov – 2 ks 300x60 cm – banery dodá objednávateľ,

- **MÚZEUM SNP** priestor premietacej sály

- aktualizácia tabuliek s logami 50 x 50 cm – spolu 32 ks,
Komatexové tabuľky budú dodané objednávateľom (podkladový materiál – biely komatex, čistenie tabuliek, lepenie lôg – viacfarebné,

- výroba nových tabuliek 4 ks

- výroba ideového pre priestor vedľa premietacieho plátna, rozmer 150 x 300 cm, plnofarebná grafika s motívom Envirofilm 2009 šitie hore tunel + výstuž na zavesenie, šitie dole – tunel + výstuž na šponovanie návrh grafickej úpravy predloží dodávateľ + montáž dopoludnia 9.5.2009, demontáž 16.5.2009 popoludní

- Čistenie a aktualizácia textov banerov:

- Banská Štiavnica – príloha č. 7

* 700 x 65 cm 1 ks PVC baneru, čistenie / aktualizácia dátumy / obojstranný, baner dodá objednávateľ

* výroba a dodanie PVC baner matný biely s plnofarebnou potlačou 300 x 60 cm, po obvode nabité karičky na uchytyvanie vo vzdialenostiach 50 cm,

- Kremnica

Výroba PVC baner matný biely s plnofarebnou potlačou po obvode nabité karičky nachytávanie vo vzdialenosti 50 cm rozmer 300 x 60 cm 2 ks,

- Zvolen

Výroba 2ks 300 x 60 cm PVC baner matný biely s plnofarebnou potlačou, po obvode nabité karičky na uchytávanie vo vzdialenostiach 50 cm

- CITY - LIGHTY

Zabezpečenie 20 reklamných plôch City light v meste Banská Bystrica a polep programových letákov od 28.4.2009 do 16.5.2009, letáky dodá objednávateľ.

- Výroba baneru – polybaner 2x rozmer 195 x 81 cm,

Plnofarebná tlač /do 1,6 m²/, obšívanie baneru + 5 cm presah na zohýnanie navrchu a nasponu, výstuž hore aj dole, pevná lišta do „tunelu“, oká hore aj dole po 3 ks, grafické podklady dodá objednávateľ. Polep 2 Trixi-vozičkov. Vozičky dodá objednávateľ. (Vzor – príloha č. 8)

- Reklama - AUTOBUSY / TROLEJBUSY

Prenájom plochy na plošnú reklamu na zadnom skle na autobuse, výroba reklamy, grafický návrh - plnofarebná tlač, polep reklamnej plochy, rozmer 170 x 60 cm. popr. 200 x 84 cm podľa typu autobusu:

1. MHD BB – trolejbus č. 1
 2. MHD BB – trolejbus č. 2
 3. Prímestská linka ZVOLEN - Banská Štiavnica
 4. Prímestská linka Zvolen -BB – Zvolen – Kremnica
- (vzor - príloha č. 9)

- čistenie a polep výstavníckych komatexových panelov – 20 ks rozmery 67 x 132 cm, polep objednávateľom dodanými postermi

Článok II.

Práva a povinnosti zmluvných strán

Práva a povinnosti zhotoviteľa:

- 2.1. Zhotoviteľ je povinný dodať predmet zmluvy najneskôr do 10. mája 2009.
- 2.2. Ak zhotoviteľ zistí skryté prekážky, ktoré mu bránia dokončiť predmet tejto zmluvy riadne a včas, je povinný to bez zbytočného odkladu oznámiť objednávateľovi a po vzájomnej dohode, formou obojstranne podpísaného dodatku k tejto zmluve, riešiť následné kroky.

Práva a povinnosti objednávateľa:

- 2.3. Objávateľ je povinný, v dostatočnom časovom predstihu, najneskôr koncom apríla 2009, dodať letáky, plagáty, banery a vlajky na aktualizáciu.
- 2.4. Objávateľ je oprávnený kontrolovať zhotovenie predmetu tejto zmluvy v každej jeho časti.

Článok III.

Dojednanie o cene a platobné podmienky

- 3.1. Cena za celú priestorovú propagáciu je 2.766,00 EUR bez DPH, výška DPH je 525,54 EUR, **3.291,54,- EUR s DPH** slovom tritisícvestojeden euro a päťdesiatštyri centov. (99.160,93,-Sk).
- 3.2. Cena diela bude uhradená na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom do 7 dní od ukončenia festivalu, so splatnosťou 90 dní. Faktúra vystavená zhotoviteľom musí spĺňať náležitosti daňového dokladu. V prípade, že faktúra, alebo jej prílohy nebudú spĺňať uvedené náležitosti, alebo budú obsahovať nesprávne, neúplné alebo objednávateľom namietané údaje, objednávateľ vráti faktúru v lehote splatnosti zhotoviteľovi na prepracovanie a ten je povinný vystaviť novú faktúru s novou lehotou splatnosti, ktorou však môže byť najskôr deň doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
- 3.3. Cena uvedená v bode 1. tohto článku je stranami dohodnutá ako cena pevná za celý predmet tejto zmluvy. K jej zmene môže dôjsť len v dôsledku nových požiadaviek objednávateľa na zabezpečenie služieb neuvedených v článku I. tejto zmluvy, a to písomným dodatkom k tejto zmluve.
- 3.4. V cene podľa tohto článku sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa, vrátane nákladov na dopravu a montáž / demontáž.

**Článok IV.
Doba platnosti zmluvy**

SLOVENSKÁ AGENTÚRA
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Tajovského 28
975 90 BANSKÁ BYSTRICA

- 4.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31. augusta 2009 a nadobúda účinnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
- 4.2. Zmluva končí riadnym splnením predmetu zmluvy zhotoviteľom a vysporiadaním vzájomných finančných záväzkov.

**Článok V.
Osobitné ustanovenia**

- 5.1. Obidve zmluvné strany si budú dôsledne plniť oznamovaciu povinnosť o akýchkoľvek okolnostiach majúcich vplyv na splnenie zmluvného vzťahu.
- 5.2. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 5.3. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou zhotoviteľom vystavenej faktúry je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 5.4. V prípade odstúpenia od zmluvy jednou zo zmluvných strán v dôsledku nesplnenia zmluvných dojednaní, má odstupujúca strana právo nárokovať si úhradu všetkých nákladov vzniknutých pri realizácii plnení vyplývajúcich z tejto zmluvy.
- 5.5. V prípade nesplnenia záväzku zo strany dodávateľa má objednávateľ právo účtovať si zmluvnú pokutu vo výške 0,05% za každý deň omeškania z dojednanej sumy.


**Článok VI.
Záverečné ustanovenia**

- 6.1. Táto zmluva sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch, po dva pre každú zmluvnú stranu. Obe zmluvné strany podpisom tejto zmluvy potvrdzujú prevzatie jej patriacich rovnopisov.
- 6.2. Táto zmluva sa vyhotovuje písomne. Akékoľvek zmeny alebo doplnky k nej je možné uskutočniť len vo forme písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 6.3. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadná neplatnosť niektorej časti zmluvy nemá vplyv na platnosť a účinnosť ostatných dojednaní. V prípade, že je niektorá časť zmluvy neplatnou alebo sa neplatnou stane neskôr, použije sa na úpravu vzťahov zmluvných strán zákonná úprava, ktorá je povahou najbližšia úmyslu, sledovanému stranami pri uzatváraní zmluvy.
- 6.4. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu vrátane odkazov na právne normy porozumeli a na znak súhlasu túto podpisujú ako prejav slobodnej, vážnej a určitej vôle.
- 6.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť túto zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne účastníkovi tejto zmluvy na základe tohto vyhlásenia.
- 6.6. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

V Banskej Bystrici, dňa: 30.4. 2009

Za zhotoviteľa:

Oremburská 8
Banská Bystrica
IČO: 37 590 618
Ing. Ingrid Pischová



Ing. Ingrid Pischová

Za objednávateľa:

SLOVENSKÁ AGENTÚRA
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Tajovského 28
975 90 BANSKÁ BYSTRICA



doc. Ing. Stanislav Štofko, CSc.
generálny riaditeľ SAŽP