

**Zmluva o dielo č. 05/2001**  
**uzavretá podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.**  
**v platnom znení**

**I. Zmluvné strany**

**A. Objednávateľ:** Vodohospodárska výstavba, š.p., Karloveská 2, 84204 Bratislava 4

Oprávnené osoby: - štatutárny zástupca: Ing. Ivan Veselý, poverený riaditeľ š.p.

- po stránke zmluvnej: [REDAKOVANÉ]

- po stránke technickej: [REDAKOVANÉ]

Bankové spojenie: [REDAKOVANÉ]

IČO: 156752

DRČ: 156752/603

**B. Zhotoviteľ:** Ekospol - RNDr. Dušan Mandák, Mládežnícka 19, 974 01 Banská Bystrica

Zastúpený: RNDr. Dušan Mandák

Bankové spojenie: [REDAKOVANÉ]

IČO: 10986260

DIČ: 510430174/851

**II. Predmet zmluvy**

Zhotoviteľ sa pre objednávateľa na základe tejto zmluvy zaväzuje spolupracovať pri **vypracovaní dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR) na VD Slatinka.**

Spolupráca bude náležať v:

- a) Spracovanie ekologického zadania pre DÚR formou územného priemetu terénnych a biologických úprav podľa štúdií : Vodné dielo Slatinka - Podkladový biologický projekt (Ekospol 1997) a Sanácia sedimentov vodnej nádrže Môťová
- b) Priebežná spolupráca s hlavným riešiteľom a objednávateľom pri zapracovaní biologických požiadaviek do DÚR. Záverečná kontrola akceptácie biologických požiadaviek v DÚR podľa správy o hodnotení a podľa záverečného stanoviska MŽP SR. Účasť na rokovaníach so spracovateľom DÚR, objednávateľom a zainteresovanými organizáciami.

**III. Termín ukončenia prác**

1. Práce budú realizované a odovzdávané postupne podľa potreby v priebehu prípravy a prerokovania DÚR.
2. Práce podľa tejto zmluvy budú ukončené do 15.12.2001.

#### IV. Cena a fakturácia

1. Cena za práce uvedené v článku II. sa dojednáva dohodou v zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z.z. vo výške 150.000,- Sk. K uvedenej cene bude pripočítaná DPH 10%. Spolu cena diela sa dojednáva na 165.000,- Sk.
2. Špecifikácia ceny prác:
  - A. Spracovanie ekologického zadania pre DÚR formou územného priemetu terénnych a biologických úprav podľa štúdií : Vodné dielo Slatinka - Podkladový biologický projekt (Ekospol 1997) a Sanácia sedimentov vodnej nádrže Môt'ová (Ekospol 1996).....75.000,- + 10%DPH
  - B. Priebežná spolupráca s hlavným riešiteľom a objednávateľom pri zapracovaní biologických požiadaviek do DÚR. Záverečná kontrola akceptácie biologických požiadaviek v DÚR podľa správy o hodnotení a podľa záverečného stanoviska MŽP SR. Účasť na rokovaníach so spracovateľom DÚR, objednávateľom a zainteresovanými organizáciami..... 75.000,- + 10%DPH.
3. Fakturácia realizovaných prác bude vykonaná v dvoch časových horizontoch:
  - a) 07/2001 ..... 75.000,- Sk + 10 % DPH
  - b) 12/2001 ..... 75.000,- Sk + 10 % DPH.

Pred každou fakturáciou bude uskutočnený kontrolný deň na preverku vykonaných prác. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

#### V. Sankcie

1. Pri nedodaní prác v dohodnutom termíne má objednávateľ právo účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny prác za každý deň omeškania.
2. V prípade neuhradenia faktúry v termíne splatnosti má zhotoviteľ právo účtovať voči objednávateľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky.

#### VI. Zodpovednosť za vady diela

Zhotoviteľ zodpovedá za preukázané vady a nedostatky dodaných prác 2 roky po odovzdaní diela dodávateľovi. Zhotoviteľ bezplatne odstráni chyby podľa pripomienok objednávateľa do jedného mesiaca od ich oznámenia zhotoviteľovi.

## VI. Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva môže byť zmenená iba po dohode zmluvných strán písomnou formou. V prípade odstúpenia objednávateľa od zmluvy pred dokončením prác uvedených v čl. II., uhradí objednávateľ zhotoviteľovi všetky náklady, ktoré mu vznikli ku dňu odstúpenia od zmluvy.

2. Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú osobitne dohodnuté v zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

3. Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých každý má platnosť originálu. Zmluvné strany obdržia po dve vyhotovenia potvrdenia ZoD.

V Bratislave <sup>27.6.</sup>.....2001

V Banskej Bystrici 25.6.2001

Za objednávateľa:

Ing. Ivan Veselý  
poverený riaditeľ



VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA š.p.  
P.O.BOX č.45  
Karloveská 2  
840 00 BRATISLAVA  
-21-

Za zhotoviteľa:



RNDr. Dušan Mandák  
EKOSPOL  
Mládežnícka 19  
974 01 Banská Bystrica