

ZMLUVA O DIELO č. 01-2001

uzatvorená podľa § 536 a nasled. Obchod. zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Článok č. 1. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: Vodohospodárska výstavba š.p.
Karloveská 2, 842 04 Bratislava

Štatutárny zástupca: Ing. Ivan Veselý - poverený riaditeľ š.p.

po stránke zmluvnej: [REDACTED] - I. námestník riaditeľa

po stránke technickej: [REDACTED] - ved. odboru projektových činností

Bankové spojenie:

číslo účtu:

IČO: 156752

DRČ: 156752/603

1.2 Zhotoviteľ: PRODOSTAV, Ing. Stanislav Štibraný,
Kvetná 10, 900 51 Zohor

Bankové spojenie:

číslo účtu:

IČO: 34389059

DRČ: 471209761

Telefón, fax: [REDACTED]

Článok č.2. Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dojednaných v tejto zmluve zabezpečí a spracuje pre objednávateľa tento predmet plnenia:

VN Málinec, 3. stavba

a/ projektové práce - vyhotovenie dokumentácie pre stavebné povolenie pre vodojemy čerp. stan. a privody k obciam:

Veľké Dravce, Nové Hony, Mlázovo

b/ konzultačné služby pre DÚR 3. stavby v.n. Málinec

c/ stanovenie potrebného rozsahu prác na poddodávkach geologického prieskumu, geodetických podkladov a statického posúdenia

Článok č. 3. Rozsah a predmet zmluvy

Náplňou danej ZoD nie je vykonávanie AD na stavbách ani inž. a investorská činnosť

Článok č.4. Dodacia lehota

Dodanie prác pre danú činnosť bude do

12/2001

Miesto odovzdania diela je sídlo objednávateľa.

Počet výtlačkov projektu: **10**

Článok č. 5. Údaj o cene

5.1 Cena za vykonanie prác je stanovená dohodou vo výške 484 300,- Sk bez DPH (zhotoviteľ nie je platiteľom DPH). Cena vychádza z kalkulácie, ktorá je prílohou ZoD.

5.2 Fakturácia bude uskutočňovaná po etapách, na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí prác

etapa I.	-	06/2001	-	150 000,- Sk
etapa II.	-	09/2001	-	150 000,- Sk
etapa III.	-	12/2001	-	zostatok

Článok č. 6. Platobné podmienky

6.1 Podmienky pre kalkuláciu prác obsiahnutých v predmete zmluvy vyplývajú z vecného a časového plnenia.

6.2 Podkladom pre úhradu ceny dodávky výkonu činnosti definovaných touto zmluvou bude faktúra vyhotovená zhotoviteľom.

Faktúra je splatná do 14 dní od jej doručenia objednávateľovi.

6.3 V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo k odstúpeniu od tejto ZoD z dôvodov objednávateľa, zhotoviteľ bude práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia od zmluvy fakturovať vo výške preukázanej rozpracovanosti.

Článok č. 7 Poskytnutie záruk

2.1 Poskytnutie záruk a vysporiadanie majetkových sankcií, škôd a väd pokiaľ nie je stanovené článkami tejto zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka.

2.2 Všetky vzájomné spory ku ktorým môže dôjsť pri zabezpečovaní predmetu tejto ZoD resp. podmieňujúcich podmienok jej plnenia budú riešené v prvom rade vzájomným rokovaním a dohodou o vysporiadaní sporných otázok.

Článok č. 8. Zvláštne ujednania

8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku ak vzniknú nové požiadavky objednávateľa.

8.2 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote 14 dní od doručenia dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.

Článok 9. Záverečné ustanovenie

9.1 Zmluva vzniká súhlasom s celým jej obsahom a podpisom štatutárnych zástupcov oboch zmluvných strán.

9.2 Túto ZoD je možné meniť iba písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi zástupcami zmluvných strán.

9.3 Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana po jej podpísaní obdrží dve vyhotovenia.

v Bratislave.....2.4.2007.....

Objednávateľ:

Ing. Ivan Veselý
pov. riaditeľ š.p.

VODDĽOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA š.p.
P.O.BOX 6.45
Karloveská 2
840 00 BRATISLAVA
-22-

v Bratislave.....27.3.2007.....

Zhotoviteľ:

Ing. Stanislav Štibraný
PRODOSTAV - ING. ŠTIBRANÝ
PROJEKT, INŽ., KONZULT. A
KVETNÁ 10, 900 51
IČO: 34 389 0

Špecifikácia prác

- 1/ Vypracovanie časti dokumentácie pre stavebné povolenie (ÚP) pre vybrané obce:
Veľké Dravce, Nové Hony, Mládzovo.

Vypracovanie príloh:

- A- Sprievodná správa
- B - Časť súhrnnej techn. správy
- D - Stavebná časť (mimo profesií elektročasti, vzduchotechnika, statika a strojná časť)
- E - Plán organizácie výstavby
- F - Technologická časť (mimo strojnotechnologickej a elektrotechnologickej časti)
- G- Rozpočtová časť

Predpokladaný IN stavby: 40 000 000,- Sk

Výpočet ceny podľa Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA 2000

Pásmo III. tabuľka č. 13

$c_{\min} = 2\,103\,800,-$ Sk $c_{\max} = 2\,454\,400,-$ Sk

$c_{\text{priem.}} = 2\,279\,100,-$ Sk

tab. 3.3.1 - Vypracovanie PD pre stavebné konanie 23%

Potom:

$$2\,279\,100 \times 0,23 = 524\,193,- \text{ Sk}$$

Z ÚP budú vypracované iba spomínané časti t.j.

cca 45% $524\,193 \times 0,45 = 235\,886,85$ Sk, zaokrúhlene: 235 900,- Sk

Ďalšie práce sú hodnotené hodinovými sadzbami, s použitím sadzobníka UNIKA 2000,

časť 2.4.2: veľmi náročné a koncepčné práce: 440,- Sk/hod

resp. menej náročné práce: 240,- Sk/hod

- 2/ Pri spracúvaní DÚR, najmä častí:

- prehľadné pozdĺžne profily vodovod. potrubí
- návrhy VDJ a ČS

$$180 \text{ hod.} \times 440,- \text{ Sk/hod} = \underline{79\,200,- \text{ Sk}}$$

- 3/ Poradenská činnosť pri zabezpečovaní geolog. prieskumu, zamerania a statického posúdenia vodojemov.

$$190 \text{ hod.} \times 440,- \text{ Sk/hod} = \underline{83\,600,- \text{ Sk}}$$

4/ Pochôdzky v teréne, rokovania s obcami , StVak Lučenec a ďalšie organizácie

140 hod. x 440,- Sk/hod = 61 600,- Sk

5/ Pisárske a kresličské práce

100 hod. x 240,- Sk/hod = 24 000,- Sk

Spolu body 1 až 6: 484 300,- Sk

V Bratislave, 26.2.2001

zostavil: Ing. Štibraný

