

Číslo zmluvy objednávateľa: 9/4400/2001

Číslo zmluvy zhotoviteľa: 04/06/2001

## Zmluva o dielo

uzatvorená podľa Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákona č. 313/1999 o geologických prácach a štátnej geologickej správe (geologický zákon), Vyhlášky MŽP SR č. 141/2000 Z.z., ktorou sa vykonáva geologický zákon a Zákona 263/99 Z.z. o verejnom obstarávaní.

### I. Zmluvné strany

#### **Objednávateľ:**

Názov: Vodohospodárska výstavba, š.p.  
Ulica: Karloveská 2  
Mesto: Bratislava  
PSČ: 842 04  
Štatutárny zástupca: Ing. Ivan Veselý, poverený riaditeľ š.p.  
Ing. Vladimír Bakeš, tech. nám. riaditeľa  
Zástupca pre veci technické: [REDACTED]

Bankové spojenie:  
Peňažný ústav: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
IČO: 00156752  
DRČ: 156752/603  
Obchodný register: Okresný súd Bratislava I  
Oddiel PŠ, vložka č.32/B

#### **Zhotoviteľ:**

Názov: URANPRES s.r.o.  
Ulica: Fraňa Kráľa 2  
Mesto: Spišská Nová Ves  
PSČ: 052 80  
Oprávnený zástupca: Ing. Ján Jaško - generálny riaditeľ - konateľ  
Zodpovedný riešiteľ: [REDACTED]  
Bankové spojenie:  
Peňažný ústav: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
IČO: 31676855  
DRČ: 31676855/732  
Obchodný register: Obvodný súd Košice, oddiel s.r.o.,  
vložka č. 3446/V

## II. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je realizácia a vyhodnotenie doplňujúcich prieskumných prác inžinierskogeologického prieskumu, na úroveň podkladu pre dokumentáciu stavebného zámeru (Z.z.č. 392/1988) na úlohe: **Vodárenská nádrž Hronček. Vykonanie a vyhodnotenie doplňujúcich prieskumných prác na úroveň podkladu pre dokumentáciu stavebného zámeru.** Etapa: doplňujúci inžinierskogeologický prieskum

## III. Lehoty plnenia

Termín vykonania a vyhodnotenia prieskumu do 30. júna 2002.

## IV. Cena diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet zmluvy v súlade so zákonom NR č.18/1996 o cenách za cenu:

2 953 000 Sk	bez DPH
309 600 Sk	10 %, 23 % DPH
3 262 600 Sk	celkom úloha

Slovom: tri milióny dvesto šesťdesiatdva tisíc Sk.

2. Špecifikácia prác je v projekte geologických prác, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy
3. Pri zmenách sadzieb DPH sa cena upraví podľa aktuálne platných sadzieb.
4. V roku 2001 sa zhotoviteľ zaručuje zhotoviť práce v rozsahu inžinierskogeologické mapovanie, mapovacie vrty, geofyzikálne práce, ako i časť prác na kopaných sondách, ložiskových vrtoch, vzorkovaní, geologickej dokumentácií a IG vrtoch, ktorých hodnota je 1 100 tis. Sk (bez DPH). V roku 2002 sa bude postupovať v súlade s článkom VIII, bod 2.
5. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi preddavok vo výške 10 % z ročného objemu prác.. Preddavok bude zúčtovaný vo faktúre za mesiac december 2001.

## V. Zmluvné pokuty.

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,04 % z ceny záverečnej správy, za každý deň omeškania so splnením záväzku podľa čl. III. tejto zmluvy.
2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,04 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania so splnením svojho záväzku podľa čl. VIII. tejto zmluvy.

## VI. Vykonávanie geologických prác

1. Zhotoviteľ bude vykonávať geologické práce podľa schváleného projektu, kvalitatívnych a dodacích podmienok dodávok geologických prác
2. Ak zhotoviteľ zistí pri realizácii geologických prác, že je potrebný zásadne iný metodický, alebo technický postup než určil projekt, alebo sa musí vykonať iný rozsah prác ako je uvedený v projekte, je povinný postupovať podľa ustanovení § 12 zákona č. 313/1999 Z.z., Vyhlášky MŽP SR č. 141/2000 Z. z. v súlade so schválenou zmenou projektu úlohy. Upravený rozsah prác bude predmetom osobitného dodatku ku zmluve.
3. Ak zhotoviteľ pri vykonávaní geologických prác nesplní kvalitatívne a dodacie podmienky stanovené v projekte tak, že nie je možné dosiahnuť projektovaný cieľ geologickej úlohy, bude objednávateľ postupovať nasledovne:
  - 3.1. Bude požadovať náhradné plnenie podľa kvalitatívnych a dodacích podmienok stanovených v projekte na vlastné náklady zhotoviteľa.
  - 3.2. Pri opakovanom chybnom plnení na strane zhotoviteľa objednávateľ odstúpi od zmluvy a bude požadovať vrátenie uhradenej ceny a náhradu škody.
  - 3.3. Ak zhotoviteľ pri vykonávaní geologických prác nesplní kvalitatívne a dodacie podmienky stanovené v projekte, ale tieto geologické práce sú použiteľné pre splnenie projektovaného cieľa geologickej úlohy, dohodne objednávateľ so zhotoviteľom novú cenu v osobitnom dodatku ku zmluve.
4. Prebierku geologických prác a výkonov bude pre objednávateľa vykonávať tretia osoba na základe osobitej zmluvy. Meno tejto fyzickej alebo právnickej osoby oznámi objednávateľ zhotoviteľovi pred začatím prác v teréne.

## VII. Vyhodnocovanie geologických prác

Vykonané geologické práce vyhodnotí zhotoviteľ podľa zákona č. 313/1999 Z.z. a Vyhlášky MŽP SR č. 141/2000. Z.z. a v súlade so schváleným projektom na tieto práce, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

## VIII. Fakturácia a platenie

1. Zhotoviteľ bude vykonané práce fakturovať podľa jednotlivých odsúhlasených celkov predmetu obstarávania do 11 kalendárnych dní po ukončení mesiaca, v ktorom boli práce na príslušnom celku ukončené. Objávateľ uhradí faktúru do 14 dní od jej doručenia. Poslednú faktúru uhradí do 14 dní po schválení záverečnej správy, najneskôr však do 6 mesiacov od ukončenia úlohy. Po tomto termíne objednávateľ neuhradí ďalšie faktúry. Nedostatky zistené pri kontrolách a prebierkach geologických prác môžu byť vysporiadané v priebehu plnenia až do vystavenia poslednej faktúry.
2. Práce vykázané v roku 2001 budú uhradené do výšky 1 100 tis. Sk (bez DPH). Na úhradu prác v roku 2002 má objednávateľ prísľub finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Objávateľ oznámi zhotoviteľovi bezprostredne po pridelení finančných

prostriedkov túto skutočnosť, čím dá tiež pokyn na pokračovanie prác v roku 2002. Bez tohoto pokynu nebudú práce v roku 2002 pokračovať. Ak sa prídela finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu v roku 2002 uskutoční neskôr ako v januári 2002, má zhotoviteľ právo primerane odsunúť lehotu plnenia (bod III).

#### **IX. Nedostatky prác**

1. Nedostatky prác sú:
  - nesplnenie kvalitatívnych a dodacích podmienok stanovených v projekte,
  - chyby a nedostatky v záverečnej správe,
2. Nedostatky nie sú:
  - zistenie iných výsledkov a podmienok ako predpokladal projekt,
  - vykonanie prác, ak sa takto stalo s dokázateľným súhlasom objednávateľa, prípadne na jeho pokyn.

#### **X. Ostatné podmienky**

1. Zhotoviteľ zabezpečí ohlásenie vykonávania geologických prác príslušným orgánom štátnej správy, zabezpečí povolenie vstupov na pozemky a bude riešiť všetky strety záujmov, ak si to povaha vykonávaných geologických prác bude vyžadovať.
2. V prípade zániku, alebo zmeny zhotoviteľa, zhotoviteľ zabezpečí prechod práv a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy na jeho právneho nástupcu. Zmena zhotoviteľa sa uskutoční len so súhlasom objednávateľa.
3. Výsledky geologických prác vykonaných podľa tejto zmluvy sú vlastníctvom objednávateľa a nesmú byť použité na iný ako dohodnutý účel. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že tieto výsledky neposkytne bez súhlasu objednávateľa žiadnej tretej osobe.
4. Pre svoju potrebu zhotoviteľ výsledky plnenia použije len po písomnom súhlase objednávateľa.
5. V prípade transformácie objednávateľa v zmysle uznesenia vlády č. 619/2001 prechádzajú práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy na jeho právneho nástupcu

#### **XI. Záverečné ustanovenia**

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvy obidvomi zúčastnenými stranami.
2. Akékoľvek zmeny a úpravy tejto zmluvy je možné vykonať len písomnou dohodou zmluvných strán, ktorá bude tvoriť dodatok k zmluve.
3. Zmluvné strany môžu od tejto zmluvy odstúpiť v súlade so všeobecnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a tiež v prípadoch:
  - nariadením vlády SR,
  - pri opakovanom vadnom plnení kvalitatívnych a dodacích podmienok.
4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dva exempláre.

5. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.

Spišská Nová Ves 5.9.2001

Bratislava 7.9.2001

Zhotoviteľ:

URANPRES s.r.o.  
Spišská Nová Ves

Ing. Ján J...  
generálny riaditeľ

Ing. Ján L o r k o  
finančný riaditeľ – konateľ

Objednávateľ:

Ing. Ivan V e s e l ý  
poverený riaditeľ š.p.

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA š.p.  
P.O.BOX č.45  
Karloveská 2  
840 00 BRATISLAVA  
-21-