

ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. a § 3 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zák. č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon), vyhlášky MŽP SR č. 51/2008 Z.z., ktorou sa vykonáva geologický zákon

Číslo zmluvy objednávateľa : 0905 SUB 10:1

Číslo zmluvy zhotoviteľa : 07/200/2009

Článok I.**ZMLUVNÉ STRANY**

Objednávateľ: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra (ďalej ŠGÚDŠ)
Mlynská dolina 1
817 04 Bratislava 11

Štatutárny zástupca: RNDr. Ľubomír Hraško, PhD., riaditeľ

Splnomocnenci pre: - odborné rokovanie: - RNDr. Štefan Káčer – námestník pre informatiku
- zmluvné rokovanie: RNDr. Ján Greguš, PhD.

IČO: 31753604 IČ DPH: SK2020719646

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu: 7000076680/8180

Právna forma: Príspevková organizácia zriadená MŽP SR

Zhotoviteľ: ESPRIT, spol. s r. o.
Pletiariska 2
969 27 Banská Štiavnica

Štatutárny zástupca: RNDr. Dalibor Maďar, riaditeľ spoločnosti

Splnomocnenci pre: - odborné rokovanie: RNDr. Juraj Pauk
- zmluvné rokovanie: RNDr. Dalibor Maďar

Bankové spojenie: VÚB Žiar nad Hronom

Číslo účtu: 269149422/0200

IČO: 31563538 DIČ: 2020478119 IČ DPH: SK2020478119

Právna forma: Obch. reg. Okres. súdu B. Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka 421/S

Článok II.**PREDMET ZMLUVY**

1. Predmetom tejto zmluvy je – v súlade so schváleným projektom geologickej úlohy „Geologický informačný systém GeoIS,, realizácia diela - "Vytvorenie geologického informačného systému Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra od roku 2005 do 2014 – Časť II (GeoIS-II),, na základe schváleného čiastkového projektu geologickej úlohy, ktorý je Prílohou č.

1 k tejto zmluve.

Článok III. LEHOTY PLNENIA

1. Začatie riešenia : po schválení tejto zmluvy
2. Zhotoviteľ predloží ŠGÚDŠ ročné správy : do 05. 12. kalendárneho roku
3. Ukončenie riešenia a predloženie čiastkových záverečných správ : do 31. 06. 2014
4. Predloženie čiastkových záverečných správ v dvoch vyhotoveniach a 2 x na CD nosiči v súlade s časovým harmonogramom prác schváleného projektu a platnej legislatívy.

Článok IV. VYKONÁVANIE DIELA

1. Zhotoviteľ bude vykonávať dielo podľa schváleného projektu geologickej úlohy, kvalitatívnych a dodacích podmienok dodávok geologických prác financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
2. Ak zhotoviteľ zistí pri realizácii diela, že je potrebný zásadne iný metodický alebo technický postup než predpokladal čiastkový projekt, alebo vykonať iný rozsah, ako je uvedený v čiastkovom projekte, je povinný postupovať v súlade so zákonom 569/2007 Z. z. a Vyhláškou MŽP SR č. 51/2008 Z. z.

Článok V. VYHODNOCOVANIE DIELA

1. Vykonané dielo i jeho časti vyhodnotí zhotoviteľ v súlade s platnou legislatívou.

Článok VI. CENA DIELA

1. Cena diela je medzi zmluvnými stranami stanovená dohodou so zák. NR SR zákonom č.18/1996 Z. z.- v znení neskorších predpisov - v celkovom objeme =**355.419,68 €** – vrátane **19 % DPH** (Tristopäťdesiatpäťtisíc štyristodevätásť Euro, šesťdesiatosem centov), čo pri konverznom kurze 30.126 Sk/€ predstavuje sumu **10.707 373,28 Sk**. Podrobná špecifikácia ceny diela je uvedená v rozpočtovej časti čiastkového projektu geologickej úlohy, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

1.1. Z toho plánovaný objem finančných prostriedkov v rokoch :

Rok	Čerpanie v roku v € bez DPH	Čerpanie v roku v € s 19% DPH
2009	27 852.00 €	33 143.88 €
2010	58 388.00 €	69 481.72 €
2011	53 108.00 €	63 198.52 €
2012	53 108.00 €	63 198.52 €
2013	53 108.00 €	63 198.52 €
2014	53 108.00 €	63 198.52 €

2. Zmena objemu finančných prostriedkov, rozsah častí diela a podrobná špecifikácia prác na ďalšie roky riešenia úlohy (2010, 2011, 2012, 2013 a 2014) bude zmluvnými stranami dohodnutá formou písomných dodatkov k tejto zmluve len v prípade nepridelenia plánovaného objemu finančných prostriedkov v príslušnom roku riešenia.

3. Výška účelových finančných prostriedkov môže byť upravená v priebehu bežného roka v závislosti od regulácie rozpočtových výdavkov MŽP SR a MF SR.

4. Ak zhotoviteľ pri vykonávaní diela i jeho častí nesplní kvalitatívne a dodacie podmienky stanovené v projektoch, ale tieto časti diela sú použiteľné pre splnenie projektovaného cieľa geologickej úlohy, dohodne objednávateľ so zhotoviteľom novú cenu.

5. Ak zhotoviteľ pri vykonávaní diela i jeho častí nesplní kvalitatívne a dodacie podmienky stanovené v projekte s takým následkom, že nie je možné dosiahnuť projektovaný cieľ geologickej úlohy, bude objednávateľ postupovať takto :

a) bude požadovať náhradné plnenie podľa kvalitatívnych a dodacích podmienok stanovených v projekte na vlastné náklady zhotoviteľa

b) pri opakovanom vadnom plnení na strane zhotoviteľa, objednávateľ odstúpi od zmluvy a bude požadovať vrátenie uhradenej ceny a náhradu škody.

Článok VII. FAKTURÁCIA A PLATENIE

1. Zhotoviteľ bude po schválení čiastkového projektu geologickej úlohy vykonané časti diela faktúrovať priebežne - po ich protokolárnom prevzatí zástupcom, do druhého dňa po ukončení mesiaca.

2. Objednávateľ uhradí faktúry vystavené zhotoviteľom do 21 dní od ich obdržania.

3. Nedostatky zistené pri kontrolách a prebierkach jednotlivých častí diela budú vysporiadané v priebehu plnenia v príslušnom roku riešenia.

Článok VIII. KONTROLA PLNENIA ZÁVÄZKOV ZMLUVY

1. Zhotoviteľ bude bezodkladne informovať objednávateľa a navrhne zmenu čiastkového projektu geologickej úlohy, ak na základe čiastkových výsledkov častí diela zistí :

a) že na riešenie geologickej úlohy treba voliť iný metodický alebo technický postup, než určil projekt, alebo vykonať väčší rozsah geologických prác, než bol schválený

b) že nemožno dosiahnuť projektovaný cieľ

c) že vykonávané dielo i jeho časti nespĺňajú kvalitatívne a dodacie podmienky stanovené v projekte, ale tieto práce sú použiteľné pre splnenie projektovaného cieľa úlohy dohodne objednávateľ so zhotoviteľom nové zmluvné podmienky.

2. Kontrolu plnenia zmluvy v stanovených termínoch organizuje a riadi ŠGÚDŠ a MŽP SR.

3. ESPRIT je povinný pre účely kontroly ŠGÚDŠ a MŽP SR predložiť primárnu dokumentáciu a výsledky riešenia.

4. ESPRIT je povinný po pokynoch zodpovedného riešiteľa - v prípade kontrolných dní predložiť krátke správy o stave riešenia.

Článok IX. VADY DIELA

1. Vadami diela je :

- nesplnenie kvalitatívnych a dodacích podmienok stanovených v projektoch

2. Vadami diela nie je :

- vykonanie menšieho alebo väčšieho rozsahu prác alebo zmena technických parametrov geologických prác, ak sa tak stalo s dokazateľným súhlasom objednávateľa, prípadne na jeho pokyn.

Článok X. ZMLUVNÁ POKUTA

1. Zmluvné strany si uplatnia zmluvnú pokutu v súlade s platnou legislatívou.

Článok XI. OSTATNÉ PODMIENKY

1. V prípade zániku, alebo zmeny zhotoviteľa, zhotoviteľ zabezpečí prechod práv a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy na jeho právneho nástupcu.

2. Výsledky riešenia vykonávané podľa tejto zmluvy, hmotné aj nehmotné - sú majetkom objednávateľa pri dodržaní autorských práv.

Bez súhlasu objednávateľa nesmú byť :

- a) použité zhotoviteľom na iný ako dohodnutý účel,
 b) zhotoviteľ nesmie poskytnúť výsledky riešenia prác tretej osobe.

3. Dielo i jeho časti - spracované v súlade s platnou legislatívou - v požadovanom rozsahu a kvalite a na základe preberacích protokolov :

- odovzdá : poverený zástupca zhotoviteľa
- prevezmú : zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy a poverení zástupcovia objednávateľa podľa príslušnej odbornej spôsobilosti

4. Vlastnícke právo k zhotovovanému dielu i jeho častiam prechádza na objednávateľa po ich protokolárnom prevzatí.

5. Záručná doba na dielo i jeho časti je dohodnutá v súlade s platnou legislatívou.

Článok XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Práva a povinnosti zmluvných strán, pokiaľ nie sú dohodnuté v tejto zmluve, sa riadia Obchodným zákonníkom a ostatnými platnými právnymi predpismi.

2. Zmluvné strany môžu od tejto zmluvy odstúpiť v súlade so všeobecnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, a tiež dohodou zmluvných strán - v nasledovných prípadoch:

- nariadením vlády SR a MŽP SR
- pri opakovanom vadnom plnení podmienok stanovených v tejto zmluve
- ak MŽP SR neposkytne finančné prostriedky v požadovanom objeme

3. Akékoľvek zmeny, úpravy tejto zmluvy je možné vykonať len písomnou dohodou zmluvných strán, ktorá bude tvoriť dodatok k tejto zmluve.

4. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami.

5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dva potvrdené exempláre.

V Banskej Štiavnici, dňa 1.10.2009

Za zhotoviteľa



Dalibor Maďar

RNDr. Dalibor Maďar
riaditeľ spoločnosti

V Bratislave, dňa 07 DEC. 2009

Za objednávateľa

Lubomír Hraško

RNDr. Lubomír Hraško, PhD.
riaditeľ ŠGÚDŠ

