

ZMLUVA O DIELO
uzavretá v zmysle § 536 a nasledujúcich
Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ: Správa zariadení Úradu vlády
Nám. Slobody č.1, 813 70 Bratislava
zastúpený: Ing. Miroslav Pánek, riaditeľ SZ ÚV SR
IČO: 002895
Bank. spojenie: NBS Bratislava
č.ú.: 11820012/0720
- 1.2 Zhotoviteľ: TRADE service, spol. s r.o.
Borská 6
841 04 Bratislava
zastúpený: Ing. Peter Ondriš
IČO: 31 363 580
DIČ: 31 363 580/603
Bank. spojenie: Tatra Banka a.s.
č.ú.: 262 643 0423

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka č.: 6218/B

II. Výhodiskové podklady a údaje

- 2.1 Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa zo dňa 22.5.2003, ktorá je prílohou číslo 1 tejto zmluvy.

III. Predmet zmluvy

- 3.1 Predmetom tejto zmluvy je dodávka a montáž klimatizačných zariadení značky FEDDERS (ďalej len „dielo,“) do priestorov objednávateľa podľa prílohy číslo 1.

IV. Čas plnenia

- 4.1 Dielo sa realizuje do 14 dní od podpisu tejto zmluvy.

V. Cena diela

- 5.1 Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle z.č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. Cena diela je 465 200,- Sk, (slovom štyristošesdesiatpäťtisíc dvesto korún slovenských bez DPH).
- 1.2 K cene diela bude pripočítaná 20% sadzba DPH – 75 040,- Sk,
14% sadzba DPH – 12 600,- Sk.
- 5.3 Cena diela celkom je 552 840,- Sk s DPH (slovom päťstopäťdesiatdvatisíc osemstoštyridsať korún slovenských s DPH).

VI. Platobné podmienky

- 6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že po ukončení diela bude zhotoviteľom vystavený daňový doklad so splatnosťou 14 dní odo dňa jeho doručenia objednávateľovi.
- 6.2 Zmluvné strany sa dohodli, že daňový doklad bude mať všetky náležitosti uvedené v § 12 zákona 289/92 Zb. o DPH v znení neskorších zmien a doplnkov.
- 6.3 Všetok zabudovaný materiál je majetkom dodávateľa až do zaplatenia.

VII. Spolupôsobenie objednávateľa

- 7.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko a umožní mu prístup do jeho priestorov v čase realizácie dodávky, ktoré bezprostredne súvisia s inštaláciou klimatizačných jednotiek. V prípade neskorého odovzdania staveniska sa o adekvátny čas predíži čas plnenia.
- 7.2 Prívod el. energie zabezpečí objednávateľ.
- 7.3 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi elektickú energiu, potrebnú k výkonu jeho prác podľa tejto zmluvy o dielo a to bezplatne.

VIII. Prevzatie diela

- 8.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že ukončené dielo prevezme a uhradí dohodnutú cenu.
- 8.2 Dielo sa považuje za dokončené okamihom písomného potvrdenia objednávateľa, ktorým potvrdí prevzatie dokončeného diela.
- 8.3


XI. Zmluvné pokuty

- 9.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania na základe samostatnej faktúry.
- 9.2 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry je zhotoviteľ oprávnený požadovať zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania na základe samostatnej faktúry.

X. Ďalšie dojednania

- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v dobe jeho odovzdania objednávateľovi, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí diela v záručnej dobe, ak nie sú spôsobené vinou objednávateľa alebo treťou osobou.
- 10.2 Záručná doba je 12 mesiacov odo dňa prevzatia diela objednávateľom v prípade podpísania servisnej zmluvy. Záruka sa nevzťahuje na olej, chladivo a opotrebovaný materiál.
- 10.3 Zmluva o dielo je spracovaná v 4 exemplároch, z ktorých každá strana obdrží dva exempláre.
- 10.4 Zmluva môže byť menená, dopĺňovaná, prípadne zrušená len písomnou dohodou oboch zmluvných strán.
- 10.5 Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy. Vzťahy zmluvných strán, zmluvou bližšie neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov SR.
- 10.6 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.
- 10.7 Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je kópia Výpisu z obchodného registra zhotoviteľa.

V Bratislave dňa 20.6.2003



za objednávateľa
Ing. Miroslav Pánek



TRADE service, spol. s r.o.



za zhotoviteľa
Ing. Peter Ondriš