

ZMLUVA O DIELO

financované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, uzatvorená podľa zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) – v znení neskorších predpisov, zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní ... a v súlade s platnou legislatívou

Číslo zmluvy zhotoviteľa : 04-184-06

Číslo zmluvy objednávateľa : ČMS SUB 75

Článok I. Zmluvné strany

Zhotoviteľ

Názov

Slovenská technická univerzita v Bratislave (ďalej STU)
Stavebná fakulta
Vazovova 5
812 43 Bratislava

Štatutárny zástupca

prof. Ing. Vladimír Bálež, DrSc. - rektor STU

Oprávnený zástupca

prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. - dekan SvF STU

Odborní garanti

1. KATEDRA GEODÉZIE :- Prof. Ing. P. Bartoš, PhD.
- doc. Ing. V. Gregor, PhD.
2. KATEDRA GEOTECHNIKY :- RNDr. M. Kopecký, PhD.
- Ing. M. Masarovičová, PhD.

Bankové spojenie

Štátna pokladnica

Číslo účtu

7000084162/8180

IČO

397687

IČ DPH

SK2020845255

Právna forma

Verejná vysoká škola zriadená zák. NR SR č. 131/2002 Z. z.

Objednávateľ

Názov

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra (ďalej ŠGÚDŠ)
Mlynská dolina 1
817 04 Bratislava 11

Oprávnený zástupca

doc. RNDr. Michal Kaličiak, CSc. - riaditeľ ŠGÚDŠ

Odborní garanti

RNDr. A. Klukanová, CSc., doc. RNDr. P. Wagner, CSc.

Bankové spojenie

Štátna pokladnica Bratislava

Číslo účtu

7000076680/8180

IČO

31753604

Právna forma

Príspevková organizácia zriadená MŽP SR

Článok II.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy o dielo sú kontinuálne pokračovanie služieb s nízkou hodnotou - v rozsahu :

A. Subsystem 01: ZOSUVY A INÉ SVAHOVÉ DEFORMÁCIE - rozčlenené na :

a) **KATEDRU GEODÉZIE** : - Prof. Ing. P. Bartoš, PhD., doc. Ing. V. Gregor, PhD.
Fotogrametrické hodnotenie stabilitných pomerov skalných zárezov na lokalitách Banská Štiavnica, Demjata, Harmanec a Slovenský raj metódou časovej základnice a stereofotogrametrickým meraním reprezentatívnych profilov

b) **KATEDRU GEOTECHNIKY** : RNDr. M. Kopecký, PhD.

Spracovanie a vyhodnotenie údajov z geodetických a režimových meraní realizovaných v r. 2006 na lokalite Liptovská Mara

B. Subsystem 03 : MONITORING PROCESOV ZVETRÁVANIA :

a) **KATEDRU GEODÉZIE** : - Prof. Ing. P. Bartoš, PhD., doc. Ing. V. Gregor, PhD.
Hodnotenie intenzity zvetrávania na lokalite Ducové metódou pozemnej stereofotogrametrie

C. Subsystem 06 : ZMENY ANTROPOGÉNNYCH SEDIMENTOV :

a) **KATEDRU GEOTECHNIKY** : - Ing. Mária Masarovičová, PhD.
Pokračovanie komplexného monitoringu odkalísk SR na vybraných lokalitách.

Článok III.

Lehoty plnenia a zmluvná pokuta

1. Predloženie realizačných výstupov :

- 1.1. Predloženie ročných správ - 1 x – písomne + 1 x v digitálnej forme v dohodnutom programe a formáte : do 31. 10. príslušného roku
 - 1.2. Identifikačné listy z vybraných lokalít : priebežne
 - 1.3. Predloženie záverečnej správy - 1 x – písomne + 1 x v digitálnej forme v dohodnutom programe a formáte : do 31. 10. 2010
2. Predpokladané ukončenie riešenia : do 31. 10. 2010

Článok IV.

Vykonávanie diela

- 1. Zhotoviteľ bude vykonávať jednotlivé časti diela podľa schválenej špecifikácie, stanovených dodacích podmienok služieb financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
- 2. Ak zhotoviteľ zistí pri realizácii diela, že je potrebný zásadne iný metodický alebo technický postup než predpokladal projekt, alebo vykonať iný rozsah, ako je uvedený v projekte, písomne dohodne s objednávateľom nové podmienky.

Článok V. Vyhodnocovanie diela

1. Jednotlivé časti diela budú vyhodnotené zhotoviteľom v súlade s platnou legislatívou.

Článok VI. Cena diela

1. Celková predpokladaná cena diela je medzi zmluvnými stranami stanovená dohodou podľa zák. NR SR č. 68/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zák. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov - v celkovom objeme =800 000.- Sk (Osemstotisíc Slovenských korún) – vrátane DPH. 26 555,13

1.1. Z toho cena v roku 2006 je =160 000.-Sk (Jednostašesťdesiat tisíc Slovenských korún) – vrátane DPH - rozčlenená na :

A. Subsystem 01 : ZOSUVY A INÉ SVAHOVÉ DEFORMÁCIE :

A. 1. KATEDRA GEODÉZIE : - Prof. Ing. P. Bartoš, PhD. a doc. Ing. Gregor, PhD.
Cena za dielo vykonané v roku 2006 podľa Čl. II. tejto zmluvy je dohodnutá vo výške =60 000.-Sk - vrátane DPH.

A. 2. KATEDRA GEOTECHNIKY : - RNDr. M. Kopecký, PhD.
Cena za dielo vykonané v roku 2006 podľa Čl. II. bodu 1. A., odst. b) rámcovej a tejto zmluvy je dohodnutá vo výške =30 000.-Sk - vrátane DPH.

B. Subsystem 03 : MONITORING PROCESOV ZVETRÁVANIA :

B.1. KATEDRA GEODÉZIE : - Prof. Ing. P. Bartoš, PhD. a doc. Ing. Gregor, PhD.
Cena za dielo vykonané v roku 2006 podľa Čl. II., bodu 1. B., odst. a) rámcovej a tejto zmluvy je dohodnutá vo výške =20 000.-Sk - vrátane DPH.

C. Subsystem 06 : ZMENY ANTROPOGÉNNYCH SEDIMENTOV

C. 1. KATEDRA GEOTECHNIKY : - Ing. Mária Masarovičová, PhD.
Cena za dielo vykonané v roku 2006 podľa Čl. II., bodu 1. C., odst. a) tejto zmluvy je dohodnutá vo výške =50 000.-Sk - vrátane DPH.

2. Predpokladaná špecifikácia ročnej ceny a služieb za jednotlivé subsystemy bude uvedená v špecifikácii prác, ktorá bude neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a jej dodatkov.

3. Rozsah služieb a objem finančných prostriedkov bude upravovaný v závislosti od pridelených finančných prostriedkov v príslušnom roku riešenia dodatkom k tejto zmluve.

4. Ak zhotoviteľ pri vykonávaní diela nesplní kvalitatívne a dodacie podmienky stanovené v špecifikácii prác, ale tieto sú použiteľné pre splnenie projektovaného cieľa projektu, dohodne objednávateľ so zhotoviteľom novú cenu.

5. Ak zhotoviteľ pri vykonávaní diela nesplní kvalitatívne a dodacie podmienky stanovené v projekte s takým následkom, že nie je možné dosiahnuť projektovaný cieľ bude objednávateľ postupovať nasledovne :

a/ bude požadovať náhradné plnenie podľa kvalitatívnych a dodacích podmienok stanovených v projekte na vlastné náklady zhotoviteľa

b/ pri opakovanom vadnom plnení na strane zhotoviteľa, objednávateľ odstúpi od zmluvy a bude požadovať vrátenie uhradenej ceny a náhradu škody.

Čl. VII. FAKTURÁCIA A PLATENIE

1. Zhotoviteľ bude po schválení zmluvy vykonané časti diela faktúrovať priebežne do druhého kalendárneho dňa po ukončení mesiaca.

2. Objednávateľ uhradí faktúry vystavené zhotoviteľom do 21 dní od ich doručenia. K faktúre bude priložený súpis vykonaných prác a dodávok.

3. Nedostatky zistené pri kontrole a prebierkach častí diela môžu byť vysporiadané v priebehu plnenia v príslušnom roku.

Článok VIII. VADY DIELA

1. Vadami diela sú :

- nesplnenie kvalitatívnych a dodacích podmienok stanovených v projekte

2. Vadami diela nie sú :

- zistenie iných podmienok ako predpokladal projekt
- vykonanie menšieho alebo väčšieho rozsahu, alebo zmena technických parametrov, ak sa tak stalo s dokazateľným súhlasom objednávateľa, prípadne na jeho písomný pokyn.

Článok IX. OSTATNÉ PODMIENKY

1. Zhotoviteľ ohlásí vykonávanie diela príslušným orgánom štátnej správy a samosprávy, zabezpečí povolenia vstupov na pozemky a bude riešiť prípadné strety záujmov.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať dielo tak, aby boli obmedzené negatívne zásahy do prírodného prostredia na nutný rozsah.

3. V prípade zániku, alebo zmeny zhotoviteľa, zhotoviteľ zabezpečí prechod práv a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy na jeho právneho nástupcu.

4. Výsledky častí diela vykonávaného podľa tejto zmluvy, hmotné aj nehmotné - sú majetkom objednávateľa a MŽP SR. Bez súhlasu objednávateľa - nesmú byť výsledky riešenia použité zhotoviteľom na iný ako dohodnutý účel, poskytnuté tretím

Slovenská technická univerzita
v Bratislave
Vazovova 5, 812 43 Bratislava
pracovisko: Stavebná fakulta
Radlínskeho 11, 813 68 Bratislava
IČO 397 687 RPČ

osobám a pre svoju potrebu zhotoviteľ môže výsledky použiť, len po písomnom súhlase objednávateľa.

5. V prípade predčasného ukončenia riešenia sa vlastnícke vzťahy budú medzi zmluvnými stranami vysporiadajú podľa platných záväzných právnych predpisov.

Článok X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Práva a povinnosti zmluvných strán, pokiaľ nie sú dohodnuté v tejto zmluve, sa riadia Obchodným zákonníkom a ostatnými platnými právnymi predpismi.
2. Zmluvné strany môžu od tejto zmluvy odstúpiť v súlade so všeobecnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a tiež dohodou zmluvných strán - v prípadoch:
 - nariadením vlády SR a MŽP SR
 - pri opakovanom vadnom plnení kvalitatívnych a dodacích podmienok
 - pri viacnásobnom neplnení čiastkových termínov zo strany zhotoviteľa
3. Akékoľvek zmeny, úpravy tejto zmluvy je možné vykonať len písomnou dohodou zmluvných strán, ktorá bude tvoriť dodatok k tejto zmluve.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dva potvrdené exempláre.

Bratislava, 12.06.2006

Za objednávateľa



.....

doc. RNDr. Michal Kaličiak, CSc.
riaditeľ ŠGÚDŠ

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina 1 6
817 04 BRATISLAVA 11

Za zhotoviteľa



Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
dekan SvF STU

Slovenská technická univerzita
v Bratislave
Vazovova 5, 812 43 Bratislava
pracovisko: Stavebná fakulta
Radlinského 11, 813 68 Bratislava
IČO 397 687