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ZMLUVA ODIELO.

cislo 9 /96

uzatvorend podla § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika a § 631 a nasl. Obcianského zdkonnika

LZmluvné strany

1. Objednadvatel: Krajsky urad v Ziline
Sidlo: ul. Janka Krdla 4, Zilina
Zastupeny: Ing. Jozef Grapa, prednosta
Bankové spojenie: NB SR
Cislo ictu: 526432/0720
ICO: 31777350
Osoby oprdvnené konat vo veciach tejto zmluvy v rozsahu splnomocnenia Krajského uradu
v Ziline: Ing. Peter Korec, vediici odboru katastrdlneho KU a vediici odboru katastralneho
Okresného uradu na vzemi ktorého sa register vyhotovuje

2. Zhotovitel: Geokanceldria
Sidlo: Dom kultiry ¢.dv.62, Kysucké Nové Mesto, 024 01
ICO: 17705789
DIC: 6707306672/655
Bankové spojenie: SS a.s.
Cislo uctu: 8556151-329/0900
Zastupeny: Ing. Kdcerik Radoslav,Statutdrny zdstupca
Osoby oprdvnené konat vo veciach tejto zmluvy: Ing. Kacerik Radoslav

II.Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je vypracovanie a odovzdanie Registra obnovenej evidencie
pozemkov v katastrdlnom

uzemi: HORELICA obec: CADCA

okres: CADCA

Register bude vyhotoveny podla zdkona NR SR ¢. 180/1995 Z.z. o niektorych opatreniach na
usporiadanie viastnictva k pozemkom, vykondvacej vyhlasky ¢ 157/1996 Z.z. k tomuto
zdkonu a Metodického ndvodu na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov

¢ 984 410 MN-1/96 vydaného Ministerstvom podohospoddrstva SR a Uradom geodézie,
kartografie a katastra SR.

II1.Vykonanie diela

Zhotovitel sa zavazuje vypracovat’ a odovzdat objedndvatelovi dielo uvedené v bode IL. tejto
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zmluvy a to v lehote dop

Letapa: Lustraciq udajov o viastnikoch q viastnickych vztahoch podla PK podla LV q podla
listin a ich Zaznamenanie vo vztahy k nehnutelnostiam

viermine do: 31.5.1997 o ‘ Lo

Il etapa: Tvorpa grafickej-mapove; casti regisira (v pocitaci bez vyhotovenia sutlace)

v lermine do.: 30.6.1997

Ul etapa: Zostavenie navrhu registra
-zostavenie pisomne;j tabulkove; casti
-Vykonanie ]-3 kontroly a odstrdnenie chyb
-vwhotovenie 1 exemigry grafickej casti na papier
-Vyhotovenie VYPIsov z registra pre ucastnikoy

v termine do: 31.8.1997

IV.etapa: Vyhotovenie registra a jeho schvdlenie
-uverejnenie registra q vybavenie jeho namietok
-tlac zostdgy pisomnej casti registra
-sutlac grafickych casti registra
-Schvdlenie registrq

v termine do: 30.11.1997

Jednotlivé etapy sa povazujii za ukondens diiom prevzatia katastralnym odborom prislusného
okresného tiradu o com sa spise protokol.

IV.Cena za diely
1.Cena za dielo Je stanovend dohodoy o sposobe akym sa cena wivori v zmysle § 3 ods. |
zdkona & 18/96 Z.z. o cendch. Takto vytvorend cena je cenou maximdlnoy z4 podmienky, ze



V.Sposob thrady ceny za dielo

Zmluvné strany sa dohodli na uhrade ceny za dielo takto:
1.Po skonceni L etapy spracovania- 30 % kalkulovanej ceny
Po skonceni Il etapy spracovania- 35% kalkulovanej ceny
Po skonceni 11l etapy spracovania- 20% kalkulovanej ceny
Po skonceni 1V.etapy spracovania- zbytok nevyplatenej ceny za dielo stanovenej podla bodu
1V. tejto zmluvy.

2.Priplatbe za 1,1l. a Ill. etapu spracovania sa bude vychddzat' z predpokladaného
kalkulovaného rozsahu diela v pocte 4990 parciel a predpokladanej kalkulovanej ceny diela,
ktord je 1 746 500,sk.Tdto kalkulacia je pre konecnii cenu diela nezdavaznd.

3.Cena za dielo podla etdp spracovania bude uhradend po vypracovani a odovzdani prdc na
zaklade faktiry vyhotovenej zhotovitelom a predloZenej objedndvatelovi. K faktire musi byt
priloZeny protokol spisany podla bodu II1. tejto zmluvy.

4.Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo dfia dorudenia objedndvatelovi.
5.0bjednavatel a zhotovitel sa zavdzuju, Ze dodatkami k tejto zmluve upravia terminy

Jjednotlivych etdp a dokoncenia diela v naviiznosti na reguldciu Stdtneho rozpoctu v roku
1997.

VI.Porusenie zmluvnych povinnosti a jeho ndsledky
1.Odstupit’ od zmluvy je mozné v pripadoch ustanovenych zdkonom.

2.Pre odstupenie od zmluvy, ako aj pre ndroky vyplyvajiice z odstiipenia platia ustanovenia
Obcianského zakonnika a Obchodného zdkonnika.

3.V pripade,zZe zhotovitel’ nedodrzi niektoru z lehot na vykonanie etapy spracovania, alebo
zhotovenia a odovzdania diela ako celku dohodnutii v bode III. tejto zmluvy je povinny
zaplatit’ objedndavatelovi zmluvni pokutu takto:

-3% z ceny za prislusni etapu spracovania za prvy aj zapocaty mesiac omeSkania
-10% z ceny za prislusni etapu spracovania za kazdy dal$i zapocaty mesiac omeskania

4.Pre posudzovanie a odstranovanie pripadnych vdd diela platia prislusné ustanovenia
Obcianského zdkonnika a Obchodného zdkonnika.

5.V pripade neodstranenia vdad (chyb a nedostatkov) do 30 dni od vyzvy,resp. vrdtenia diela
na opravu, je zhotovitel’ povinny zaplatit pokutu (pendle) vo vyske 3% z dohodnutej ceny.

Ak odstranenie chyb a nedostatkov bude trvat’ viac ako 2 mesiace, pokuta (pendle) sa zvysi na
5% za kaZdy dalsi aj zacaty mesiac.
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6.V pripade,ze dielo alebo jeho Cast nebude mozZné vypracovat' a odovzdat’v lehotach
dohodnutych v bode 111. tejto zmluvy z dovodov sposobenych objedndvatelom,lehota sa
primerane zmeni dodatkom k tejto-zmluve. Podla tohto ustanovenia sa postupuje aj v pripade
nedodriania lehot sposobené objedndvatelom uréenych v bode VII-7 a VII-8.

7.V pripade nedodrZania splatnosti faktury uvedenej v bode 4,je objednadvatel povinny
zaplatit zhotovitelovi pokutu(pendle) takto: :

-5% z fakturovanej ceny za prvy aj zapocaty mesiac omeSkania

-10% z fakturovanej ceny za kazdy dal§i zapocaty mesiac omeSkania

VILIné dohodnuté podmienky
1. Zhotovitel sa zavazuje vyhotovit dielo na svoje ndklady a na svoje nebezpecenstvo.

2 Zhotovitel dielo vyhotovi viastnymi pracovnikmi,pricom v subdoddvke moZe zabezpecit' len
prdce technického charakteru preukdzatelne dostupné len u Specializovanych subjektov.

3.0bjednavatel je oprdvneny prostrednictvom katastralnych odborov prislusného okresného
uradu kontrolovat vykondvanie diela a ak zisti, e zhotovitel vykondva prdce v rozpore

s dohodnutymi podmienkami, je opravneny Ziadat' od zhotovitela odstranenie chyb
vzniknutych chybnym plnenim alebo pouZit dalSi postup podla zdkona.

4. Podklady poskytnuté pre zhotovenie diela objedndvatelom je zhotovitel opravneny pouzit
len na icely zhotovenia diela a si doverné.Zhotovitel sa zavazuje zachovavat micanlivost,

podklady nezverejfiovat, ani neposkytovat tidaje a informdcie z tychto podkladov tretim
osobam.

5.Najneskor pri odovzdani diela vrdti zhotovitel objedndvatelovi vSetky podklady,ktoré
objednavatel zabezpecil na vykonanie diela a doklady, ktoré pouzil pri zostavovani registra
obnovenej evidencie pozemkov.

6. Miestom odovzdania diela, ako aj prdc podla etdp spracovania,je katastralny odbor
prislusného okresného siradu. Odovzdanie ozndmi zhotovitel najmenej 10 dni pred terminom

I

odovzdania pisomne katastralnemu odboru prislusného ouU.

7.0bjedndvatel prostrednictvom katastrdlneho odboru prislusného okresného viradu poskytne
podklady potrebné na zostavenie registra v termine dohodnutom so zhotovitelom.

8.0Objedndvatel prostrednictvom katastrdlneho odboru prislusného okresného tiradu stanovi
a prerokuje za ucasti zhotovitela Specifické podmienky podla § 8 Metodického ndvodu
& 984 410 MN-1/96 v termine do 1.mesiaca po podpisani zmluvy o dielo.

9. Tdto zmluva sa moze zmenit len na zdklade pisomnej dohody zmluvnych stran uskutocnenej
formou dodatku.

-4-



VIII.Zdvereéné ustanovenia

1.Zmluvné vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obcianského zdakonnika a Obchodného zdkonnika.

2.Zmluvné strany stihlasia s obsahom tejto zmluvy v celom rozsahu,co potvrdzuju svojimi
podpismi.

3.Tdto zmluva je vyhotovend v Styroch vyhotoveniach,z ktorych kazdd md povahu rovnopisu.
Dve vyhotovenia obdrZi objedndvatel, dve zhotovitel,

4.Tato zmluva nadobiida ticinnost podpisom zmluvnych strdn.

v Ziline dna
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