ZMLUVA O DIELO
uzavreta podrla § 536 a nasl. Obchodného zékonnika

1. Zmluvné strany

Objednavatel: Slovensky hydrometeorologicky ustav

Zastapeny: Ing. Janom Kucharcikom, generéainy riaditel’
Sidlo: Jeséniova 17, 833 15 Bratislava

i€o: 00156884

IC DPH; S$K2020749852

Bankové spojenie: Statna pokladnica, ¢.4.:7000075899/8180

Upliné znenie Zriad'ovacej listiny bolo vydané rozhodnutim ministra Zivotného
prostredia Slovenskej republiky 12 jiina 2006 ¢.6/2006 - 1.6.

{d'alej len ,,objednavatel”’)

&

Zhotovitel® PRODUCT ASSISTANCE s.r.o.
Zastapeny: Janom Michelikom, prokurista

Sidlo: Jesenského 14, 974 01 Banska Bystrica
16o: 36 632 881

DIE: 2021915027

1€ DPH: SK2021915027

Bankové spojenie: Tatra Banka, ¢.0.: 2624779971/1100

Zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Banské Bystrica, oddiel:
Sro, vioZka:9892/S

(d'alef len ,,zhotovitel™)

2. Predmet diela

2.1.Predmetom diela je poradenstvo pri zavedeni funk&nych manazérskych technol dgii

/dalej len systém/.

1.vypracovanie organiza¢nej Struktdry, ciefom ktorej je zobrazenie funkcii
vykonavajlcich sa v organizacii, uréenie poradia v akom sa vykonavaju jednotlivé
ginnosti a uréenie zodpovednosti za vykonanie jednotlivych produktov organizacie.

2.zavedenie funkéného komunikaéného systému /komunikaéné centrum a
komunikaéné kode/ za G¢elom zviadnutia externej a internej komunikacie a za
Gcelom zrychlenia a skvalitnenia vykonavania jednotlivych &innosti v organizacii
/nejednd sa o software/.

3.vypracovanie zékladnych smernic organizacie a $tatistik, za U&elom presného a
objektivneho riadenia organizacie pri dosahovani poZadovane] efektivity.

3. Povinnosti zhotovitel'a

3.1.Zhotovitel odovzda informacie a vzory pre spracovanie systému, ako aj ostatnu

dokumentaciu zhotovenu potas budovania tohto systému objednavatela.

3.2 Zhotovitel postdi Uéelnost a spravnost zamerania stitasného systému objednavatela.

Taktiez navrhne prepojenie pracovne] dokumentacie so smernicami
ftechnologickymi predpismi a postupmif a bude s objednavatefom spolupracovat pri
upravach terajsich a pri vytvarani novyeh predpisovych a zaznamovych
dokumentov. Zhotovite! zaisti spravnost véetkych &innosti kontrolou a

spolupracou s objednavatelom.
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§toviter bude zabezpe&ovat pinenie predmetu tejto Zmluvy v rozsahu 600 hedin

_=Vlastnymi zamestnancami a spolupracovnikmi, ako aj asistentmi a prizvanymi
odbornikmi v danej problematike.

4. Spolupraca objedndavatela

4.1.0Objednédvatel zabezpedi pritomnost a aktivnu spolupracu svojich pracovnikov
pre pracovné jednanie o predmete diela a odovzda zhotovitelovi vietku potrebn(
dokumentaciu, ktora ma vztah k rieSenym problémom. Predovietkym zaisti
kompetentného pracovnika, ktory bude uréeny objednavatefom, aby spolupracoval a
pomahal zhotovitelovi udrziavat’ a zavadzat spravny systém v prisiusnych ¢asovych
intervaloch. Pokial nebude spinena dostatotna spolupraca zo strany objednavatela a
praca nebude vytvarana v prislusnom éasovom horizonte, ma zhotovitel pravo
posun(t termin pinenia. :

4.2.0bjednavatel sa tieZ zavazuje v pripade nevyhnutnej potreby k poskytnutiu vietkych
prislusnych prostriedkov a zaistenie priestorov k plneniu Gloh vyplyvajucich zo
zmluvy o dielo /pracovny priestor/.

4.3.V nadvaznosti na prvky rieené zhotovitelom, objednavatel zaisti spracovanie
potrebnych dokladov pracovnej dokumentécie podla konzultacii so zhotovitefom v
dostatotnem Easovom horizonte a v silade s ustanoveniami ods.3.2.

5.Terminy plnenia a éasovy harmonogram
5.1.Vecny a ¢asovy plan bude prispdésobeny poZiadavkam objednéavatela a stanovenému
terminu. Vecna napl alebo program postupu jednotlivych etédp moze byt v priebehu
pinenia diela v pripade potreby upraveny, avdak len tak, aby nebol ohrozeny
dohodnuty termin zavedenia systému. Tato Uprava sa robi na zaklade dohody medzi
zhotovitelom a objednavatelom a ma formu pisomného dodatku k tejto zmiuve.

5.2.Dielo bude vykonavané postupne v sulade s programom postupu, ktory bude
dodatoéne pisomne dohodnuty medzi objednéavatelom a zhotovitelom.

5.3.Zacatie prac je stanovené na 1. jan 2009.

5.4 Koneény termin plnenia predmetu diela je stanoveny na 31.august 2009. Zhotovitel sa
zavazuje, Ze do tohto terminu bude mat' objednavatel vyhotovene vietky dokumenty
a iné ¢innosti suvisiace so zavadzanym systémom.

5.5.Pri nesplneni zavazkov vyhotovenia vetkych dokumentov do stanovenej doby sa
zhotovitel zavazuje zaplatit' pokutu vo vyske 0,04% z celkovej dohodnutej zmluvnej
ceny uvedenej v &.6.1.

6. Cena doddvky

6.1.Za spinenie predmetu diela podla &lanku 2 zaplati objednéavatel dohodnut( zmluvnu
cenu vo vyske 29.400.- EUR bez DPH /sliovom: dvadsatdevéttisicétyristo euro/ splatn(
postupne v tychto &asovych etapach:
9.500.- EUR bez DPH bude zaplatenych objednavatefom do 15.jula 2009.
9.500.- EUR bez DPH bude zaplatenych objednavatefom do 15.augusta 2009.

10.400.- EUR bez DPH bude zaplatenych objednavatelom do 3 dni po odovzdani

predmetu diela.

6.2.V8etky dodatocné naklady su zahrnuté v cene /0ds.6.1./.

6.3.Celkova cena za predmet Zmiuvy je 29'400.- EUR bez OPH, jednotkova cena za jednu hodinu
pinenia je 49.-EUR bez DPH a pocet hodin pinenia podra tejto Zmluvy je 600 hodin.
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7. Platobné a fakturaéné podmienky

.1.Unrady budU splatné v éasovych etapach /uvedenych v &lanku 6.Cena dodavky/ na
zaklade faktir vystavenych zhotovitefom. Uhrada bude poukazana bankovym

prevodom na UCet zhotovitela, pripadne v hotovosti do jeho pokiadne.

7.2.0bjednavatel je povinny zaplatit za omeskanie zaplatenia faktiry zmluvni Ciastku
vo vy3ke 0,04% z diznej Siastky za kazdy defi omeskania. Pokial bude omeskanie
dihsie ako 30 kalendarnych dni od datumu splatnosti, zhotovitel po tom, ako pisomne
upozorni objednavatela, ma pravo na odstupenie od zmluvy.

7.3.Uhrada faktir v dohodnutych Easovych etapéch je poedmienkou pokradovania prac
podla dohodnutého &asového programu.

8. Zaverecné ustanovenia
8.1.0bidve strany prehlasuju, 2e zneniu zmluvy rozumeju a na zaklade svojho sthlasu
zmiuvu podpisujd.

8.2.Tato zmluva je vyhotovené v piatich vytlackoch, z ktorych vietky su originaly. Dve
vyhotovenia obdrZi zhotovitel a tri vyhotovenia objednavatel.

8.3.Pri odstupeni od zmluvy sa postupuje pedfa obchodného zakonnika platného pre dané
obdobie.

8.4.Tato zmluva médze byt zrusena alebo zmenena len pisomnou formou odsuhlasenou
obidvoma stranami.

8.5.Zhotovitel sa zavézuje, Zze vSetky informacie, ktoré ziska v priebehu prace bude
povaZovat za ddverné a zabezpedi, aby neboli zneuZité tretou stranou.

V Bratislave 12. marca 2009
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Eviden&né gislo Zmluvy SHMU: 61-100-2009

Priloha &.1 k ZMLUVE O DIELO

Program postupu vykondvania Diela
dohodnuty medzi Objedndvatel'om a Zhotovitel'om.

IINTIRIABATRLFINE I\HIHMM

Termin odovzdania 1.6asti plnenia Zmluvy o dielo: do 15.7.2009
Rozsah a popis vykonanych prac: 200 hod.

\.pracovanie prvej ¢asti organiza¢nej Struktiry 150h
Konzultacie s poverenymi osobami zo strany Objednavatela  50h

Podrobny rozpis vykonanych prac bude uvedeny v Preberacom protokole &.1, ktory bude tvorit
sugast faktary vyhotovenej Zhotovitefom v stlade s €l 6. Zmluvy o dielo, evidenéné &.xx-100-2009.
Podmienkou splatnosti tejto faktury je prediozenie Preberacieho protokolu &.1 Fakturovana suma za
Zast predmetu pinenia Zmluvy o diele podra CI. 6 predstavuje Giastku 9.500 EUR + DPH.

Termin odovzdania 2.¢asti pinenia Zmluvy o dielo: do 15.8.2009

Rozsah a popis vykonanych prac: 200 hod.
Vypracovanie druhej ¢asti organiza¢nej Struktary 100h
Vypracovanie zakladnych smernic 50h

konzultacie s poverenymi osobami zo strany Objednavatela  50h

Podrebny rozpis vykonanych prac bude uvedeny v Preberacom protokole &.2, ktory bude tvorit
sUZast faktlry vyhotovenej Zhotovitelom v stlade s €I 6. Zmluvy o dielo, eviden&né & xx-100-2000.
- Podmienkou splatnosti tejto faktury je predloZenie Preberacieho protokolu &.2 Fakturovana suma za
8 gast predmetu pinenia Zmluvy o diete podra C1.6 predstavuje iastku 9.500 EUR + DPH,

Termin odovzdania 3. Casti plnenia Zmluvy o dielo:  do 31.8.2009

OB A e g

Rozsah a popis vykonanych prac: 200 hod.
Vypracovanie zavere¢nej ¢asti organizacnej &truktary 30h
Zavadzanie novej organizagnej Struktiry do praxe Objednavatela 90h
Zavedenie funkéného komunikaéneho systému 20h
Vypracovanie a zavedenie zakladnych statistik 60h

Podrobny rozpis vykonanych prac bude uvedeny v Preberacom protokole &.3, ktory bude tvorit
stgast faktury vyhotovenej Zhotovitelom v stlade s €1 6. Zmiuvy o dielo, evidené&né & xx-00-2009.
Podmienkou splatnosti tejto faktary je predlozenie Preberacieho protokolu &.3 Fakturovana suma za
&ast predmetu pinenia podla Zmluvy o diele podra C1.6 predstavuje diastku 10.400 EUR + DPH.

V Bratislave.12. marca 2009

powr




