

340/2009-2

Zmluva o dielo č. 08-01231

uzatvorená podľa § 536 a nasled. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. pre dodávku projektových prác.

1. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,
štátny podnik.
- Námestie gen.M.R.Štefánika č.1
010 71 Žilina

Štatutárny zástupca: Ing. Peter Nemčok, Csc, generálny riaditeľ
Osoby oprávnené rokovať o veciach technických Ing. Jaroslav Sabo
a preberať projektovú dokumentáciu : Ing. Vladimír Chrobák

Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s.
číslo účtu: 1400149001/5600
IČO: 36 022 047 01
IČ pre DPH: Sk 2020066213
Podnik je zapísaný v OR Okresného súdu Žilina, Odiel Pš,vložka č.10017/L

1.2 Zhotoviteľ: *Vodotika, a. s.*
Černyševského 26
851 01 Bratislava

Zástupca vo veciach zmluvných: Ing. Miloš Kedrovič

Osoby oprávnené rokovať o veciach technických:
Ing. Miloš Kedrovič

Bankové spojenie: Istrobanka, a. s.
číslo účtu : 10006-4516012/4900
IČO: 35801051
DIČ: SK2020214449

Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I., Oddiel Sa, Vložka č. 2609/B

2. Predmet zmluvy

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dojednaných v tejto zmluve vypracuje a objednávateľovi dodá tento predmet zmluvy:

Projektovú dokumentáciu, projekt stavby, ktorý je prílohou žiadosti o stavebné povolenie pre stavbu „**Turá lúka –úprava kapacity Myjavy v rkm 66,83-70010** „.Tento projekt bude vypracovaný v zmysle § 9 vyhlášky MŽPSR č. 453/2000 Z.z. (k § 58 Stavebného zákona)

3. Rozsah prác

- 3.1 Zhotoviteľ vypracuje a dodá projekt stavby ktorý je prílohou žiadosti o stavebné povolenie, pre stavbu „Turá lúka –úprava kapacity Myjavy v rkm 66,83-70,10 „ Tento projekt bude vypracovaný v zmysle §9 vyhlášky MŽPSR č. 453/2000 Z.z (k §58 Stavebného zákona) vrátane potrebných hydrologických podkladov, hydrotechnických a statických výpočtov, katastrálnu mapu so zakreslením hraníc trvalého a dočasného záberu. stavby v 15 vyhotoveniach, v papierovej forme, 1 krát na CD nosiči.
- 3.2 Inžiniersko-geologický prieskum stavby v 2 vyhotoveniach v papierovej forme, 1 krát na CD nosiči.
- 3.3 Výkaz výmer stavby a kontrolný rozpočet stavby podľa cenníka Cenkos, vypracovaný na základe dokumentácia v zmysle bodu 3.1. (výkaz výmer a kontrolný rozpočet bude konštruovaný tak, že položky „ Presun hmôt budú zohľadnené už v jednotkových cenách) v 6 vyhotoveniach v papierovej forme 1 krát na CD nosiči .

4. Termíny plnenia

Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi predmet plnenia podľa bodu 3.1 až 3.3 v termíne do 20.7.2009.

5. Cena diela

- 5.1 Cena za vyhotovenie a dodanie diela podľa tejto zmluvy je dohodnutá medzi oboma stranami v zmysle Zákona č.18/1996 o cenách, v znení jeho zmien a doplnkov tak, že cena za vypracovanie a dodanie prác uvedených v článku 3 je nasledovná :

3.1	14 360,- € bez DPH
3.2	6 700,- € bez DPH
3.3	<u>1 620,- € bez DPH</u>
Cena celkom	22 680,- bez DPH (683 257,70 Sk)
DPH 19%	<u>4 309,20 €</u>
Cena s DPH	26 989,20 € s DPH (813 076,60 Sk)
(konverzný kurz 30,126)	

- 5.2 Fakturovanie a platenie:

- 5.2.1 Práce budú fakturované po ich dodaní objednávateľovi s dobou splatnosti 30 dní od dňa vystavenia faktúry.

- 5.3 Faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať všetky náležitosti stanovené zákonom č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov.

6. Zodpovednosť za vady, záruka

- 6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa tejto zmluvy a že po stanovenú dobu (záručná doba) bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.
- 6.2 Záručná doba predmetu plnenia je 5 rokov a začína plynúť dňom prevzatia projektu objednávateľom.
- 6.3 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky vady projektu stavby, ktoré vznikli porušením ustanovení článkov tejto zmluvy.

6.4 Vady predmetu plnenia objednávateľ oznámi písomne zhotoviteľovi ihneď, ako budú zistené.

6.5 Zhotoviteľ odstráni vady predmetu plnenia bezplatne do 14 dní od termínu ich oznámenia.

7. Zmluvné pokuty

7.1 V prípade nedodržania termínov plnenia podľa článku 4. tejto zmluvy, objednávateľ má právo uplatniť zmluvnú pokutu zrážkou z úhrady fakturovanej sumy vo výške 0,05% za každý omeškaný deň.

7.2 V prípade nedodržania termínu úhrady faktúry podľa článku 5. tejto zmluvy zhotoviteľ má právo uplatniť úroky z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

8. Ďalšie dohody- záverečné ustanovenia.

8.1 O prevzatí diela (projektu) bude spísaná Zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela (projektu), ktorá bude podpísaná objednávateľom a zhotoviteľom.

8.2 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania objednávateľom a zhotoviteľom.

8.3 Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami, podpísanými zástupcami oboch strán.

8.4 Zhotoviteľ bude dodržiavať všetky normy platné na území Slovenskej republiky.

8.5 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých 2 dostane objednávateľ a 2 zhotoviteľ.

8.6 Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej, uzatvárajú ju bez akéhokoľvek nátlaku a tiesne a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú..

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

: **Objednávateľ:**

Zhotoviteľ :

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK
štátny podnik

Nám. gen. M. R. Štefánika 1
010 71 ŽILINA

01

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.
Ing. Peter Nemčok Csc
generálny riaditeľ

VODOTIKA, a.s.
Černyševského 26
851 01 Bratislava

Vodotika, a. s.
Ing. Miloš Kedrovič
predseda predstavenstva



SLOVENSKÝ
VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK, š. p.

Nám. gen. M. R. Štefánika 1
010 71 Žilina
tel.: 041 / 504 61 11 - 5

Krycí list zmluvného návrhu

Názov zmluvného návrhu : Zmluva o dielo „Turá lúka-úprava kapacity Myjavy v rkm 66.83-70,10“

projektové a prieskumné práce(projekt pre stavebné povolenie)

Číslo zmluvy :08-01231

340/2009-Z

*BOM

Označenie zmluvných strán : Objednávateľ : Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Námestie M.R. Štefánika č.1
010 01 Žilina.

Zhotoviteľ : Vodotika a.s. Černyševského 26, 851 01 Bratislava.

Predmet zmluvy : Projekt prev stavebné povolenie podľa § 9 vyhlášky 453/2000 Z.z

Cena za poskytnuté / prijaté plnenie bez DPH 22 680 EUR (683 257,0 Sk)

SVP, š. p.	Organizačná zložka (útvár, PR/OZ, sídlo)	Meno a priezvisko	Osobné číslo	Súhlasím / nesúhlasím	Dátum a podpis
Predkladateľ	OIČ - 240 OZ Bratislava	Ing. Jaroslav SABO	90967	súhlas	12.5.09
Hosp. politika - DPH	OHP - 310 OZ Bratislava	Eva UHLÍKOVÁ	90679	súhlas	12.5.09
Hosp. politika - plán	OHP - 310 OZ Bratislava	Ing. Eleonóra HORVÁTOVÁ	90907	súhlas	12.5.09
Verejné obstarávanie	RVO - 150 OZ Bratislava	Ing. Dušan BILÁK	90870	súhlas	12.5.09
Právny odbor / odd.	ODP - 130 OZ Bratislava	JUDr. Mária VAŠŠOVÁ	90276	súhlas	12.5.09
Ekonomický námestník	EN - 300 OZ Bratislava	JUDr. Janka BORUŠOVIČOVÁ	90100	súhlas	12.5.09
Technický námestník	TN - 200 OZ Bratislava	Ing. Peter MINÁRIK	90095	súhlas	12.5.09
Riaditeľ OZ / odborný riaditeľ	ROZ - 100 OZ Bratislava	Ing. Jozef Farkaš	90053	súhlas	12.5.09
Ekonomický riaditeľ	ER - PR ŽILINA	Ing. Milan MÁLEK	90216	súhlas	12.5.09

Poznámky (doplniť stanovisko príslušného odb. útvaru v prípade pripomienok na zapracovanie alebo odmietavého stanoviska „nesúhlasím“):

--