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“HYCOPROJEKT, a.s. BRATISLAVA

ZMLUVA O DIELO

/podP’a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika/

¢. objednavatela :

¢. zhotovitel’a : 115-2009

VS Palcmanska MaSa, autonémny systém varovania a vyrozumenia

1. ZMLUVNE STRANY

1.1.  OBJEDNAVATEL :

Zastupeny :

Bankové spojenie :
Cislo tigtu :

ICO:

DIC :

Telef./fax

12. ZHOTOVITEL :

Zastipeny :

Bankové spojenie :
Cislo uétu :

1CO :

DIC :

Telef./fax :

e-mail :

2. PREDMET ZMLUVY

Slovensky vodohospodarsky podnik, Statny podnik
Néam.gen.M.R.Stefanika 1
010 71 Zilina

Ing. Peter Nem&ok, CSc., generalny riaditel

Dexia Banka Slovensko, a.s.
1400149001/5600
36022047

SK 2020066213

041 562 2900

Hycoprojekt, a.s.

RuZinovska 1

821 02 Bratislava

zapisany v OR Okr. sudu Bratislava I, Odd. : Sa, V1.&. 1203/B

Ing. Jozef Krémarik
predseda predstavenstva a riaditel’ a.s.

VUB, as., pobocka Bratislava — RuZinov
1160434953/0200

35703377

35703377600

02/43422556, 02/48289807
kremarik@hycoprojekt.sk

2.1. Zhotovitel sa zavizuje,Ze vypracuje projektovi dokumentaciu pre vydanie stavebného

povolenia a realizaciu stavby:

VS Palcmanska Masa, auton6mny systém varovania a vyrozumenia a vypocet prielomovej

viny

2.2. Objednavatel sa zavézuje, Ze zaplati za vykonané prace dohodnuti cenu a poskytne zhotovitelovi

dojednané splupdsobenie.

3. ROZSAH A OBSAH

3.1 Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie pre vydanie stavebného povolenia a realizaciu
stavby v rozsahu stanovenom sadzobnikom pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac
a inzinierskych ¢innosti UNIKA 2008, priloha ¢.1 bod 3, prilohy £.3 a 4.
Projektova dokumentdcia bude riesit’ sledovanie, vyhodnotenie a signalizovanie nahlych zmien
a vznik mimoriadnych javov, ktoré bezprostredne zapriinia vznik prielomovej viny na VS
Palcmanska Masa v nasledovnom rozsahu:
- Navrh avypracovanie projektovej dokumenticie systému na sledovanie vzniku
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mimoriadnych javov rozhodujucich pre zistenie vzniku prielomovej viny
- Vypracovanie projektovej dokumentacie rozmiestnenia varovnych sirén
- Sudastou PD nie je navrh ndhradného zdroja elektrickej energie

3.2 V ramci prac buda vykonané nasledovné prace:
3.2.1 Vypolet prielomovej viny vratane vypracovania dokumenticie vypoctu podla dokumentu
»Smernica Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky z 30.aprila 2007 &.1/2007-
1.5. pre vypocet prielomovej viny z vodnej stavby™“ s nasledovnou skladbou:
- Technicka sprava
- Prehl'adna schéma modelovaného Gizemia M 1:50 000
- Ciselné hodnoty vypoéitanych veli¢in-tabulky
- Vyhodnotenie ni¢ivych u¢inkov prielomovej viny z réznych hladin v nadrzi
- Zakreslenie zaplavovych &iar (maximalnych hladin a hladin v ¢asoch 0,5 h, 1 h, a2 h po
rozru$eni hradze ) do map M 1: 10 000

3.2.2 Vypodet bude vykonany na zdklade podkladov, ktoré zhotovitel' obdrzi od objednévatela
(dokumentacia prielomovej viny, mapove a geodetické podklady, zameranie Gzemia, koryta a
nadrze, prie¢ne profily toku Véh pod VS Palemanska Masa, hydrologické udaje).

Dizka modelovaného Gizemia je cca 25 km.

3.3 Pocet vyhotoveni:
6 vyhotoveni v papierovej forme + 2x v digitalnej forme

3.4 V priebehu vypracovania PD budi zvolané :
- vstupny vyrobny vybor
- vyrobny vybor pred dopracovanim projektovej dokumenticie
V pripade problémov pocas spracovania PD bude zvolané rokovanie podl'a potreby.

3.5 Pri vypracovani dokumentacie bude zhotovitel’ dodrziavat’ vSeobecne zavidzné predpisy, technické
normy, dojednania tejto zmluvy abude sa riadi vychodzimi podkladmi objednavatela,
odovzdanymi ku dfiu uzatvorenia tejto zmluvy, zapismi a dohodami zmluvnych stran na
Statutdrnej urovni a vyjadreniami dotknutych verejnopravnych organov a organizacii.

4. TERMIN PLNENIA
4.1. Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze vypracuje a doda predmet v nasledovnych terminoch:
Prace podl'a bodu3.1a3.2 12.12.2009
4.2. Pokial v priebehu spracovania dokumentacie uzavreté dohody budii mat’ vplyv na cenu a termin
plnenia, zavizuje sa objednavatel’ upravit’ dodatkom k tejto zmluve cenu a termin plnenia vo
vizbe na zmenu predmetu plnenia. Pre platnost’ dodatku sa vyZzaduje jeho podpisanie oboma
zmluvnymi stranami.

5. CENA A PLATOBNE PODMIENKY

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych strdn v zmysle zékona
NR SR €. 18/1996 Zb. o cenach v zneni neskorSich predpisov, vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z.z..

Kalkulacia ceny prac:

370 hod.a 20 .- Eur/hod. 7400.00 €
360 hod. a 13 .- Eur/hod. 4 680.00 €
340 hod. a 5 ,- Eur/hod. 1 700.00 €
1070 hod. 13 780.00 €
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Naklady na mapové podklady (katastralne mapy) 6200 €
Hydrologické podklady 1500 €
Zameranie koryta, geodetické zameranie 8400 €
Cena prac celkom: 29 880.00 €
DPH 19%: 567720 €
Celkom: 3555720 €

5.2. Pravo na vystavenie faktiry vznikd zhotovitel'ovi riadnym, v€asnym a kompletnym splnenim
predmetu plnenia. Faktira je splatna do 60 dni od dorucenia objednavatel'ovi.

5.3. Vpripade, ze ddjde k zruSeniu alebo k odstipeniu od tejto zmluvy zddévodov na strane
objednavatel'a, bude zhotovitel prace rozpracované ku diiu zruSenia alebo odstipenia,
faktarovat’ objedndvatelovi podla rozpracovanosti. Ich uhradenim sa objednavatel stdva
vlastnikom rozpracovaného diela a zhotovitel’ je povinny mu ho riadne, t.j. cez pisomny doklad
odovzdat’.

6. SANKCIE

6.1. V pripade omeskania zhotovitel'a s odovzdanim riadne ukonceného diela z viny zhotovitel'a, moze
objednévatel’ vyuctovat’ zhotovitelovi zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % z dlZznej sumy za kazdy
defl omeskania.

6.2. V pripade omeskania s platenim faktlry je zhotovitel’ opravneny vytétovat’ objednavatelovi tirok
z omeskania vo vyske 0,05 % z dlznej sumy za kazdy deri omeskania.

6.3. Porusenie zmluvnych povinnosti a jeho nasledky- kto porusi svoju povinnost' zo zavizkového
vztahu, je povinny nahradit’ skodu tym spdsobent druhej strane, ibaze preukaZe, ze porusenie
povinnosti bolo spsobené okolnostami vyludujucimi zodpovednost.

7. ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA

7.1. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla poziadaviek
objednavatel’a a prislusnych noriem a predpisov.

7.2. Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré méd dokumentacia v ¢ase jeho odovzdania objednavatel'ovi.
Za vady, vzniklé po odovzdani dokumentacie zodpoveda iba vtedy, ak boli spdsobené poruSenim
jeho povinnosti.

7.3. Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouZitim podkladov prevzatych od
objednavatela a zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost’,
pripadne na iiu upozornil objedndvatel’a a ten na ich pouZiti trval.

7.4, Pre pripad vady dokumenticie dojednavaji zmluvné strany pravo objednavatela pozadovat’
a povinnost’ zhotovitel'a poskytniit’ bezplatné odstrianenie vady. Moznost’ iného dojednania nie je
vylicena. Zhotovitel’ sa zavédzuje pripadné vady dokumentéacie odstranit’ bez zbyto¢ného odkladu
po uplatneni opravnenej reklamacie objednavatel'om v dohodnutom termine.

7.5. Pripadnd reklamaciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednavatel’ povinny uplatnit
bezodkladne po zisteni vady, v pisomnej forme do rik zastupcu zhotovitel'a uvedenému v bode 1,
ako opravnenému vo veciach technickych, prip. faxom alebo elektronickou postou
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tym spdsobenli druhej strane, ibaZe preukadZe, Ze poruSenie povinnosti bolo spdsobené
okolnostami vyludujlicimi zodpovednost. Poskodend strana nemd narok na nahradu 3kody, ak
nesplnenie povinnosti bolo spdsobené konanim poskodenej strany alebo nedostatkom sucinnosti,
na ktori bola poskodena strana povinnd. Strana, ktord poruuje povinnost, je povinna bez
zbyto¢ného odkladu oznamit’ povahu prekazky, pre ktori si nebude plnit’ svoje povinnosti (inak
vznikne poskodenej strane narok na nahradu Skody).

8. ZMENA ZAVAZKU

8.1. Objednavatel’ sa zaviizuje, Ze pristipi na zmenu zavézku v pripadoch, kedy sa po uzavreti zmluvy
zmenia vychodiskové podklady, rozhodujice pre uzavretie tejto zmluvy, alebo vznikni noveé
poZiadavky objednavatela.

8.2. K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa strany zvézuju vyjadrit’ pisomne v lehote do 15 dni od
dorudenia dodatku druhej strane.

8.2. Odstlipenie od zmluvy a Ghrada suvisiacich nakladov- v pripade, Ze niektora zo zmluvnych stran
nebude schopna plnit’ si svoje zdvézky riadne a véas, alebo porusi svoje zmluvné povinnosti
podstatnym spdsobom, ma druhd strana pravo odstipit’ od zmluvy v silade s ustanoveniami
Obchodného zakonnika..

9. VSEOBECNE DOJEDNANIA

9.1. Tato zmluvu je moZné menit, doplnit’ iba pisomnymi dodatkami podpisanymi zistupcami
zmluvnych stran.

9.2. Pre platnost’ akéhokol'vek pravneho tkonu je potrebné doruéenie jeho pisomného vyhotovenia
druhej strane, a to na jej adresu uvedent v defi vypracovavania ukonu v prisludnom obchodnom
registri. Za dorudenie sa povazuje aj nahradné dorucenie, t.j. uloZzenim na poste.

9.3. Zmluva o dielo m4 4 strany. Vyhotovena je v §tyroch rovnopisoch, z ktorych po podpisani obdrzi
dva kazd4 zmluvna strana. Kazdy rovnopis potvrdeny zmluvnymi stranami ma platnost’ originélu.

V Ziline, dia 17 2009 V Bratislave, diia 13.8. 2009

Za objednavatela : Za zhotovitela :
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK
élélnyﬁdn}/"
podnikevé elstvo
gen. M. RxGtefanika 1
&21{21 ZiLiys

Ing, Peter Femdok, CSe,
generdln- rir~itel

Ing. MaQ;\hF lo§

Podpredseda predstavenstva a.s.
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