

# Zmluva o dielo č.1/2009

1. Zmluvné strany: Objednávateľ - Ministerstvo zahraničných vecí SR  
Hlboká cesta 2 833 36 Bratislava  
Zastúpený: Ing. René Pavlovič, riaditeľ INPO

IČO 00699021  
VÚB, a.s., Bratislava  
Č. účtu: 7000073594/8180

Dodávateľ - Miroslav Krištofič - STRATUS

## 2. Predmet zmluvy:

Predmetom zmluvy sú elektromontážne práce – rekonštrukcia trafostanice TS 1164 na Pražskej ul. v Bratislave v rozsahu podľa ponukového listu zo dňa 18.10.2009, ktorý je prílohou tejto zmluvy. Predmetom zmluvy nie sú sekundárne káblové vývody z trafostanice.

## 3. Povinnosti dodávateľa:

Dodávateľ sa zaväzuje vykonať práce v požadovanej kvalite, podľa platných noriem a v rozsahu podľa ponukového listu. Práce budú realizované v dohodnutých termínoch. Dodávateľ demontované zariadenie zlikviduje na vlastné náklady v zmysle zákona o odpadoch.

## 4. Povinnosti odberateľa:

Odberateľ umožní vstup do objektu pracovníkom a motorovým vozidlám za účelom dovozu materiálu a vykonanie elektromontážnych prác. Odberateľ umožní vypnutie el.energie v TS 1164 na dobu cca 10 hodín v dohodnutom termíne.

## 5. Cena diela:

Zmluvné strany sa na základe ponukového listu dohodli na cene =26.155,€ bez 19% DPH. Slovom dvadsaťšesťtisícstopäťdesiatpäťeuro bez 19%DPH, t.j. =31.124,45,€ vrátane 19% DPH. Platba sa prevedie na účet dodávateľa po ukončení prác a predložení revíznej správy. Splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa doručenia. Vlastnícke právo na zhotovenú vec prechádza na objednávateľa až v deň, kedy je zhotoviteľovi uhradená celá suma za dielo. V prípade ak objednávateľ zhotoviteľovi neuhradí v dohodnutom termíne faktúrované sumy v plnej výške, zhotoviteľ si vyhradzuje právo postupovať tak, aby dosiahol uspokojenie svojich oprávnených nárokov prostriedkami, ktoré si zvolí, napr. vypnutím od zdroja el.prúdu, alebo demontážou a odvezením dodaného diela. V prípade omeškania objednávateľa s platením splátok, môže uhradiť objednávateľ dodávateľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej čiastky za každý deň omeškania.

## 6. Termín plnenia:

Termín začatia prác: 10 dní od doručenia objednávky, resp. potvrdenej zmluvy o dielo.  
Termín ukončenia prác do 15.12.2009

7. Pracovný postup pri zhotovení diela :

Zhotovenie projektovej dokumentácie  
Výroba rozvádzača NN  
Demontáž pôvodného rozvádzača  
Demontáž transformátora  
Montáž NN rozvádzača  
Montáž transformátora  
Úprava VN rozvodne pre zvýšený výkon  
Montáž káblových prepojov pre transformátor  
Revízia elektrozariadenia  
Administratívne úkony  
Preskúšanie a uvedenie do prevádzky

8. Záručná doba :

Dodávateľ poskytuje na dodaný elektromateriál a montážne práce záruku 24 mesiacov pri dodržaní spôsobu obsluhy, používania a údržby ručí dodávateľ v tom zmysle, že bezplatne odstráni závady, ktoré znemožňujú riadnu funkciu výrobku v dôsledku chybného materiálu, alebo zhotovenia a to po horeuvedenú dobu o do dňa montáže. Záruka začína plynúť odo dňa ukončenia rekonštrukcie transformačnej stanice.

9. Poznámka :

Zmluva o dielo je vyhotovená na dvoch stranách + príloha ponukový list a bola predložená v štyroch vyhotoveniach.

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
Hibuzá cesta 2  
833 36 BRATISLAVA ST  
28

Objednávateľ :

Štátna distribúcia  
S T W E E T S  
Slovenská republika  
100 00 Bratislava  
IČO 31 62 00 00

Dodávateľ:

2.11.2009