

MIRU - Ing. arch. Miroslav Rusko  
 Zodp. osoba: Miroslav Rusko, mob.: 0905 343 945  
 0910 891 023  
 IČO: 11 898 984  
 DIČ: 10 2819 9084  
 Sídlo fi.: Jókaiho č.29, 945 01 Komárno  
 Č.ú.: 29947-142/0200, VÚB banka

3.

**KATASTRÁLNY ÚRAD V NITRE**  
 Došlo dňa: ..... 3. JÚL 2009 o 10 hod.  
 Číslo spisu: 2009/003486, 2009/00105-6/DA15  
 Počet listov/ príloh: .....  
 Prevzal: ..... M. Ing. Kabaňanová

## VÝPOČET CENY PROJEKTU

PODĽA CENNÍKA SLOVENSKEJ KOMORY STAVEBNÝCH INŽINIEROV - 2002

<b>NÁZOV AKCIE :</b> Zastrešenie stavby na Palatínovej aleji v Komárne						
<b>1. ZAPOČÍTATEĽNÉ NÁKLADY STAVBY</b>					<b>57 082</b>	,- Eur s DPH
<b>2. KATEGÓRIA STAVBY</b>					<b>IV</b>	
hala - sklad	11,1	12,75	1,00	1,00		
zastavaná plocha	13,13	36,38	1,00	1,00 =		619 m <sup>2</sup>
obostavaný priestor	618,95	3,1	1	1 =		1 918,74 m <sup>3</sup>
jednotková cena						25 Eur/m <sup>3</sup>
náklady stavby bez DPH						47 968 ,-Eur bez DPH
administratívna budova						
náklady stavby bez DPH						
					<b>47 968</b>	,-Eur bez DPH

**3. VÝŠKA PERCENT PRE VÝPOČET CELKOVÉHO HONORÁRU**  
 INTERPOLÁCIA PODĽA TAB. Č. 3.3.2

DOHODNUTÉ PERCENTÁ PRE VÝPOČET CELKOVÉHO HONORÁRU 14,77 %

**4. CELKOVÁ ZÁKLADNÁ CENA**

57 082 x 14,77% = 8 431 ,- Eur

Zvýšenie základnej ceny z titulu:

- modernizácie a adaptácie (max. 10 %)	0%	0 ,- Eur
- rekonštrukcie a prestavby (max. 18 %)	0%	0 ,- Eur
- chráneného územia (max. 18 %)	0%	0 ,- Eur
- objektu zapísaného do zoz. nehnut. kult. pamiatok (max. 30 %)	0%	0 ,- Eur
Súčet percent (max. 48 %)	0%	0 ,- Eur
Upravená základná cena	100%	8 431 ,- Eur
Zníženie zvýšenej ceny z titulu opakovania projektu o (min 30%)	100%	8 431 ,- Eur
<b>Upravená základná cena</b>	100%	<b>8 431 ,- Eur</b>

**5. VÝKONOVÉ FÁZY - ZÁKLADNÉ VÝKONY**

	PČ (%)	A/N	Sk	IČ (%)	A/N	Sk
1. ZABEZPEČENIE VSTUPNÝCH PODKLADOV - PRÍPRAVA STAVIEB	3%	Nie	0	2%	Nie	0
2. DOKUMENTÁCIA K ÚZEMNÉMU KONANIU (max16%)	10%	Áno	843	3%	Nie	0
3. PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE max(31%)	25%	Áno	2 108	4%	Nie	0
4. PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY max(29%)	25%	Nie	0	1%	Nie	0
4a. VYHLADANIE A ZADANIE STAVBY ZHOTOVITEĽOM STAVBY	2%	Nie	0	3%	Nie	0
5. PRÁCE SPOJENÉ S REALIZÁCIOU STAVBY	6%	Nie	0	18%	Nie	0
6.SPOLUPRÁCA PRI DOKONČENÍ STAVBY	1%	Nie	0	3%	Nie	0
	72%			34%		
<b>SPOLU</b>	<b>5,17%</b>		<b>2 951</b>	<b>0,00%</b>		<b>0</b>

**6. CELKOVÁ CENA**

**5,17%** **2 951 ,-Eur**

**7. ZĽAVA**

**45%**

**8. DOHODNUTÁ CENA** 57 082 x

**2,84% =**

**1 623 ,-Eur**

Projektová dokumentácia rieši odvod dažďovej vody .

( konverzný kurz 1 EURO = 30,126 SK )

Nie som platiteľom DPH !

**MIRU**  
**Ing. arch. Miroslav Rusko**  
 Jókaiho č. 29, 945 01 KOMÁRNO  
 tel.fax.: 0819 / 1

Ing. arch. Miroslav Rusko

DÁTUM

2.7.2009



Objednávka č.: 38/2009 Odberateľ: Katastrálny úrad v Nitre

DIČ/IČ DPH: 2021025118 Štefánikova 69

IČO: 37160301 949 01 NITRA

Vybuvauje: Ing. P. Vano

Dodávateľ: MIRU-Ing. Arch. P. Rusko

tel.: 0271 2549235 fax: 0271 2533797

gokaiho 29

V NITRE dňa 6.7.09

945 01 Komárno

Por. čís.	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. množ.	Cena za jednotku	Cena spolu
	Objednávka v rámci				
	vyhotovenie projektov				
	dokumentácie na Rekonštrukciu				
	strechy budovy "Správny katastrálny				
	Komárno" v zmysle účinných				
	podmienok zo dňa 2.7.2009				
	za Sumu 1623 EUR				

Ponuka zo dňa \_\_\_\_\_  
 Číslo \_\_\_\_\_  
 Dodacia lehota \_\_\_\_\_  
 Spôsob platby PP  
 Spôsob dopravy Autob.  
 Stanica určenia KV + NR  
 Miesto určenia \_\_\_\_\_

Peňažný ústav odberateľa  
Štátna pokladnica  
 Číslo účtu 7000062676/8180

**KATASTRÁLNY ÚRAD**  
**V NITRE**  
 Štefánikova 69, P.O. BOX 25 C  
 949 01 NITRA  
 Pečiatka a podpis objednávateľa