



cenovej ponuky, súťažných podkladov verejnej súťaže, vyjadrení verejnoprávných orgánov a organizácií a platného stavebného povolenia, vrátane dodania:

- a) príslušných atestov a certifikátov zabudovaných materiálov a výrobkov
- b) vykonania predpísaných skúšok v rozsahu STN
- c) projektu skutočného vyhotovenia stavby
- d) potvrdení o likvidácii stavebného odpadu
- e) zabezpečenie ďalších dokladov súvisiacich s uvedením predmetnej stavby do prevádzky

**2.2.** Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

**2.3.** Predmet ZoD je vymedzený odsúhlaseným projektom stavby, ktorého nedeliteľnou súčasťou je položkový rozpočet ( príloha č.1).

### **Čl. III. Čas plnenia**

**3.1.** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá predmet dohodnutý v rozsahu a obsahu Čl. II. tejto ZoD v nasledujúcich termínoch:

- 3.1.1 Začatie stavby : do **14 dní od uzatvorenia ZoD**
- 3.1.2 Dokončenie stavby : **30.09.2008**

**3.2.** Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred termínom, dohodnutým v čl. III bod 3.1.2 tejto ZoD, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať v ponúknutom termíne, bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.

**3.3.** Prípadné zmeny termínov plnenia, uvedeného v čl. III bod 3.1 tejto ZoD, dohodnú zmluvné strany formou číslovaných písomných dodatkov, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpise zmluvných strán stanú nedeliteľnou súčasťou tejto ZoD.

### **Čl. IV. Miesto plnenia**

**4.1.** Miestom plnenia podľa čl. II. tejto ZoD je: budova na Chlumeckého č.2, Bratislava, priestory zasadacej miestnosti na 4.NP a kancelárske priestory na 3. a 4.NP.

### **Čl. V. Cena za dielo**

**5.1.** Cena za zhotovenie predmetu ZoD v rozsahu čl. II. bola zmluvnými stranami dohodnutá v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách a jeho vykonávacej vyhlášky, ako cena celkom

cena bez DPH	: 3 293 738,- Sk
DPH 19%	: 625 810,- Sk
Cena celkom	: 3 919 548,- Sk

Slovom: trimiliónydeväťstodevätnásťtisícpäťstoštyridsaťosem korún s DPH

**5.2.** Táto cena je cenou pevnou, platnou po celé obdobie realizácie stavby v rozsahu jednotkových cien

- 5.3. V prípade, že niektoré práce a dodávky obsiahnuté v rozpočte stavby nebudú vykonané, bude cena diela znížená o sumu zodpovedajúcu týmto nevykonaným prácam na základe položkového rozpočtu (množstvo x jednotková cena)
- 5.4. Ak v priebehu realizácie diela pride k prácam a dodávkam, ktoré neboli zahrnuté v rozpočte alebo v projekte stavby, zhotoviteľ je povinný cenu týchto prác alebo dodávok vopred odsúhlasiť s objednávateľom. /po odsúhlasení a následnej realizácii je objednávateľ povinný zhotoviteľovi tieto práce uhradiť /

## **Čl. VI. Platobné podmienky**

Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli na nasledovnej úhrade ceny za dielo:

- 6.1. Zhotoviteľ bude fakturovať skutočne vykonané práce, odsúhlasené technickým dozomom objednávateľa po skončení prác až do výšky 90% rozpočtových nákladov.
- 6.2. Úhrada konečnej faktúry celého diela je podmienená riadnym vykonaním celého diela a jeho odovzdaním a prevzatím v zápise o odovzdaní a prevzatí stavby, po odstránení vád a nedorobkov. Po splnení uvedených podmienok zhotoviteľ vystaví do 14 kalendárnych dní od odovzdania a prevzatia diela konečnú faktúru celého diela, ktorú objednávateľ uhradí v lehote splatnosti.
- 6.3. Objednávateľ má právo vrátiť faktúru, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu, alebo porušuje podstatné zmluvné povinnosti.
- 6.4. Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať čiastku:  
10 % z ceny diela, ako kolaudačnú splátku, ktorá bude uhradená po odstránení prípadných kolaudačných vád a nedorobkov
- 6.5. Lehota splatnosti faktúr bola zmluvnými stranami vzájomne dohodnutá na 21 kalendárnych dní od odoslania faktúry objednávateľom .
- 6.6. Objednávateľ záväzne prehlasuje, že na zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto ZoD má zabezpečené finančné prostriedky.
- 6.7. Objednávateľ poskytne preddavok, vo výške 10% z ceny diela, čo predstavuje čiastku :  
**391 954,- Sk** vrátane DPH, ktorá budú uhradená na účet Zhotoviteľa do 10 dní od podpisu zmluvy.

## **Čl. VII. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania**

- 7.1. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu zmluvy v dohodnutom čase plnenia v zmysle čl. III. tejto ZoD, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý začatý kalendárny deň omeškania.
- 7.2. V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinností odstrániť vady a nedorobky zhotoveného diela v čase dohodnutom v čl. 8.4., 8.6. a 8.7. tejto ZoD, zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 000 Sk za každý začatý deň omeškania, až do odstránenia poslednej vady diela.
- 7.3. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou jednotlivých faktúr nad dohodnutú dobu splatnosti, má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania.
- 7.4. Zmluvné strany nie sú v omeškaní podľa čl. VII bod 7.1. až 7.3. tejto ZoD v prípadoch vyššej moci, resp. zásahu úradných miest, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane.

## Čl. VIII.

### Záručná doba a zodpovednosť za vady

- 8.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené v súlade so záväzkami tejto ZoD, podľa schváleného projektu stavby, v zmysle platných slovenských technických noriem v čase realizácie a všeobecne záväzných právnych predpisov a že bude spôsobilé k plnohodnotnému užívaniu.
- 8.2. Zmluvné strany dohodli záručnú dobu 5 rokov, ktorá začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela. U zariadení a dodávok, u ktorých bol vydaný záručný list výrobcom, sa záruka riadi týmto záručným listom.
- 8.3. Dielo má vady, ak nie je v súlade s podmienkami stanovenými v čl. VIII. bod 8.1. tejto ZoD a ak nezodpovedá schválenému projektu stavby a právoplatnému stavebnému povoleniu.
- 8.4. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa povinnosť bezplatne odstrániť vady diela najneskôr v čase uvedenom v čl. 8.6. tejto zmluvy.
- 8.5. Objednávateľ je povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi vady diela bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil, najneskôr do 7 pracovných dní od zistenia.
- 8.6. Zhotoviteľ nastúpi do troch pracovných dní po uplatnení reklamácie a okamžite odstráni vadu. V prípade vady diela, u ktorej je potrebný čas na odstránenie dlhší, zhotoviteľ je povinný do troch pracovných dní po uplatnení oprávnenej reklamácie dohodnúť s objednávateľom písomnou formou spôsob a termín odstránenia vady diela.
- 8.7. Vady diela, ktoré sú zjavné už pri odovzdaní a preberaní diela je objednávateľ povinný uviesť v zápise o odovzdaní a prevzatí diela. Zhotoviteľ je povinný odstrániť tieto vady v čase dohodnutom v tomto zápise.
- 8.8. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, vzniknuté po čase uvedenom v čl. VIII. bod 8.2. tejto ZoD, ak boli tieto vady spôsobené porušením povinností zo strany zhotoviteľa.
- 8.9. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené porušením povinností zo strany objednávateľa.

## Čl. IX.

### Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa

- 9.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do troch pracovných dní odo dňa podpísania ZoD zápisom o odovzdaní staveniska spolu s ostatnou dokumentáciou stavby.
- 9.2. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, za vhodné oplotenie, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. Pri užívaní ciest a komunikácií určených na prízjazd na stavenisko je zhotoviteľ povinný plniť povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných, ale aj interných právnych predpisov objednávateľa - prevádzkovateľa a zodpovedá za ich prípadné porušenie a vzniklú škodu.
- 9.3. Zhotoviteľ pri realizácii predmetu ZoD je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.
- 9.4. Zhotoviteľ je povinný počnúc odovzdaním staveniska viesť stavebný denník. Do stavebného denníka s dvomi priepismi sa zapisujú všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto ZoD, najmä odovzdanie stavebných pripraveností, záznamy technického dozoru objednávateľa. Stavebný denník počas realizácie diela musí byť na stavbe trvale prístupný.
- 9.5. Za vedenie stavby, za odborné vyhotovenie diela podľa tejto ZoD a za vedenie stavebného denníka je zodpovedný stavbyvedúci zhotoviteľa Peter Babka.

- 9.6. Za objednávateľa je výkonom technického dozoru poverený Ing. Ľubomír Šurányi.
- 9.7. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak technický dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch pracovných dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa.
- 9.8. Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto ZoD, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomných dodatkov k ZoD.
- 9.9. Zhotoviteľ bude pri realizácii prác rešpektovať podmienky stanovené v § 9 zákona č.330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, podmienky odbornej spôsobilosti pracovníkov zabezpečujúcich činnosti na vyhradených technických zariadeniach podľa vyhlášky ÚBP č.74/1996 Z. z.
- 9.10. Nakoľko sa všetky práce budú vykonávať pri plnej prevádzke objednávateľa, zhotoviteľ je povinný pri prácach rešpektovať požiadavky objednávateľa na zabezpečenie plynulej prevádzky úradu.

## **Čl. X.**

### **Odobzdanie a prevzatie diela**

- 10.1. Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberie riadne dokončené dielo.
- 10.2. Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania oznámiť objednávateľovi najneskôr sedem pracovných dní vopred pripravenosť diela k odovzdaniu. Na základe tohto oznámenia dohodne s objednávateľom časový postup preberacieho konania.
- 10.3. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie komplexných skúšok predpísaných normami a projektom stavby. Ak sú uvedené skúšky neúspešné z viny zhotoviteľa budú tieto v plnom rozsahu opakované do troch pracovných dní, na jeho náklady.
- 10.4. Tri pracovné dni pred začatím preberacieho konania odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi projekt skutočného vyhotovenia stavby, revízne správy, atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, meracie protokoly, záručné listy tovarov, ako aj ďalšiu dokumentáciu. Bez týchto náležitostí objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi.
- 10.5. O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, súpis väd diela s určením termínu ich odstránenia.
- 10.6. Objednávateľ nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budú brániť v jeho uvedení do prevádzky a jeho riadnemu užívaniu.
- 10.7. Prípadné vady, uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, nebrániace užívaniu odstráni zhotoviteľ v termíne podľa čl. X. bod 10.5. V zápisnici o odovzdaní a prevzatí zhotoviteľ určí svojho zástupcu, ktorému objednávateľ umožní prístup na miesta prípadných väd a vydá potvrdenie o odstránení väd.

## **Čl. XI.**

### **Ostatné ustanovenia**

- 11.1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, slovenské technické normy platné v čase realizácie a podmienky tejto ZoD.
- 11.2. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

- 11.3. Ak dohody uzavreté podľa čl. XI. Bod 11.2., budú mať vplyv na dielo, čas plnenia a ďalšie zmluvné záväzky, musia byť súčasťou tejto dohody aj spôsoby úpravy ceny a času plnenia vo väzbe na zmenu predmetu ZoD. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie písomného dodatku k tejto ZoD, ktorý po súhlasnom podpise obidvoch zmluvných strán sa stáva neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD.
- 11.4. Zhotoviteľ je povinný prizvať technický dozor objednávateľa na prevzatie prác, ktoré budú zakryté, alebo sa stanú neprístupnými, v opačnom prípade zodpovedá za prípadné škody.
- 11.5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonať práce v rozsahu článku II. tejto ZoD, resp. že špeciálne práce a dodávky budú zabezpečené odborne spôsobilou firmou resp. odborne spôsobilou osobou.
- 11.6. Konštrukčné zmeny a zmeny materiálov oproti projektovej dokumentácii možno vykonať len po odsúhlasení v stavebnom denníku, na kontrolnom dni, resp. po dohode s projektantom a objednávateľom.
- 11.7. Počas realizácie diela, zhotoviteľ zodpovedá za škody vzniknuté jeho činnosťou na nehnuteľnosti objednávateľa a jej vybavení. Po zistení škody zavinenej zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uviesť vec alebo zariadenie do pôvodného stavu, pri úplnom zničení veci alebo zariadenia nahradiť novou vecou toho istého druhu. Pri určovaní výšky škody, bude objednávateľ vychádzať z ceny nehnuteľnosti v čase poškodenia.
- 11.8. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obsah, konštrukciu ako aj zostavu tejto ZoD neposkytnú tretím osobám, mimo orgánov kontrolnej činnosti a ako dôkazový materiál označený súdom pri riešení sporu.
- 11.9. Zhotoviteľ je zodpovedný za pohyb pracovníkov na stavbe. Pracovníci zhotoviteľa sa môžu pohybovať na stavbe iba vo vymedzených priestoroch určených objednávateľom.

## **Čl. XII.**

### **Prechod vlastníckeho práva**

- 12.1. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že vlastníctvo k realizovaným prácam a zabudovaným prvkom diela má zhotoviteľ a prechádza na objednávateľa až po úhrade konečnej faktúry.

## **Čl. XIII.**


### **Záverečné ustanovenia**

- 13.1. Objednávateľ môže okamžite od tejto ZoD odstúpiť, ak zhotoviteľ zabuduje a použije nekvalitný materiál (bez atestov, znaleckých posudkov a pod.), bezdôvodne predlžuje čas plnenia tým, že nekoná a podstatne porušuje ďalšie povinnosti, vyplývajúce z tejto ZoD a ani po písomnej výzve neurobil nápravu. Odstúpenie od ZoD objednávateľ oznámi zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o podstatnom porušení dozvedel.
- 13.2. Objednávateľ je oprávnený od ZoD odstúpiť, keď sa na strane zhotoviteľa stalo plnenie zmluvných povinností celkom nemožným.
- 13.3. Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od ZoD, má právo požadovať od druhej zmluvnej strany náhradu škody (okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc).
- 13.4. V sporných prípadoch a vo veciach, ktoré nie sú osobitne upravené v tejto ZoD sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi..
- 13.5. Zmeny a doplnky tejto ZoD budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD. Zmluvné strany sa dohodli, že

k návrhom dodatkov k tejto ZoD sa písomne vyjadria v lehote sedem pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane.

- 13.6. Táto ZoD nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a zhotoviteľ 2 vyhotovenia.
- 13.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si ZoD prečítali, porozumeli jej, nemajú námietky proti jej forme a obsahu, vyhlasujú, že ju neuzatvorili v tiesni, ani za nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju podpisujú.

V Bratislave, dňa 28.07.2008

**TECHPROSERV, s.r.o.**  
Technická 24  
831 02 Bratislava  
IČ: 47145622 / IČ DPH: SK2120221302  
Zapísaná v Obchodnom registri Bratislava I  
odborná činnosť, vklad č.: 167561B

Za objednávateľa :


Ing. Slavomír Heister ~~konateľ~~ spoločnosti

V Bratislave, dňa 28.07.2008

**ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SR**  
Chiumeckého 2, P. O. Box 57  
820 12 Bratislava 212  
- 19 -

Za zhotoviteľa :

JUDr. Štefan Moyzes, predseda



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Interiér zasadacej miestnosti pre ÚGKK v Bratislave	JKSO	
Názov objektu	Stavebné práce	EČO	
Názov časti		Miesto	Bratislava
		IČO	DIČ
Objednávateľ	UGKK Bratislava		
Projektant			
Zhotoviteľ	Techniserv, s.r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
2008-091 01			

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v SKK

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 0,00	8 Práca nadčas 0,00	13 Zariadenie staveniska 0,00
2 Montáž [redacted]	9 Bez pevnej podl. 0,00	14 Územné vplyvy 0,00
3 PSV Dodávky [redacted]	10 Kultúrna pamiatka 0,00	15 Mimostav. doprava 0,00
4 Montáž [redacted]	11 [redacted] 0,00	16 Prevádzkové vplyvy [redacted]
5 "M" Dodávky [redacted]		17 Ostatné- projekt management [redacted]
6 Dodávky [redacted]		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) [redacted]	12 DN (r. 8-11) 0,00	19 VRN (r. 13-18) [redacted]
20 HZS [redacted]	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00

### Projektant

Dátum a podpis  
**Objednávateľ**

Pečiatka

Dátum a popis  
**Zhotoviteľ**

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

### D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22	[redacted]
24 19 % 1 264 370,00 DPH	[redacted]
25 19 % 2 029 368,20 DPH	[redacted]
26 <b>Cena s DPH (r. 23-25)</b>	[redacted]

### E Prípochty a odpočty

27 Dodávky objednávateľa	0,00
28 Kľzavá doložka	0,00
29 Zvýhodnenie + -	0,00



## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** Interiér zasadacej miestnosti pre ÚGKK v Bratislave  
**Objekt:** Stavebné práce  
**Časť:** 0  
**JKSO:**

**Objednávateľ:** UGKK Bratislava  
**Zhotoviteľ:** Techniserv, s.r.o.  
**Dátum:**

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	1 131 483,50
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	239 861,90
416	Sadrokartónové Podhľady	205 535,20
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	494 244,00
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	109 388,60
99	Presun hmôt HSV	82 453,80
PSV	Práce a dodávky PSV	867 961,80
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	14 036,10
713-n	Izolácie tepelné - nie sú súčasťou ceny	0,00
725-1	Zdravotechnika	0,00
764	Konštrukcie klampiarske	547,90
766	Konštrukcie stolárske	164 032,80
767	Konštrukcie doplnkové kovové	287 350,70
771	Podlahy z dlaždíc	27 558,70
776	Podlahy povlakové	1 461,50
776-10	Kobercová nášľapná vrstva podlahy	248 495,00
777	Podlahy syntetické	78 077,30
781	Dokončovacie práce a obklady	2 211,80
784	Dokončovacie práce - maľby	44 190,00
	<u>Celkom</u>	<u>1 999 445,30</u>

# ROZPOČET

Stavba: Interiér zasadacej miestnosti pre ÚGKK v Bratislave

Objekt: Stavebné práce  
0

Objednávateľ: UGKK Bratislava

Zhotoviteľ: Techniserv, s.r.o.

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 131 483,50	
	D		3	Zvislé a kompletne konstrukcie				239 861,90	
1	K	011	342252110	Priečky sadrokartónové RIGIPS dvoj. opláštené RB 12.5 mm, hrúbka priečky 100mm	m2	32,973	1 383,43	45 615,90	19,0
2	K	011	342252110	Priečky sadrokartónové RIGIPS dvoj. opláštené RB 12.5 mm, hrúbka priečky 100mm	m2	70,983	1 383,43	98 200,20	19,0
3	K	011	342252120	Priečky sadrokartónové RIGIPS dvoj. opláštené RB 12.5 mm, hrúbka priečky 125mm	m2	45,693	1 394,76	63 730,80	19,0
4	K	PK	342272901	Predsadená sadrokartónová stena	m2	25,802	843,70	21 769,10	19,0
5	K	PK	342272902	Obloženie oceľových stĺpov sadrokartónovou konštrukciou	m2	9,641	1 093,86	10 545,90	19,0
6	K	011	342272102	Priečky z tváric YTONG na MC-5 a tenkovrst. maľtu YTONG hr. 100, P3-550	m2	0,000	752,84	0,00	19,0
7	K	012	317121101	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru od 600 do 1050 mm	ks	0,000	141,84	0,00	19,0
8	M	MAT	5953172500	Preklad nenosný YTONG 1250x249x100 sv 1010	ks	0,000	481,09	0,00	19,0
	D		416	Sadrokartónové Podhľadý				205 535,20	
9	K	PK	416928001	Dodávka a montáž Kazetového poľadu	m2	241,920	849,60	205 535,20	19,0
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				494 244,00	
10	K	011	612472447	Realizácia stierky stien	m2	436,980	276,12	120 658,90	19,0
11	K	011	612473182	Vnútna omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva druhu, štít	m2	186,195	344,44	64 133,40	19,0
12	K	011	612473185	Priplatok za zabudované omietniky v ploche stien (meria sa v m2 plochy)	m2	186,195	27,26	5 075,30	19,0
13	K	011	612481119	Potiahnutie vnútorných alebo vonkajších stien a ostatných plôch sklotextilnou mriežkou	m2	186,195	218,54	40 690,30	19,0
14	K	014	612401392	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maľtou nad 0,25 do 1	ks	0,440	452,77	199,20	19,0
15	K	011	612473185	Priplatok za zabudované omietniky v ploche stien (meria sa v m2 plochy)	m2	0,440	27,26	12,00	19,0
16	K	011	612481119	Potiahnutie vnútorných alebo vonkajších stien a ostatných plôch sklotextilnou mriežkou	m2	0,440	218,54	96,20	19,0
17	K	014	612401392	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maľtou nad 0,25 do 1	ks	1,080	452,77	489,00	19,0
18	K	011	612473185	Priplatok za zabudované omietniky v ploche stien (meria sa v m2 plochy)	m2	1,080	27,26	29,40	19,0
19	K	011	612481119	Potiahnutie vnútorných alebo vonkajších stien a ostatných plôch sklotextilnou mriežkou	m2	1,080	218,54	236,00	19,0
20	K	014	612401392	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maľtou nad 0,25 do 1	ks	9,600	452,77	4 346,60	19,0
21	K	011	631312611	Mazanina z betónu prostého tr.B 20(C 16/20) hr.nad 50 do 80 mm	m3	1,344	4 336,15	5 827,80	19,0
22	K	011	631319151	Priplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.B10 (zn.I) oceľ. hlad. hr. 50-Ď	m3	1,344	806,18	1 083,50	19,0
23	K	011	631319911	Mazanina z betónu prostého tr.B 20(C 16/20)	m3	30,205	4 336,15	130 973,30	19,0
24	K	011	631319171	Pripl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 dc	m3	30,205	244,85	7 395,70	19,0
25	K	011	631319153	Priplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.B10 (zn.I) oceľ. hlad. hr. 80-1	m3	30,205	403,09	12 175,30	19,0
26	K	011	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôt	t	1,762	43 616,69	76 852,60	19,0
27	K	011	631319911	Mazanina z betónu prostého tr.B 20(C 16/20)	m3	1,620	4 336,15	7 024,60	19,0
28	K	011	631319171	Pripl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 dc	m3	1,620	244,85	396,70	19,0
29	K	011	631319153	Priplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.B10 (zn.I) oceľ. hlad. hr. 80-1	m3	1,620	403,09	653,00	19,0
30	K	011	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôt	t	0,078	43 616,69	3 402,10	19,0
31	K	011	632451055	Poter pieskovocementový hr. do 50 mm	m2	5,060	304,32	1 539,90	19,0
32	K	011	632451236-s	Samonivelizačný poter ,hr. 50 mm	m2	12,180	899,28	10 953,20	19,0
	D		9	Ostatné konstrukcie a práce-búranie				109 388,60	
33	K	003	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	186,195	72,92	13 578,10	19,0
34	K	003	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	241,920	95,70	23 151,30	19,0
35	K	011	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	254,100	90,62	23 027,60	19,0
36	K	013	962031132	Búranie pniečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm -0,196 t	m2	10,500	98,41	1 033,30	19,0
37	K	013	962042321	Búranie muriva z betónu prostého nadzáklad. -2,200t	m3	1,705	2 078,81	3 544,40	19,0
38	K	013	965043320	Búranie podkladov pod dlažby,liatych dlažieb a mazanin,betón s poterom,teracom hr.c	m3	0,718	2 380,77	1 709,40	19,0
39	K	013	965043320	Búranie podkladov pod dlažby,liatych dlažieb a mazanin,betón s poterom,teracom hr.c	m3	1,344	2 380,77	3 199,80	19,0
40	K	013	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného krídla nad 1,5 m2	ks	5,000	19,71	98,50	19,0
41	K	013	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla do 2 m2	ks	1,000	16,40	16,40	19,0
42	K	013	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla do 2 m2	ks	1,000	16,40	16,40	19,0
43	K	013	968062245	Vybúranie drevených a kovových rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2 -0,036t	m2	9,900	154,93	1 533,80	19,0
44	K	013	968062357	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy nad	m2	10,080	149,86	1 510,60	19,0
45	K	013	968062455	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t	m2	1,600	170,51	272,80	19,0
46	K	013	968062455	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t	m2	1,600	170,51	272,80	19,0
47	K	013	978011191	Otklenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 10C	m2	4,480	97,23	435,60	19,0
48	K	013	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	12,307	420,08	5 169,90	19,0
49	K	013	979011141	Priplatok za každých ďalších 3.5 m	t	36,922	131,92	4 870,90	19,0
50	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	12,307	342,67	4 217,30	19,0
51	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	295,374	12,63	3 729,40	19,0
52	K	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	12,307	206,38	2 539,90	19,0
53	K	013	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	12,307	23,13	284,60	19,0
54	K	PK	901	Poplatok za skládku	t	12,307	1 233,10	15 175,80	19,0
	D		99	Presun hmôt HSV				82 453,80	
55	K	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	102,971	800,75	82 453,80	19,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				867 961,80	
	D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti				14 036,10	
56	K	PK	711911001	Kryštálická izolácia proti vode	m2	12,180	1 121,00	13 653,80	19,0
57	K	711	998711203	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	2,800	136,54	382,30	19,0
	D		713-n	Izolácie tepelné - nie sú súčasťou ceny				0,00	
58	K	713	713111121	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami stropov, rovným spodkom	m2	0,000	90,98	0,00	19,0
59	M	MAT	6314150110	Nobasil MPN hr. 200 mm. doska z minerálneho vlny	m2	0,000	474,95	0,00	19,0
60	K	713	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	1,550	0,00	0,00	19,0

	D	725-1	Zdravotechnika					0,00	
61	K	PK 720-1-2	Úprava zdravotníckych inštalácií a dodávka kuchynskej linky v m.č.4.04 - nie je súč	kpl	1,000	0,00	0,00	19,0	
	D	764	Konštrukcie klampiarske				547,90		
62	K	764 764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm 0,00135t	m	11,200	47,91	536,60	19,0	
63	K	764 998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	2,100	5,37	11,30	19,0	
	D	766	Konštrukcie stolárske				164 032,80		
64	K	PK 766979001	Montáž drevenej zárubne s dverami	ks	4,000	1 497,89	5 991,60	19,0	
65	K	PK 766979002	Montáž protipožiarnych dverí so zárubňou	ks	2,000	2 106,30	4 212,60	19,0	
66	K	PK 766979010	Montáž prahov	ks	6,000	249,69	1 498,10	19,0	
67	K	PK 766979020	Montáž rozetovej kľučky	ks	6,000	124,84	749,10	19,0	
68	K	PK 766979030	Montáž vložky FAB	ks	6,000	12,51	75,00	19,0	
69	K	PK 553981002	Montážna pena	ks	2,000	294,88	589,80	19,0	
70	M	MAT 553971001	CLEARMONT HR 2027 / A CHROM	ks	6,000	1 496,59	8 979,60	19,0	
71	M	MAT 611981001	Prah / drevo buk lakovaný / 21 x 90	KS	1,000	823,76	823,80	19,0	
72	M	MAT 611981016	Prah / drevo buk lakovaný / 21 x 165	KS	4,000	1 840,80	7 363,20	19,0	
73	M	MAT 611981004	Prah / drevo buk lakovaný / 21 x 80	KS	1,000	823,76	823,80	19,0	
74	M	MAT 611971032	Dodávka dverí STANDART 10. hrana normal. v prevedení dyha buk 1650/1970	ks	2,000	8 649,87	17 299,70	19,0	
75	M	MAT 611971034	Dodávka dverí STANDART 10. hrana normal. v prevedení dyha buk 1650/1970 protip	ks	2,000	16 513,39	33 026,80	19,0	
76	M	MAT 611971022	Dodávka dverí STANDART 10. hrana normal. v prevedení dyha buk 900/1970 prave	ks	1,000	3 844,44	3 844,40	19,0	
77	M	MAT 611971016	Dodávka dverí STANDART 10. hrana normal. v prevedení dyha buk 600/1970ľave	ks	1,000	3 844,44	3 844,40	19,0	
78	M	MAT 611971002-z	Dodávka zárubne. stena 210mm, hrana normal. v prevedení dyha buk 600-900/1970	ks	4,000	4 980,31	19 921,20	19,0	
79	M	MAT 611971016z	Dodávka zárubne. stena 210mm, hrana normal. v prevedení dyha buk 1650/1970	ks	2,000	6 499,44	12 998,90	19,0	
80	M	MAT 611971016-pz	Dodávka zárubne. stena 210mm, hrana normal. v prevedení dyha buk 1650/1970 DPC	ks	2,000	14 308,80	28 617,60	19,0	
81	K	PK 553981001	Samozatvárač DORMA TS 73V/2-4EN DPO	ks	2,000	6 035,70	12 071,40	19,0	
82	K	766 998766203	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,800	1 627,31	1 301,80	19,0	
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				287 350,70		
83	K	PK 767-1	Dodávka a montáž nerezového zábradlia balkónu	kpl	1,000	164 822,40	164 822,40	19,0	
84	K	767 767581803	Demontáž podfľadov tvarovaných plechov 0,055t	m2	10,000	127,32	1 273,20	19,0	
85	K	767 767582800	Demontáž podfľadov roštov 0,002t	m2	10,000	89,33	893,30	19,0	
86	K	767 767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do	kg	40,000	39,06	1 562,30	19,0	
87	K	767 767999007	Montáž a dodávka ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií	kpl	97 790,000	1,18	115 392,20	19,0	
88	K	767 998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do	%	1,200	2 839,43	3 407,30	19,0	
	D	771	Podlahy z dlaždíc				27 558,70		
89	K	771 771445011	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných,keramických do tmelu,rovné 100x100 mm	m	8,120	141,36	1 147,90	19,0	
90	K	771 771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hla	m2	12,180	377,60	4 599,20	19,0	
91	K	771 771569795	Príplatok za škárovanie	m2	12,992	29,50	383,30	19,0	
92	M	MAT 5976446001	Dlaždice keramické mrazuvzdorná	m2	14,000	802,40	11 233,60	19,0	
93	K	771 771445011	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných,keramických do tmelu,rovné 100x100 mm	m	9,900	141,36	1 399,50	19,0	
94	K	771 771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hla	m2	5,850	377,60	2 209,00	19,0	
95	K	771 771569792	Príplatok k cene za podlahy v obmedzenom priestore	m2	5,850	52,04	304,40	19,0	
96	K	771 771569795	Príplatok za škárovanie	m2	6,840	29,50	201,80	19,0	
97	M	MAT 5976446000	Dlaždice keramické RAKO typ ZEBRANO	m2	7,212	678,50	4 893,30	19,0	
98	K	771 998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	4,500	263,72	1 186,70	19,0	
	D	776	Podlahy poviakové				1 461,50		
99	K	775 776511820	Odstránenie poviakových podláh z nášapnej plochy lepených s podložkou	m2	10,100	144,20	1 456,40	19,0	
100	K	775 998776203	Presun hmôt pre podlahy poviakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,350	14,56	5,10	19,0	
	D	776-10	Kobercová nášapná vrstva podlahy				248 485,00		
101	K	PK 776-27	Dodávka a polozenie kobercovej podlahy, typ bude učený po dohode s investorom, ce	m2	236,070	991,20	233 992,60	19,0	
102	K	PK 776-4	Montáž kobercových soklov do plastovej lišty	bm	163,000	88,97	14 502,40	19,0	
	D	777	Podlahy syntetické				78 077,30		
103	K	773 777551456	Nivelačná stierka podlahy hr.3mm vrátane penetrácie podkladu	m2	236,070	328,28	77 496,10	19,0	
104	K	773 998777203	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,750	774,96	581,20	19,0	
	D	781	Dokončovacie práce a obklady				2 211,80		
105	K	771 781415015	Montáž obkladov vnútorných sien kladených do tmelu pravouhlých 300 x 150 mm	m2	1,950	461,85	900,60	19,0	
106	M	MAT 5978609000	Obkladačky keramické RAKO typ Zebrano	m2	2,009	594,72	1 194,80	19,0	
107	K	771 781419704	Príplatok za škárovanie bielym cementom	m2	1,950	34,22	66,70	19,0	
108	K	771 998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	2,300	21,62	49,70	19,0	
	D	784	Dokončovacie práce - maľby				44 190,00		
109	K	784 784441210	Maľby latexové dvoj a viacfarebné s bielym stropom do 3,80 m	m2	436,980	101,13	44 190,00	19,0	
			<u>Celkom</u>				<u>1 999 445,30</u>		

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** Interiér zasadacej miestnosti pre ÚGKK v Bratislave

**Objekt:** Stavebné práce

**Časť:** 0

**JKSO:**

**Objednávateľ:** UGKK Bratislava

**Zhotoviteľ:** Techniserv, s.r.o.

**Dátum:**

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3

Prace a dodavky

Oprava kancelarii na 3. a4.NP

384 421,40

Vykurovanie

98 508,70

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie pod radiatormi

26 009,90

Celkom

508 940,00

# ROZPOČET

Stavba: Stavebné práce v objekte ÚGKK  
 Objekt: Rekonštrukcia vybraných miestností 3.NP - 4.NP  
 Časť: Stavebné práce  
 JKSO:

Objednávateľ: UGKK Bratislava  
 Zhotoviteľ: Techniserv, s.r.o.  
 Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				201 250,90	
	D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				92 116,60	
1	K	014	612401392	Omiетка jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0,25 do 1	ks	18,480	383,70	7 090,80	19,0
2	K	014	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien,dverí,podláh, obkladov atď.	m	81,800	40,80	3 337,40	19,0
3	K	011	612473185	Priplatok za zabudované omietniky v ploche stien (meria sa v m2 plochy)	m2	18,480	23,10	426,90	19,0
4	K	011	612481119	Potiahnutie vnútorných alebo vonkajších stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou	m2	18,480	185,20	3 422,50	19,0
5	K	011	632477001	Liaty samonivelačný poter kontaktný,pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou	m2	130,035	598,60	77 839,00	19,0
	D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				103 421,80	
6	K	003	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	667,603	81,10	54 142,60	19,0
7	K	011	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	130,035	76,80	9 986,70	19,0
8	K	013	965043320	Búranie podkladov pod dlažby,liatych dlažieb a mazanin,betón s poterom,teracom hr.c	m3	3,901	2 017,60	7 870,70	19,0
9	K	013	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného kridla do 2 m2	ks	17,000	13,90	236,30	19,0
10	K	013	968062455	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t	m2	27,600	144,50	3 988,20	19,0
11	K	013	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	10,975	356,00	3 907,10	19,0
12	K	013	979011141	Priplatok za každých ďalších 3.5 m	t	32,926	111,80	3 681,10	19,0
13	K	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	10,975	174,90	1 919,50	19,0
14	K	013	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	10,975	19,60	215,10	19,0
15	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,975	290,40	3 187,10	19,0
16	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	263,410	10,70	2 818,50	19,0
17	K	PK	901	Poplatok za skládku	t	10,975	1 045,00	11 468,90	19,0
	D	99		Presun hmôt HSV				5 712,50	
18	K	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	8,418	678,60	5 712,50	19,0
	D	PSV		Práce a dodávky PSV				183 170,50	
	D	725-1		Zdravotechnika				20 000,00	
19	K	PK	720-1-1	Úprava zdravotníckych inštalácií	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	19,0
	D	775		Podlahy vlysové a parketové				99 078,30	
20	K	775	775552710	Zhotovenie parketovej podlahy ,laminované tabule	m2	130,035	180,00	23 406,30	19,0
21	M	MAT	6119801148	Laminatove parkety Dynamic 1404 - dodávka materiálu	m2	151,600	396,00	60 033,60	19,0
22	M	MAT	611983001	Parozábrana a penova podložka - dodávka materiálu	m2	151,600	67,00	10 157,20	19,0
23	M	MAT	611983008	Soklova lišta - dodávka materiálu	bm	151,600	29,70	4 502,50	19,0
24	K	775	998775202	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,050	932,09	978,70	19,0
	D	776		Podlahy povlakové				15 945,90	
25	K	775	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášapnej plochy lepených s podložkou	m2	130,035	122,20	15 890,30	19,0
26	K	775	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,350	158,90	55,60	19,0
	D	781		Dokončovacie práce a obklady				1 874,30	
27	K	771	781415015	Montáž obkladov vnútorných stien kladených do tmelu pravouhlych 300 x 150 mm	m2	2,000	391,40	782,80	19,0
28	M	MAT	5978609000	Obkladačky keramicke polohtne glazované jednofarebne hladké B 200x200	m2	2,040	486,00	991,40	19,0
29	K	771	781419704	Priplatok za škárovanie bielym cementom	m2	2,000	29,00	58,00	19,0
30	K	771	998781203	Presun hmôt pre obklady keramicke v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	2,300	18,32	42,10	19,0
	D	784		Dokončovacie práce - maľby				38 253,70	
31	K	784	784452271m	Maľby z maliarskych zmesí tekutých jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	667,603	57,30	38 253,70	19,0
32	k			Prevádzkové vplyvy	ks	1,000	8 018,30	8 018,30	19,0
				<u>Celkom</u>				<u>384 421,40</u>	

# ROZPOČET

Stavba: Stavebné práce v objekte ÚGKK  
 Objekt: Rekonštrukcia vybraných miestností 3.NP - 4.NP  
 Časť: Vykurovanie  
 JKSO:

Objednávateľ: UGKK Bratislava  
 Zhotoviteľ: Techniserv, s.r.o.  
 Dátum: 0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				98 508,70	
	D		733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				6 055,20	
1	K	731	733110803	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 15	m	3,000	21,20	63,60	19,0
2	K	731	733111202	Potrubie z rúrok závitových zosilnených nízkotlakových a strednotlakových DN 10	m	3,000	284,90	854,70	19,0
3	K	731	733113112	Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie pripojky z oceľ. rúrok závitc	ks	24,000	95,60	2 294,40	19,0
4	K	731	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	3,000	8,30	24,90	19,0
5	K	731	733191929	Potrubie závit narez závit DN 3/8	ks	12,000	234,80	2 817,60	19,0
	D		734	Ústredné kúrenie, armatúry.				20 688,00	
6	K	731	734200821	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2	ks	24,000	77,90	1 869,60	19,0
7	K	731	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	24,000	72,30	1 735,20	19,0
8	M	MAT	551200300	Ventil spodok Heimeier pnamy 3/8	ks	12,000	438,90	5 266,80	19,0
9	M	MAT	551200640	Termostatická hlavica	ks	12,000	573,70	6 884,40	19,0
10	M	MAT	551200810	Šroubenie regulex Heimeier pnamy 3/8	ks	12,000	295,40	3 544,80	19,0
11	M	MAT	484988090	Redukcia presna 241 1/2 x 3/8	ks	24,000	24,00	576,00	19,0
12	K	731	734300821	Demontáž armatúry horúcovodnej,rozpojenie skrutkovania do DN 15	ks	24,000	33,80	811,20	19,0
	D		735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				70 956,10	
13	K	731	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	12,000	105,20	1 262,40	19,0
14	K	731	735151811	Demontáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového stavebnej dĺžky do 1500 m	ks	5,000	93,90	469,50	19,0
15	K	731	735151821	Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej dĺžky do 1500 m	ks	7,000	110,80	775,60	19,0
16	K	731	735153300	Priplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies VSŽ s priplatkom 8 %	ks	12,000	46,00	552,00	19,0
17	K	731	735158120	Vykurovacie telesá panelové,tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice dvojradového	ks	12,000	236,10	2 833,20	19,0
18	K	731	735159240	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 2820mm	ks	12,000	1 059,80	12 717,60	19,0
19	M	MAT	484571733	Teleso vykurovacie doskové typ 21K v=600 l=1400mm	ks	12,000	3 403,70	40 844,40	19,0
20	M	MAT	484988100	Odvzdušňovacia zatka	ks	12,000	24,40	292,80	19,0
21	M	MAT	484988110	Záslepka	ks	12,000	24,40	292,80	19,0
22	M	MAT	484988120	Držiak Korad sada	ks	12,000	108,00	1 296,00	19,0
23	K	731	735191905	Ostatné opravy vykurovacích telies,odvzdušnenie telesa	ks	12,000	21,70	260,40	19,0
24	K	PK	735890850	Vypúšťanie systému	hod	8,000	382,30	3 058,40	19,0
25	K	PK	735890851	Napúšťanie kotolne	hod	8,000	382,30	3 058,40	19,0
26	K	PK	736425200	Vykurovacia skúška ÚK	hod	6,000	447,00	2 682,00	19,0
27	K	731	998735102	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,253	1 108,10	280,30	19,0
28	K	731	998735102-d	Presun demontovaných vykurovacích telies v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,253	1 108,10	280,30	19,0
	D		783	Dokončovacie práce - nátery				336,60	
29	K	783	783424240	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej jednonás. 1x email a základ	m	6,000	56,10	336,60	19,0
	D		784	Dokončovacie práce - maľby				472,80	
30	K	PK	784401800	Sadovanie otvoru do 0,001m2	ks	24,000	19,70	472,80	19,0
				<u>Celkom</u>				<u>98 508,70</u>	

# ROZPOČET

Stavba: Stavebné práce v objekte ÚGKK

Objekt: 0

Časť: 0

JKSO:

Objednávateľ: UGKK Bratislava

Zhotoviteľ: Techniserv, s.r.o.

Dátum: 0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				26 009,90	
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				21 135,00	
1	K	011	611473112	Vnútorná omietka vápennocementová zo suchých zmesí stropov alebo schodiskových	m2	19,624	364,62	7 155,30	19,0
2	K	011	612473185	Priplatok za zabudované omietniky v ploche stien (meria sa v m2 plochy)	m2	19,624	27,26	534,90	19,0
3	K	011	612481119	Potiahnutie vnútorných alebo vonkajších stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou	m2	19,624	218,54	4 288,60	19,0
4	K	011	611473112	Vnútorná omietka vápennocementová zo suchých zmesí stropov alebo schodiskových	m2	15,000	364,62	5 469,30	19,0
5	K	011	612473185	Priplatok za zabudované omietniky v ploche stien (meria sa v m2 plochy)	m2	15,000	27,26	408,90	19,0
6	K	011	612481119	Potiahnutie vnútorných alebo vonkajších stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou	m2	15,000	218,54	3 278,00	19,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 091,80	
7	K	013	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 10C	m2	17,840	97,23	1 734,60	19,0
8	K	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným p	t	0,892	204,49	182,40	19,0
9	K	013	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	2,676	143,13	383,00	19,0
10	K	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,892	206,38	184,10	19,0
11	K	013	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,892	23,13	20,60	19,0
12	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,892	342,67	305,70	19,0
13	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	21,408	12,63	270,30	19,0
14	K	PK	979082122	Poplatok za skládku sutiny	t	0,820	1 233,10	1 011,10	19,0
	D		99	Presun hmôt HSV				783,10	
15	K	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,978	800,75	783,10	19,0
				<u>Celkom</u>				<u>26 009,90</u>	

**Príloha č. 1 k ZoD č. 810 236 / 2008****REKAPITULÁCIA NÁKLADOV**

A) Štrukturovaná kabeláž FTP, CAT6	284 819,25 Sk
B) Silová kabeláž 230V	106 790,50 Sk
C) Silová kabeláž - osvetlenie	219 433,75 Sk
D) Silová kabeláž - samos. meranie	46 088,50 Sk
<b>Cena spolu bez DPH:</b>	<b>657 132,00 Sk</b>
DPH (19%):	124 855,10 Sk
<b>CENA SPOLU S DPH:</b>	<b>781 987,10 Sk</b>

<b>A1) Štrukturovaná kabeláž zasadačka - materiálové položky</b>	<b>m.j.</b>	<b>množstvo</b>	<b>cena celkom</b>
PVC Betterman 120	m	5	1 690,00 Sk
PVC Betterman 170	m	5	2 015,00 Sk
PVC žľab 40/20mm	m	20	940,00 Sk
PVC krabica do zlabu	m	20	1 560,00 Sk
Podlahova krabica s prislusenstvom	ks	6	45 414,00 Sk
PVC trubka 35	m	260	12 480,00 Sk
PVC trubka 29	m	200	6 200,00 Sk
FTP kábel 4x2xAWG 24, cat. 6	m	1850	29 600,00 Sk
Zásuvka 2xRJ45, tienená, cat.6	ks	20	13 150,00 Sk
Rack 19" skriňa 30U, 600 x 800 - stojanový s komplexnou výbavou	ks	1	16 730,00 Sk
19" panel 5-zás. 230V, vyp.	ks	1	1 462,50 Sk
Káblový organizér 1U predný, hreb.	ks	3	2 212,50 Sk
Polica do racku 500mm	ks	1	804,00 Sk
Wifi pokrývač signálu	ks	3	11 287,50 Sk
Tel. ISDN panel 50-p.-čierny	ks	1	3 025,00 Sk
Patch panel 24xRJ45, tienený, cat.6e	ks	2	6 475,00 Sk
Metalicky patchcorde, 3m, FTP, Cat6	ks	20	2 650,00 Sk
Vodič CYA 6mm - žltozelený	m	30	600,00 Sk
Kábel SYKFY 50x2x0,5mm	m	150	11 062,50 Sk
Žľab PVC 40/40mm	m	15	787,50 Sk
Koncová záslepka	ks	10	325,00 Sk
Žľab PVC 120/40mm	m	15	2 381,25 Sk
Stropná príchytka OBO Grip 15, 30	ks	86	2 472,50 Sk
Hmoždinka HL 8 + vrut	ks	200	750,00 Sk
Drobný inštalačný a nešpecifikovaný materiál	ks	1	6 250,00 Sk
Optický kábel MM 8 vlákno	m	190	12 350,00 Sk
Optický panel 12x	ks	2	6 580,00 Sk
Prepojovací kábel 2m	ks	2	3 460,00 Sk
<b>Montážny materiál bez DPH:</b>			<b>204 714,25 Sk</b>
<b>A2) Štrukturovaná kabeláž - montážne práce</b>	<b>m.j.</b>	<b>množstvo</b>	<b>cena celkom</b>
PVC Betterman 120	m	5	570,00 Sk
PVC Betterman 170	m	5	780,00 Sk
PVC žľab 40/20mm	m	20	750,00 Sk
Montáž žľabu PVC 40/40mm	m	15	562,50 Sk
Montáž žľabu PVC 120/40mm	m	15	862,50 Sk
Montáž OBO GRIP 15, 30	ks	86	1 612,50 Sk
Montáž hmoždinky HL 8 až 12	ks	200	1 250,00 Sk
Uloženie do káblového žľabu SYKFY 50x2x0,5mm	m	150	2 437,50 Sk
Uloženie FTP 4-pár do káblového žľabu	m	1850	12 950,00 Sk
Uloženie CYA 6mm do káblového žľabu	m	30	375,00 Sk
Ukončenie káblu v dátovej zásuvke FTP 4-pár, cat.6	ks	40	2 500,00 Sk
Ukončenie káblu FTP 4-pár, cat.6 v patch paneli	ks	40	2 300,00 Sk
Ukončenie káblu SYKFY 50x2x0,5mm v patch paneli	ks	2	875,00 Sk
Ukončenie vodič CYA 6mm	ks	2	200,00 Sk
Montáž - dátová zásuvka 2xRJ45, cat. 6e	ks	20	750,00 Sk
Montáž dátového rozvadzača - ustavenie na miesto 42U	ks	1	687,50 Sk
Upevnenie a montáž patch panelu - data	ks	2	225,00 Sk
Upevnenie a montáž police	ks	1	125,00 Sk



Upevnenie a montáž telefónneho patch panelu	ks	1	125,00 Sk
Upevnenie bloku napájania 230V	ks	2	225,00 Sk
Upevnenie zariadenia k vedeniu vodičov - držiak káblov	ks	10	1 125,00 Sk
Vyviazanie káblových foriem	ks	20	2 500,00 Sk
Montáž zemniacej súpravy	ks	1	312,50 Sk
Silové rozvádzače - demontáž a montáž krytov silového rozvadzača	ks	1	275,00 Sk
Zhotovenie štítu na dátovú zásuvku	ks	20	300,00 Sk
Zhotovenie štítu na prepojovací panel	ks	220	2 475,00 Sk
Označenie káblu popisom	ks	220	825,00 Sk
Prierez do 1,8m v železobetóne do 80 mm, hrúbka 400mm	ks	1	462,50 Sk
Prierez do 1,8m v železobetóne do 80 mm, hrúbka 40mm	ks	3	825,00 Sk
Prierez do 1,8m v tehlovom murive do 80mm, hrúbka 400mm	ks	3	225,00 Sk
Prierez do 1,8m v tehlovom murive do 80mm, hrúbka 40mm	ks	4	650,00 Sk
Otvory do dreva, plastu, plechu do priemeru 50mm	ks	0	0,00 Sk
Úpravy vo výške do 1,8m utesnenie káblu - sádrovanie a vyspravenie prierezov	ks	2	150,00 Sk
Meranie štruktúrovanej kabeláže	ks	40	1 680,00 Sk
Meranie tel. káblov 50 pár	ks	1	437,50 Sk
Odborne prehliadky, vyhotovenie správy o OPaS - dátových rozvodov	ks	1	4 125,00 Sk
Skutková projektová dokumentácia rozvodov	ks	1	22 500,00 Sk
Optický kábel MM 8 vlákno	m	180	3 420,00 Sk
Optický panel 12x	ks	2	4 240,00 Sk
Prepojovací kábel 2m	ks	2	40,00 Sk
Upratovanie nečistôt po montáži	hod	15	3 375,00 Sk
<b>Montážne práce bez DPH:</b>			<b>80 105,00 Sk</b>

<b>B1) Káblové trasy - materiálové položky</b>	<b>m.j.</b>	<b>množstvo</b>	<b>cena celkom</b>
Stropná závitová tyč	ks	20	860,00 Sk
Silová zásuvka 230V/16A - solozásuvka hnedá	ks	48	11 640,00 Sk
Kábel CYKY 5D x 6,0mm	m	53	6 042,00 Sk
Podružná rozvodnica 3/380V	ks	1	1 340,00 Sk
Vybroj a vystroj rozvodnice- lišty, zbernice, prechodky	ks	1	173,00 Sk
Nová výplň do rozvadzača	ks	1	8 475,00 Sk
Rozvodná krabica Acdur	ks	10	1 200,00 Sk
Silová zásuvka 230V/16A - dvojzásuvka biela	ks	10	1 125,00 Sk
Istič LSN B1 - 230V/16A	ks	8	1 800,00 Sk
Nulový mostik - PE, N	ks	3	105,00 Sk
Kábel CYKY 3C x 2,5mm	m	220	4 950,00 Sk
Stropná príchytka OBO Grip 15, 30	ks	100	2 875,00 Sk
Hmoždinka HL 8 + vrut	ks	200	750,00 Sk
Drobný inštalčný a nešpecifikovaný materiál	ks	1	4 375,00 Sk
<b>Montážny materiál bez DPH:</b>			<b>45 710,00 Sk</b>
<b>B2) Káblové trasy - montážne práce</b>	<b>m.j.</b>	<b>množstvo</b>	<b>cena celkom</b>
Montáž podružného rozvadzača	ks	1	154,00 Sk
Vybrojenie istič 27/380V	ks	1	1 020,00 Sk
Vybrojenie istič 16A/230V	ks	8	1 500,00 Sk
Montáž dočasného stavebného osvetlenia	hod	4	796,00 Sk
Uloženie silového káblu CYKY 5Cx6mm do káblového žabu	m	82	5 863,00 Sk
Montáž OBO GRIP 15, 30, ZT	ks	120	2 250,00 Sk
Montáž hmoždinky HL 8 až 12	ks	300	1 875,00 Sk
Montáž rozvodnej krabice ACdur	ks	20	2 000,00 Sk
Uloženie silového káblu CYKY3Cx2,5mm, do káblového žabu	m	220	3 300,00 Sk
Ukončenie káblu CYKY 3C x 2,5mm v silovej zásuvke 16A/230V	ks	58	3 987,50 Sk
Ukončenie káblu CYKY 3C x 2,5mm v silovom rozvádzači a krabici	ks	48	5 400,00 Sk
Montáž - silová zásuvka 230V/16A	ks	58	2 537,50 Sk
Silové rozvádzače - demontáž a montáž krytov silového rozvadzača	ks	1	275,00 Sk
Montáž novej výplne rozvadzača	ks	1	6 625,00 Sk
Dozbrojenie rozvadzača o istič 16A/230V	ks	8	1 500,00 Sk
Doplnenie nulového mostíka N, PE	ks	3	375,00 Sk
Zhotovenie štítu na silovú zásuvku	ks	58	652,50 Sk
Zhotovenie štítu do rozvadzača	ks	48	720,00 Sk
Vyhotovenie správy o OPaS - silových rozvodov	ks	1	7 500,00 Sk
Realizačná projektová dokumentácia rozvodov 230V	ks	1	10 500,00 Sk
Upratovanie nečistôt po montáži	hod	9	2 025,00 Sk
Demontáž jestvujúcej inštalácie 230V s odpojením	hod	1	225,00 Sk
<b>Montážne práce bez DPH</b>			<b>61 080,50 Sk</b>

<b>C1) Svietidlá - materiálové položky</b>	<b>m.j.</b>	<b>množstvo</b>	<b>cena celkom</b>
Svietidlo žiarivkové 2x36W, AC.C/LA	ks	10	16 625,00 SK
Svietidlo žiarivkové 4x18W, AC.C/LA	ks	35	59 937,50 SK
Svietidlo žiarivkové 2x60W	ks	4	2 700,00 SK
Svietidlo núdzové, DZ 1x15W	ks	8	15 750,00 SK
Ventilátor, ochranná mriežka, EC/EB 30	ks	2	3 725,00 SK
Žiarivkova trubica 36W	ks	20	1 200,00 SK
Žiarivkova trubica 18W	ks	140	8 050,00 SK
Žiarovka 60W	ks	4	80,00 SK
Vypínač č. 1	ks	8	1 220,00 SK
Vypínač č. 5	ks	6	1 140,00 SK
Vypínač č. 6	ks	6	1 200,00 SK
Istič LSE B1 - 10A	ks	6	1 125,00 SK
Nulový mostik - N, PE	m	2	105,00 SK
DIN lišta do rozvadzača	ks	2	587,50 SK
Krabica prístrojová KR 68 pod vypínač	ks	40	3 150,00 SK
Krabica rozvodná KU 68 s viečkom a svorkami	ks	25	2 281,25 SK
Kábel CYKY 3C x 1,5mm	m	760	13 680,00 SK
Kábel CYKY 3A x 1,5mm	m	280	5 320,00 SK
Drobný inštalčný a nešpecifikovaný materiál	ks	1	5 625,00 SK
<b>Montážny materiál bez DPH:</b>			<b>143 501,25 SK</b>
<b>C2) Svietidlá - montážne práce</b>	<b>m.j.</b>	<b>množstvo</b>	<b>cena celkom</b>
Inštalácia svietidla 2x36W, žiarivkové stropné	ks	10	2 250,00 SK
Inštalácia svietidla 4x18W, žiarivkové stropné	ks	35	7 656,25 SK
Inštalácia svietidla 2x60W - žiarivkové	ks	4	800,00 SK
Inštalácia núdzového svietidla	ks	8	1 450,00 SK
Inštalácia ventilátora	ks	2	600,00 SK
Demontáž existujúcich svietidiel a elektro inštalácie	hod	3	675,00 SK
Montáž vypínača č. 1, 5, 6	ks	20	2 050,00 SK
Montáž krabice KP 68 - pod vypínač	ks	40	3 750,00 SK
Montáž krabice KR 68 - rozvodná	ks	25	2 500,00 SK
Uloženie do káblového žľabu alebo pod omietku 3Cx1,5mm	m	760	11 400,00 SK
Uloženie do káblového žľabu alebo pod omietku 3Ax1,5mm	m	280	4 200,00 SK
Ukončenie káblu CYKY 3C x 1,5mm v silovom rozvádzači	ks	26	2 925,00 SK
Ukončenie káblu CYKY 3C x 1,5mm v rozvodnej krabici	ks	21	1 706,25 SK
Silové rozvádzače - demontáž a montáž krytov silového rozvadzača	ks	1	325,00 SK
Dozbrojenie rozvadzača o istič 10A/230V	ks	6	1 125,00 SK
Doplnenie nulového mostíka N, PE	ks	2	250,00 SK
Zhotovenie štítkov na silový rozvadzač	ks	26	390,00 SK
sekanie a rezanie drážky do rozmerov 30x30mm	m	85	9 562,50 SK
Prierez do 1,8m v tehlovom murive do 80mm, hrúbka 40mm	ks	3	487,50 SK
Prierez do 1,8m v tehlovom murive do 80mm, hrúbka 20mm	ks	6	450,00 SK
Odborné prehliadky - vyhotovenie správy o OPaS - silových rozvodov	ks	1	6 250,00 SK
Skutkova projektová dokumentácia osvetlenia	ks	1	15 130,00 SK
<b>Montážne práce bez DPH:</b>			<b>75 932,50 SK</b>
<b>D1) Rozvadzače - materiálové položky</b>	<b>m.j.</b>	<b>množstvo</b>	<b>cena celkom</b>
Hlavný istič BA 511-33-50-24-230V - 80A	ks	1	5 412,50 SK
Hlavný rozvadzac	ks	1	21 600,00 SK
Troj pólový eletromer	ks	0	0,00 SK
DIN lišta do rozvadzača	ks	2	587,50 SK
Podružný materiál	ks	1	4 286,00 SK
<b>Montážny materiál bez DPH:</b>			<b>31 886,00 SK</b>
<b>D2) Rozvadzače - montážne práce</b>	<b>m.j.</b>	<b>množstvo</b>	<b>cena celkom</b>
Silové rozvádzače - demontáž a montáž krytov hl. silového rozvadzača	ks	1	520,00 SK
Hlavný rozvadzac	ks	1	3 520,00 SK
Dozbrojenie rozvadzača o hlavný istič	ks	1	1 012,50 SK
Montáž elektromera	ks	0	0,00 SK
Úprava rozvadzača pre podružné meranie	ks	1	2 400,00 SK
odborné prehliadky - vyhotovenie správy o OPaS - silových rozvodov	ks	1	6 750,00 SK
<b>Montážne práce bez DPH:</b>			<b>14 202,50 SK</b>



Zapísaná v OR, Otr. súd B

Techniserv s.r.o.  
Nobelova 34  
831 02 Bratislava  
IČO: 35763124

## Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. 810236/2008  
Uzatvorená podľa § 536 a nasl.. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.  
v platnom znení pre zhotovenie stavby:

### Rekonštrukcia a dostavba budovy na Chlumeckého č.2 Bratislava

#### Čl. I.

#### Zmluvné strany

##### 1.1. Objednávateľ

Názov a sídlo : Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky  
Zastúpený: : JUDr. Štefan Moyzes, predseda ÚGKK SR  
Osoba oprávnená konať vo veciach zmluvných : Ing. Ľubomír Šurányi  
Osoba oprávnená konať vo veciach technických : Ing. Ľubomír Šurányi  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica Bratislava  
Číslo účtu : 7000063521/8180  
IČO : 160 260  
DIČ : 2020830240  
Tel.č. :  
Fax.č. :  
E-mail :

##### 1.2. Zhotoviteľ

Názov a sídlo : Techniserv s.r.o.  
Nobelova 34, 836 05 Bratislava  
V zastúpení : Ing. Slavomír Heister, konateľ spoločnosti  
Osoba oprávnená konať vo veciach zmluvných : Ing. Slavomír Heister  
Osoba oprávnená konať vo veciach technických : Peter Asztalos  
Bankové spojenie : Komerčná banka a.s.  
Číslo účtu : 27-996 49 10 237 / 8100  
IČO : 35 763 124  
DIČ : SK 20 20 221 302  
Tel.č. :  
Fax.č. :  
E-mail :

#### Preambula

Dodatkom č.1 sa upravuje a dopĺňa zmluva o dielo č. 810236/2008 v nasledovných bodoch, ostatné časti zmluvy zostávajú nedotknuté.

## **Čl. II. Predmet**

**2.1.** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tomto Dodatku č.1 realizuje pre objednávateľa dodávku, inštaláciu a zhotovenie predmetu plnenia. Predmet dodatku sú práce navyše na základe odsúhlasenia Objednávateľom, ktorého nedeliteľnou súčasťou je položkový rozpočet (ocenený výkaz výmer) – Príloha č.1.

**2.2.** Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

## **Čl. III. Čas plnenia**

**3.1.** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá predmet dohodnutý v rozsahu a obsahu Čl. II. Dodatku č.1 v nasledujúcom termíne:

**ukončenie prác do 20. 11. 2008,**

**3.2.** Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred termínom, dohodnutým v čl. III bod 3.1., objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať v ponúknutom termíne, bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.

## **Čl. IV. Miesto plnenia**

**4.1.** Miestom plnenia podľa čl. IV. tejto ZoD je: budova na Chlumeckého č.2, Bratislava – v časti Chlumeckého č.2.

## **Čl. V. Cena za dielo**

**5.1.** Cena diela celkom sa zvyšuje za zhotovenie predmetu diela v rozsahu čl. II. Dodatku č.1 a bola zmluvnými stranami dohodnutá podľa čl. 5.1. a v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách a jeho vykonávacej vyhlášky, ako cena celkom vrátane DPH vo výške : **79 226,70 Sk**

Slovom: ( sedemdesiatdeväťtisícdvestodvadsaťšesťkorún slovenských a sedemdesiatthalierov)

z toho DPH: 12 649,60 Sk  
cena bez DPH: 66 577,10 Sk

**5.2.** Táto cena je cenou pevnou, platnou pre realizáciu diela

**Čl. XI.  
Ostatné ustanovenia**

**6.1** Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a zhotoviteľ 2 vyhotovenia.

**6.2** Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č.1 prečítali, porozumeli jej, nemajú námietky proti jej forme a obsahu, vyhlasujú, že ju neuzatvorili v tiesni, ani za nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju podpisujú.


V Bratislave, dňa ... 06. NOV. 2008 ...

06 NOV. 2008  
V Bratislave, dňa.....

ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SR  
Chlumeckého 2, P. O. Box 57  
820 12 Bratislava 212  
- 19 -

BRATISLAVA, dňa 06. NOV. 2008  
Zhotoviteľ  
Ing. Jozef Kocian  
K. Štefánikova 102  
820 02 Bratislava 2  
IČO: 47531/3

Za objednávateľa:



Za zhotoviteľa:

