

# ZMLUVA O DIELO Č. 01052007

uzatvorená v zmysle § 536 a násl. Obchodného zákonníka

## ZMLUVNÉ STRANY

**OBJEDNÁVATEL:** Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR v zastúpení  
Posádková správa budov Moldava nad Bodvou  
Obrancov mieru 28  
045 01 Moldava nad Bodvou  
V zastúpení: Ing. Tomáš Tóth-riaditeľ PSB  
Oprávnený jednat' vo veciach technických: Ing. Ján Lukáč  
IČO: 00 805 262  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu: 7000172461/8180

**ZHOTOVITEĽ:** SHAREX – IN spol. s r. o.  
Strojárska 9  
040 01 Košice  
Štatutárny zástupca: Ing. Ľudmila Múdra  
IČO: 31 700 926  
DIČ: 2020488162  
IČ DPH: SK 2020488162  
Bankové spojenie: ČSOB a. s.  
Číslo účtu: 284380083/7500

uzatvárajú zmluvu o dielo za podmienok

### I.

#### PREDMET ZMLUVY

Predmetom diela je vykonanie hygienických malieb v budove č. 1 - SAMaV Košice v rozsahu podľa ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

### II.

#### TERMÍN PLNENIA

Termín začatia: do 14 dní od podpisu tejto zmluvy  
Termín ukončenia: do 30 dní od zahájenia prác

### III.

#### CENA

Cena diela bez DPH: 127 352,94 Sk  
DPH19%: 21 197,06 Sk  
Cena diela s DPH 151 550,- Sk

Predmetná cena je maximálna, ktorú nie je možné prekročiť.

#### **IV.** **PLATOBNÉ PODMIENKY**

Po ukončení prác na budove č. 1 zhotoviteľ vystaví faktúru, ktorú je objednávateľ povinný uhradiť do 30 dní od doručenia. Faktúra obsahuje náležitosti v zmysle obchodného zákonníka. Súčasťou faktúry je aj súpis vykonaných prác, v ktorom bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich cena.

Faktúra bude obsahovať tieto údaje :

- označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo, IČO, DIČ
  - označenie zmluvy
  - číslo faktúry
  - deň odoslania, deň splatností a deň zdaniteľného plnenia
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu

-pečiatka a podpis oprávnenej osoby

V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatností a nová lehota začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi .

#### **V.** **SPLNENIE DODÁVKY**

Povinnosť plniť dodávku diela sa vyková preberacím konaním. O preberaní dodávky sa vyhotoví preberací protokol.

#### **VI.** **DÔSLEDKY PORUŠENIA POVINNOSTI A ZÁRUČNÁ DOBA**

Zhotoviteľ na vykonané práce poskytuje objednávateľovi záruku 24 mesiacov odo dňa splnenia diela.

V prípade omeškania so splnením dodávky má objednávateľ právo účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu 0,1% za každý deň omeškania z neprestavanej čiastky.

V prípade písomného ohlásenia väd po odovzdaní diela je zhotoviteľ povinný do 10 dní závady odstrániť.

#### **VII.** **OSTATNÉ UJEDNANIA**

Objednávateľ sa zaväzuje vykonať také opatrenia, aby vlastnou prevádzkou nerušil priebeh prác.

Objednávateľ písomne odovzdá zhotoviteľovi 2 dni pred nástupom na stavenisko napojovacie body energií a médií (voda, elektrina), šatní a skládky v priestore objektu.

Ak sa v priebehu prác zistia nové skutočnosti, o ktorých zhotoviteľ pri uzavretí zmluvy nevedel a ktoré podstatne sťažia alebo znemožnia dodávku diela v dohodnutom rozsahu a čase, bude dojednaná zmena zmluvného záväzku písomne

Na práce ktoré rozpočtová dokumentácia neobsahuje, ale ich v priebehu prác bude nutné vykonať, spracuje zhotoviteľ dodatok rozpočtu a predloží ho k odsúhlaseniu objednávateľovi, alebo si tieto práce zabezpečí sám objednávateľ bez narušenia postupu prác.

Zhotoviteľ zabezpečí vyškolenie a poučenie svojich pracovníkov o ochrane a bezpečnosti pri práci ako aj o požiarnej ochrane . Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie týchto predpisov.

Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.  
Funkciu stavbyvedúceho bude vykonávať Jozef Kaňuščák  
Funkciu stavebného dozoru bude vykonávať Ing. Ján Lukáč

Všetky zmeny a dodatky k tejto zmluve musia byť vykonané písomne, inak sú neplatné. Táto zmluva je vypracovaná v 3 vyhotoveniach, z ktorých 2 si ponechá objednávateľ a 1 zhotoviteľ. Obe strany prehlasujú, že zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ňou ju podpisujú.


Ostatné nedojednané veci v zmluve sa riadia príslušnými paragrafmi Obchodného zákonníka.

V Košiciach, dňa .....-2. júla 2007



**Sharex-in**  
spol. s r.o.  
040 11 KOŠICE, Stropkovská 46

  
.....  
Zhotoviteľ

Posádková správa budov  
MOLDAVA NAD BODVOU

  
.....  
Objednávateľ

### Krycí list - cenová ponuka

Stavba : vykonanie hyg. malieb v budove č. 1 - SAMaV KE		Miesto: SAMaV Košice	
		JKSO : 9281-45	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: . . .
Odberateľ: Posádková správa budov Moldava n/B		IČO: 805262	
04501 MOLDAVA NAD BODVOU		DIČ:	
Dodávateľ: SHAREX - IN s.r.o.		IČO: 31700926	
04001 KOŠICE		DIČ:	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	
1 M3 OP	151 550 Sk	1 M	151 550 Sk
1 M2 ZP	151 550 Sk		
1 M2 UP	151 550 Sk		
<b>A</b>	ZRN	konštrukcie a práce	materiál
			spolu ZRN
1	HSV:	80 413,30	2 128,00
2	PSV:	41 601,93	3 210,00
3	MCE:		
4	iné:		
5	Súčet:	122 015,23	5 338,00
			127 353,23
<b>B</b>	IN - Individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomoc		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9:		
<b>C</b>	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Sučet riadkov 11 až 14:		
<b>D</b>	ON - ostatné náklady		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19	Kompletizačná činnosť		
20	Sučet riadkov 16 až 19:		
<b>E</b>	Celkové náklady		
21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:		127 353,23
22	DPH 19% z:	127 353,23	24 197,20
23	DPH 0% z:		
24	Sučet riadkov 21 až 23:		151 550,00
<b>F</b>	Odpočít - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:		podpis: 	
dátum:		dátum:	
pečiatka:		pečiatka:	
		 <b>Sharex-IN</b> spol. s r.o. 040 11 KOŠICE, Širokévoľské č. 43	

Odberteľ: Posádková správa budov Moldava n/B

Projektant:

Dodávateľ: SHAREX - IN s.r.o.

Spracoval:

JKSO : 9281-45

Dátum: . .

Stavba : vykonanie hyg. malieb v budove č. 1 - SAMaV KE

### Rekapitulácia rozpočtu - cenová ponuka

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	2 031,20	468,00	2 499,20	0,60595	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	51 748,30	1 660,00	53 408,30	7,93576	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	26 633,80	0,00	26 633,80	0,55511	1,490
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	80 413,30	2 128,00	82 541,30	9,09682	1,490
766 - Konštrukcie stolárske spolu :	515,10	3 210,00	3 725,10	0,02000	0,000
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	515,10	3 210,00	3 725,10	0,02000	0,000
784 - Maľby spolu :	41 086,83	0,00	41 086,83	0,18266	0,000
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	41 086,83	0,00	41 086,83	0,18266	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	41 601,93	3 210,00	44 811,93	0,20266	0,000
Rozpočet celkom :	122 015,23	5 338,00	127 353,23	9,29948	1,490

Odberateľ: Posádková správa budov Moldava n/B

Projektant:

Dodávateľ: SHAREX - IN s.r.o.

Spracoval:

JKSO : 9281-45

Dátum: . .

Stavba : vykonanie hyg. malieb v budove č. 1 - SAMaV KE

**Prehľad rozpočtových nákladov - cenová ponuka**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>								
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>								
1	014	45.21.72 31712-1251	Montáž prefa prekladu sv. do 180 cm do pripravených rýh - m.č. 307B+308B	1,000	kus	236,00	236,00	19
2	MAT	26.61.12 593 215810	Preklad železobetónový RZP 9/824 120x19x19	1,000	kus	468,00	468,00	19
3	014	45.25.50 34923-1821	Primur. ostenia s ozubom z tehál vo vybúr. otvoroch s vysek. kapi (2,1+2,1+0,9)*0,2 * m.č. 307B+308B = 1,020	1,020	m2	1 760,00	1 795,20	19
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :</b>				<b>2 499,200</b>			<b>2 499,20</b>	
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>								
4	014	45.41.10 61242-1331	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 10-30% - výmera vid pol. 784452941, v ktorej sú už zohľadnené aj odpočítané otvory	431,810	m2	110,00	47 499,10	19
5	014	45.41.10 61242-5931	Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou (2,3+2,3+1,2)*0,4*2 *m.č.307B+308B = 4,640 1,50 *m.č. 105 B = 1,500 1,50 *m.č. 202 B = 1,500 1,00 *m.č. 307 B = 1,000 1,20 *m.č. 308 B = 1,200	9,840	m2	380,00	3 739,20	19
6	014	45.42.11 64294-4121	Osadenie dver. zárubní ocel. dodatočne do 2,5 m2 *m.č. 307B+308B	1,000	kus	510,00	510,00	19
7	MAT	28.12.10 553 3B0119	Zárubňa jednokridlová š.800	1,000	kus	1 660,00	1 660,00	19
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :</b>				<b>53 408,300</b>			<b>53 408,30</b>	
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>								
8	003	45.25.10 94195-5003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m 23,12 *m.č. 105B = 23,120 15,70 *m.č. 202B = 15,700 27,64 *m.č. 307B = 27,640 27,36 *m.č. 308B = 27,360	93,820	m2	134,00	12 571,88	19
9	011	45.45.13 95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do	95,000	m2	61,50	5 842,50	19
10	013	45.11.11 97103-3641	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive teh. MV, MVC hr. do 30 cm 2,3*1,2*0,3 = 0,828	0,828	m3	965,00	799,02	19
11	013	45.11.11 97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	1,490	t	248,00	369,52	19
12	013	45.11.11 97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	1,490	t	150,00	223,50	19
13	013	45.11.11 97908-1111	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku do 1 km	1,490	t	269,00	400,81	19
14	013	45.11.11 97908-1121	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km 1,490*9 = 13,410	13,410	t	8,90	119,35	19
15	013	45.11.11 97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybraných hmôt do 10 m	1,490	t	217,00	323,33	19
16	013	45.11.11 97908-2121	Vnútrošt. doprava sute a vybraných hmôt každých ďalších 5 m 1,490*4 = 5,960	5,960	t	24,00	143,04	19
17	013	45. . 97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach	1,490	t	465,00	692,85	19
18	014	45.41.10 99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	8,800	t	585,00	5 148,00	19
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :</b>				<b>26 633,800</b>			<b>26 633,80</b>	
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</b>				<b>82 541,300</b>			<b>82 541,30</b>	
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>								
<b>76 - KONŠTRUKCIE</b>								
766 - Konštrukcie stôlárské								
19	766	45.42.11 76666-2112	Montáž dvier kompl. otvár. do zamur. zár. 1-kridl. do 0.8m *m.č. 307B+308B	1,000	kus	497,00	497,00	19

### Prehľad rozpočtových nákladov - cenová ponuka

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
20	MAT	20.30.11 611 640340	Dvere vnútorné plné 80x197 profilované s náterom "m.č. 307B+308B - v dodávke dverí sa nachádza aj zámok a kľučky	1,000	kus	3 210,00	3 210,00	19
21	766	45.42.13 99876-6103	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m	0,020	t	905,00	18,10	19
			<b>766 - Konštrukcie stolárske spolu :</b>	3 725,100			3 725,10	
			<b>76 - KONŠTRUKCIE spolu :</b>	3 725,100			3 725,10	
			<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE</b>					
			<b>784 - Maľby</b>					
22	784	45.44.21 78445-2942	Opr. maľba zmes tek. 1 f. dvoj. b. strop oškr. mies. do 5m (8,5*4,5*2)+(2,65*4,5)*1*m.č.105B-steny = 88,425 23,12*m.č.105B-strop = 23,120 15,70*m.č.202B-strop = 15,700 (6,0*4,0*2)+(2,617*4,5)*1*m.č.202B-steny = 59,777 (9,05*4,5*2)+(3,0*4,5)*1*m.č.307B-steny = 94,950 27,64*m.č.307B-strop = 27,640 27,36*m.č.308B-strop = 27,360 (9,05*4,5*2)+(2,975*4,5)*1*m.č.308-steny = 94,838	431,810	m2	63,50	27 419,94	19
23	784	45.44.21 78448-1020	Sterka na stenách a stropoch v miestnosti v. do 5m 431,810*0,15 = 64,772	64,772	m2	211,00	13 666,89	19
			<b>784 - Maľby spolu :</b>	41 086,830			41 086,83	
			<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :</b>	41 086,830			41 086,83	
			<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :</b>	44 811,930			44 811,93	
			<b>Rozpočet celkom :</b>	127 353,230			127 353,23	

Zoskenovaná

„Zmluva o dielo č. 01052007 č.p.PSB-MB-63-63/2007 Vykonanie  
hygienických maľieb v budove č.1 – SAMAV Košice.

„ Súhlasí s originálom „

Ing Dušan Novák

 POŠADKOVÁ SPRÁVA BUDOV  
PREŠOV