

ZMLUVA O DIELO č. PSB -9-95/2008 RV

Podľa § 536 a zákona č.513/1991 Obchodného zákonníka

Článok I. Zmluvné strany

- 1.1. Objenávateľ** : Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov Rožňava
- Zastúpený** : riaditeľ PSB Rožňava
Ing. Milan SMIDA
- IČO** : 30845572
- Bankové spojenie** : Štátna pokladnica
- Číslo účtu** : 7000172461/8180
- 1.2. Zhotoviteľ** : UNISTAV, Štefan BALCO, Gemerská 174, 049 51 Brzotín
- Zastúpený** : Štefan BALCO
- IČO** : 10749233
- IČ DPH** : SK 1020673412
- DIČ** : 1020673412
- Bankové spojenie** : Slovenská sporiteľňa a.s., Rožňava
- Číslo účtu** : 0099641042 / 0900
- Obchodný register** : č. živnostenského registra 808-2357
č. Žo-2005/01408/2/ Obvodný úrad Rožňava

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na zhotovenie práce na základe podmienok Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní § 102 zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami a v zmysle Obchodného zákonníka,

Článok II. Predmet plnenia

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo:

“Rožňava – výstavba betónovej plochy a ľahkej montovanej haly na umiestnenie trénažeru MODULAR“
v rozsahu podľa priloženého rozpočtu

- 2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevezme a zaplatí zaň dohodnutú cenu

Článok III. Čas plnenia

- 3.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa článku č. II. sú nasledovné:
- 3.1.1 Začatie realizácie diela : 10.11.2008
- 3.1.2 Dokončenie diela v termíne: 14.12.2008



Splatnosť preddavkovej faktúry je 21 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

Vyučtovanie preddavkovej faktúry sa uskutoční formou konečnej faktúry ktorá bude vystavená a doručená objednávateľovi 15.12.2008

Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadný preplatok konečnej faktúry uhradiť objednávateľovi tak aby najneskôr 31.12.2008 bol pripísaný na účet objednávateľa.

- 5.2. Práce budú fakturované na základe overených súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenia, dodacích listov použitého materiálu s uvedením množstva a ceny.
- 5.2.1. Overenie vykonaných prác urobí odborný technický dozor objednávateľa do 3 prac. dní od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.
- 5.2.2. Faktúra bude spracovaná v súlade s platnými právnymi predpismi, Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení, zákon č. 222/2004 Z.z. o DPH v platnom znení, bude doručená objednávateľovi v 3 originálnych výtlačkoch.
- 5.2.3. Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.
- 5.2.4. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 3 originálnych výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:
 - označenie objednávateľa a zhotoviteľa
 - peňažný ústav, číslo účtu
 - miesto a názov diela
 - číslo zmluvy a dátum jej uzatvorenia
 - číslo faktúry, resp. daňového dokladu, IČO, DIČ, číslo Živnostenského registra alebo číslo zápisu v Obchodnom registri
 - zdaniteľné obdobie
 - deň odoslania a deň splatnosti faktúry
 - fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu
 - prílohou faktúry bude súpis prác a dodávokDôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky.

Článok VI.

Záručná doba, zodpovednosť za vady

- 1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase odovzdania objednávateľovi, a za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 2 Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy objednávateľom.
- 3 Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať povinnosť zhotoviteľa na bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní od doručenia uplatnenej oprávnenej reklamácie objednávateľa a to písomnou formou. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie väd doručením reklamácie.



Článok VII.

Vykonanie diela a jeho odovzdanie

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že odovzdané dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy a, že po dobu stanovenú bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.
- 7.2 O výsledku preberacieho konania bude spísaný zápis, ktorý podpíšu obidve strany. Dielo bude prevzaté, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevziať dielo alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.
- 7.3 Zhotoviteľ diela zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v Zákone NR SR č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.
- 7.4 Vlastníkom stavby je SR – MO SR. Nebezpečenstvo škody na diele, veciach a materiáloch potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia objednávateľom.
- 7.5 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú norme a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 7.6 Objávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného dozoru poveruje : Stanislav Šeleng
- 7.7 Zhotoviteľ poveruje výkonom stavbyvedúceho: Štefan BALCO
- 7.8 Dielo sa bude preberať naraz ako celok
- 7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za oblasť požiarnej ochrany v zmysle vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a vyhlášky MV SR č. 314/2001 Z.z. vrátane zodpovednosti a spôsobu likvidácie následnej škody pri prípadnom vzniku požiaru vo vojenskom objekte, zapríčineného zhotoviteľom.
- Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať zásady BOZP pri plnení predmetu zmluvy v zmysle zákona NR SR č.124/2006 Z.z. § 18, v priestoroch vojenských objektov:
Kasárne Rožňava .
- Ďalej sa zaväzuje: zabezpečiť preškolenie svojich zamestnancov z predpisov BOZP osobou odborne spôsobilou, zabezpečiť používanie osobných ochranných prostriedkov. Pri vzniku okolností, ktoré by mali vplyv na zaistenie BOZP bude poskytovateľ ihneď informovať objednávateľa.
- Oprávnená osoba na kontrolu oblasti BOZP, za zhotoviteľa : Štefan Balco
za objednávateľa: Štefan CZERANKO

Článok VIII.

Stavebný denník

- 8.1 Priebeh, kvalita a rozsah dodaných prác, budú sledované cestou stavebného denníka , v prípade potreby cestou kontrolného dňa, zvolanom objednávateľom, a prijaté úlohy ostanú záväzné pre zmluvné strany.
- 8.2 Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník. Právo podpisovať stavebný denník má:
- 8.3 Za objednávateľa : Ing. Milan SMIDA, Stanislav Šeleng
Za zhotoviteľa : Štefan BALCO
- 8.3 Poverený zástupca objednávateľa je povinný denne podpisovať a v prípade nutnosti písomne sa vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaných zhotoviteľom. V prípade, že tak nevykoná, považuje sa zápis v stavebnom denníku za odsúhlasený. Toto ustanovenie platí aj v prípade zápisov zhotoviteľa, týkajúcich sa prác, ktoré budú pri ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými.



Zhotoviteľ priebeh stavebných prác a počet odpracovaných hodín bude zaznamenávať v stavebnom denníku denne. Pri prácach, ktoré sa stanú neprístupnými vyzve zhotoviteľ objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na ich kontrolu.

8.5 Pokiaľ nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený zástupca, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko a to najneskôr do 2 pracovných dní. V prípade, že tak nevykoná, so zápisom zo strany objednávateľa súhlasí.

Článok IX.

Zmluvné pokuty a ostatné dojednania

9.1 Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných vzťahov zmluvnú pokutu:

- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania
- za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov uvedených v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, vád reklamovaných v záručnej dobe a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 500,-Sk denne až do ich odstránenia.

9.2 Objávateľ zaplatí za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu :

- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania..

Článok X.

Záverečné ustanovenia

10.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založené ustanovenia Obchodného zákonníka č.513/1991 Z.z. v znení neskorších doplnkov

10.1. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je:

- rozpočet

10.5 Účastníci si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.

Rozdeľovník:

1. výtlačok – pre objednávateľa, PSB Rožňava
2. výtlačok – Úrad finančného zabezpečenia
3. výtlačok - pre zhotoviteľa, UNISTAV, Brzotín
4. výtlačok - SEMaI

10.11.2008

V Rožňave dňa

10.11.2008

V Rožňave dňa

Za objednávateľa:



riaditeľ PSB Rožňava
Ing. Milan SMIDA

Za zhotoviteľa:

Štefan Bálco



Krycí list kalkulácie

UNISTAV - Balco Štefan, Rožňava

Rožňava - výstavba betónovej plochy a ľahkej montovanej haly na umiest.		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval : Macková Zlata
Miesto : Rožňava	Zmluva č.	Dňa : . . .
Odberateľ : Slovenská republika - Ministerstvo obrany	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :
Dodávateľ : UNISTAV, Štefan Balco, Gemerská 174, 049 51 Brzotín 04951 Brzotín	IČO : 10749233 Gemerská 174	DIČ : 1020673412 IČ DPH :
Projektant : Gyuréková Helena, Jovická 2, 048 01 Rožňava Rožňava	IČO : 10749152	DIČ : 1025735612 IČ DPH :

1 M3 OP	4 208 176 SKK za M3 OP	1 M	4 208 176 SKK za M
1 M2 ZP	4 208 176 SKK za M2 ZP		
1 M2 UP	4 208 176 SKK za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :	1 247 671,64		1 247 671,64	6	Práce nadčas
2	PSV :	704 910,40	1 442 881,20	2 147 791,60	7	Murárske výpomocce
3	MCE :	10 302,80	130 516,10	140 818,90	8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	1 962 884,84	1 573 397,30	3 536 282,14	10	Súčet riadkov 6 až 9 :

C	NUS - náklady umiestnenia staby	D	ON - ostatné náklady :
11	Zariadenie staveniska	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy	17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky	18	Projektové práce
14		19	Kompletizačná činnosť
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	20	Súčet riadkov 16 až 19 :

<i>projektant, rozpočtár, cenár :</i>		E Celkové náklady :	
Dátum :	Podpis :	21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : 3 536 282,14
Pečiatka :		22	DPH 19 % z 3 536 282,14 671 893,60
		23	

<i>odberateľ, obstarávateľ :</i>		24		Súčet riadkov 21 až 23 :	4 208 175,74
Dátum :	Podpis :				
Pečiatka :	Posádková správa budov ROŽŇAVA				

<i>dodávateľ, zhotoviteľ :</i>		F Odpočet - prípočet	
Dátum :	Podpis :		
Pečiatka :	Celkové náklady v EUR		
		Celkom bez DPH	117 383,06
		Cena s DPH	139 685,84
		Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Slovenská republika - Ministerstvo obrany
 Ing. Štefan Balco, Gemerská 174, 049 51 Brzotín
 Macková Helena, Jovická 2, 048 01 Rožňava

JKSO :
 Dátum : . . .
 Spracoval : Macková Zlata

Rekapitulácia kalkulácie

Rožňava - výstavba betónovej plochy a ľahkej montovanej haly na umiest.

UNISTAV - Balco Štefan , Rožňava

Popis položky, stavebného diela, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	262 857,60	262 857,60			104,611
2 - ZÁKLADY	3 568,00	3 568,00		0,084	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	931 806,04	931 806,04		652,617	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	49 440,00	49 440,00			52,800
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	1 247 671,64	1 247 671,64		652,702	157,411
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	52 721,20	17 388,00	35 333,20	1,686	
71 - IZOLÁCIE	52 721,20	17 388,00	35 333,20	1,686	
764 - Konštrukcie klampiarske	26 662,40	26 662,40		0,373	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	2 068 408,00	660 860,00	1 407 548,00	24,408	
76 - KONŠTRUKCIE	2 095 070,40	687 522,40	1 407 548,00	24,782	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	2 147 791,60	704 910,40	1 442 881,20	26,469	
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	140 818,90	10 302,80	130 516,10	0,111	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	140 818,90	10 302,80	130 516,10	0,111	
Za rozpočet celkom :	3 536 282,14	1 962 884,84	1 573 397,30	679,283	157,411

Súhrnný list kalkulácie

Stavba :Rožňava - výstavba betónovej plochy a ľahkej montovanej haly na umiest. trenažéru

Miesto: Rožňava

Zmluva č.:

10 31/2014

Názov stavby,objektu,častí alebo PS	ZRN	ORN	ZRN + ORN	NUS	IN	ON	Spolu bez DPH	DPH - 1. sadzba	DPH - 2. sadzba	Spolu s DPH
Stavba :Rožňava - výstavba betónovej plochy a ľahkej montovanej haly na umiest. trenažéru MODULAR	3 536 282,14		3 536 282,14				3 536 282,14	671 893,6		4 208 175,74
Objekt :Bleskozvody	31 562,80		31 562,80				31 562,80	5 996,9		37 559,70
Objekt :NN pripojka	45 271,40		45 271,40				45 271,40	8 601,6		53 873,00
Stavba :Rožňava - výstavba betónovej plochy a ľahkej montovanej haly na umiest. trenažéru MODULAR	3 613 116,34		3 613 116,34				3 613 116,34	686 492,1		4 299 608,44

Otvorené
 ✓
 Puzosť BODNAR
 cca 0,100000

Krycí list kalkulácie

UNISTAV - Balco Štefan, Rožňava

Výstavba : Rožňava - výstavba betónovej plochy a ľahkej montovanej haly na umiest.		JKSO :						
Objekt : Bleskozvody		Rozpočet :						
		Spracoval :						
Miesto : Rožňava	Zmluva č.	Dňa : . . .						
Odberateľ : Slovenská republika - Ministerstvo obrany		IČO :	DIČ :					
			IČ DPH :					
Dodávateľ : UNISTAV, Štefan Balco, Gemerská 174, 049 51 Brzotín		IČO : 10749233	DIČ : 1020673412					
04951 Brzotín		Gemerská 174	IČ DPH :					
Projektant : Gyuréková Helena, Jovická 2, 048 01 Rožňava		IČO : 10749152	DIČ : 1025735612					
Rožňava			IČ DPH :					
1 M3 OP	37 560 SKK za M3 OP	1 M	37 560 SKK za M					
1 M2 ZP	37 560 SKK za M2 ZP							
1 M2 UP	37 560 SKK za M2 UP							
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady		
1	HSV :				6	Práce nadčas		
2	PSV :				7	Murárske výpomoc		
3	MCE :	16 022,00	15 540,80	31 562,80	8	Bez pevnej podlahy		
4	iné :				9			
5	Súčet :	16 022,00	15 540,80	31 562,80	10	Súčet riadkov 6 až 9 :		
C				D				
NUS - náklady umiestnenia staby				ON - ostatné náklady :				
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte			
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť			
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce			
14				19	Kompletizačná činnosť			
15	Súčet riadkov 11 až 14 :			20	Súčet riadkov 16 až 19 :			
projektant, rozpočtár, cenár :				E				
Dátum : Podpis :				Celkové náklady :				
Pečiatka :				21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		31 562,80	
				22	DPH 19 - % z:	31 562,80	5 996,90	
				23				
				24	Súčet riadkov 21 až 23 :		37 559,70	
odberateľ, obstarávateľ :				F				
Dátum : Podpis :				Odpočet - prípočet				
Pečiatka : Osádková správa budov ROŽŇAVA				Celkové náklady v EUR				
dodávateľ, zhotoviteľ :				Celkom bez DPH				1 047,69
Dátum : Podpis :				Cena s DPH				1 246,75
Pečiatka :				Konverzný kurz				30,1260 SKK = 1 EUR

Slovenská republika - Ministerstvo obrany
UNISTAV, Štefan Balco, Gemerská 174, 049 51 Brzotín
Ing. Juráková Helena, Jovická 2, 048 01 Rožňava

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Rekapitulácia kalkulácie

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Objekt : Rožňava - výstavba betónovej plochy a ľahkej montovanej haly na miest. Objekt : Bleskozvody

UNISTAV - Balco Štefan , Rožňava

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu EUR	Hmotnosť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	31 562,80	16 022,00	15 540,80	1 047,69	0,163
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	31 562,80	16 022,00	15 540,80	1 047,69	0,163
Za rozpočet celkom :	31 562,80	16 022,00	15 540,80	1 047,69	0,163

Slovenská republika - Ministerstvo obrany

UNISTAV, Štefan Balco, Gemerská 174, 049 51 Brzotin

z: Gyuréková Helena, Jovická 2, 048 01 Rožňava

JKSO :

Dátum: . .

Spracoval :

Rekapitulácia kalkulácie

stavba :Rožňava - výstavba betónovej plochy a ľahkej montovanej haly na umiest. Objekt :NN prípojka

UNISTAV - Balco Štefan , Rožňava

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	5 147,40	4 883,40	264,00		
M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných	12 850,00	8 950,00	3 900,00	0,050	
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri extem	27 274,00	14 040,00	13 234,00		
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	45 271,40	27 873,40	17 398,00	0,050	
Za rozpočet celkom :	45 271,40	27 873,40	17 398,00	0,050	

Zoskenovaná „Zmluva o poskytovaní služby č.
betónovej plochy a ľahkej montovanej haly na u
„ **Súhlasí s originálom** „

Ing. Katarína Fecková

