

# ZMLUVA O DIELO Č. 15032007/A

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami:

171-73/2007

## Objednávateľ:

Obchodné meno : **Ministerstvo obrany Slovenskej republiky**  
**Posádková správa budov Bratislava**  
Sídlo : **Pri starom letisku, 831 07 Bratislava**  
IČO : **00805025**  
Konanie prostredníctvom  
Meno a priezvisko : **Ing.Štefan Kukumberg**  
Funkcia : **Riaditeľ PSB**  
Bankové spojenie : **Štátna pokladnica**  
Číslo účtu : **7000171784/8180**

a

## Zhotoviteľ:

Obchodné meno : **SPORTER s.r.o.**  
Sídlo : **Gabčíková 4, 841 04 Bratislava**  
IČO : **35 935 979**  
DIČ : **2022004908**  
IČ pre DPH : **SK 2022004908**  
Obchodný register : **Okresný súd Bratislava I**  
Oddiel : **Sro**  
Vložka číslo : **36083/B**  
Konanie prostredníctvom  
Meno a priezvisko : **Bc. Martin Černák**  
Funkcia : **konateľ**  
Meno a priezvisko : **Ing.arch. Ján Körös**  
Funkcia : **konateľ**  
Bankové spojenie : **Tatra banka, a.s.**  
Číslo účtu : **2626062333/1100.**

## I. Predmet zmluvy

- 1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo – **SO 03-Oprava oplatenia ihrísk** v Kutuzovových kasárňach v Bratislave v rámci akcie „Bratislava, KK-Oprava a modernizácia ihrísk“(stav.povolenie-08-07-2812).

## II. Práva a povinnosti zmluvných strán

- 2.1 Zhotoviteľ vykoná Dielo v Kutuzovových kasárňach v Bratislave v lehote od 2.5.2007 do 20.6.2007 .
- 2.2 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi Dielo v mieste vykonania diela po jeho ukončení. V prípade, ak zhotoviteľ ukončí Dielo pred lehotou uvedenou v bode 2.1, má zhotoviteľ právo odovzdať objednávateľovi Dielo po jeho ukončení aj pred uplynutím tejto lehoty.
- 2.3 Vlastníctvo k zhotovovanej veci nadobudne objednávateľ až po zaplatení celej ceny za vykonanie diela.

### III. Cena diela

3.1 Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi cenu za vykonanie Diela určenú nasledovne:

Cena Diela bez DPH:	Sk 200.000,-
K uvedenej cene bude účtovaná 19% DPH:	Sk 38.000,-
Celková cena Diela spolu s DPH:	Sk 238.000,-

3.2 Cena za vykonanie diela je konečná a môže byť zmenená len písomným dodatkom podpísaným oboma zmluvnými stranami.

### IV. Platobné podmienky

4.1 Celkovú cenu diela spolu s DPH vo výške Sk 238.000,- uhradí objednávateľ zhotoviteľovi do30 dní od protokolárneho odovzdania Diela.

### V. Zmluvné pokuty

5.1 Ak objednávateľ nezaplatí akúkoľvek časť ceny za vykonanie Diela v lehote splatnosti, zhotoviteľ má právo požadovať od objedávateľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z celkovej ceny diela za každý deň omeškania.

5.2 Ak sa zhotoviteľ omešká so splnením si svojej povinnosti vykonať Dielo v stanovenej lehote, objednávateľ má právo požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z ceny za časť diela, s ktorou je zhotoviteľ v omeškaní, za každý týždeň omeškania.

### VI. Zodpovednosť za vady

6.1 Záručná doba na Dielo je 3 roky a začína plynúť odo dňa odovzdania Diela.

6.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela, ktoré sú zapríčinené zmenami, opravami alebo inými zásahmi, do Diela vykonanými objednávateľom, treťou osobou, alebo živelnou pohromou, taktiež za vady spôsobené mechanickým poškodením a bežným opotrebením.

6.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela, ak tieto vady spôsobilo použitie podkladov a/alebo informácií mu odovzdaných pre zhotovenie diela objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto podkladov a/alebo informácií nemohol zistiť.

### VII. Súčinnosť objednávateľa.

7.1 Objednávateľ poskytne zdarma pre zhotoviteľa prívod elektrickej energie, vody a uzamykateľný sklad na náradie a materiál zhotoviteľa. Objednávateľ zabezpečí zhotoviteľovi prístup na miesto vykonania Diela v potrebnom rozsahu.

7.2 V prípade, že objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pri zhotovovaní Diela, lehota na vykonanie Diela sa primerane predlžuje.

7.3 V prípade, že zhotoviteľ musí prerušiť práce z dôvodu nepriaznivého počasia, lehota na vykonanie Diela sa primerane predlžuje.

### VIII. Záverečné ustanovenia

8.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré si navzájom zverili, sú dôverné a nesprístupnia ich tretím osobám. Tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie tejto zmluvy.



- 8.2 Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené v tejto zmluve sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov.
- 8.3 V prípade nezaplatenia celej alebo časti dohodnutej ceny za vykonanie Diela má zhotoviteľ právo materiál použitý na vykonanie Diela čiastočne alebo úplne odvieť. Za tejto okolnosti má zhotoviteľ právo prístupu k materiálom.
- 8.4 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých jedno si ponechá objednávateľ a tri zhotoviteľ.
- 8.5 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej nasledovné prílohy:
1. Cenová ponuka na opravu oplatenia ihrísk.
  2. Plnomocenstvo.

V Bratislave, dňa: 16.04.2007.

V Bratislave, dňa: 16.4.2006.

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

 **sporter** s.r.o. <sup>①</sup>  
 športoviská 3. tisícročia  
 Gabčíkova 4, 841 04 Bratislava  
 IČO: 35 935 979, www.sporter.sk

Posádková správa budov  
 BRATISLAVA

.....  
 Bc. Martin Černák, konateľ


.....  
 Ing. Štefan Kukumberg, riaditeľ PSB

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Proces obstarávania bol (nie bol) v súlade s § 4 ods. 4 a 5, § 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a uzatvorenie predmetnej zmluvy, dodatku alebo potvrdenie objednávky je (nie je) v súlade s týmto zákonom.

Dátum: 16.4.2007 *Medrožný*  
 Podpis oprávnenej osoby

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) finančne krytá v rozpočte správy budov.

Dátum: 16.4.2007 *Soni*  
 Podpis oprávnenej osoby

Stavba : Oprava a modernizácia ihrísk na MO SR		Miesto: Bratislava		Rozpočet:				
Objekt : SO 03-Oprava optotenia		JKSO :		Spracoval: Kostrová				
				Dňa: 11.4.2007				
				Zmluva č.:				
Odberateľ: Ministerstvo obrany SR Bratislava		IČO: 805025		DIČ:				
Dodávateľ: SPORTER, s.r.o., Gabčíkova 4, 841 04 Bratislava		IČO: 35935979		DIČ: 2022004908				
Projektant:		IČO:		DIČ:				
1 M3 OP		238 000 Sk		1 M2 UP				
				238 000 Sk				
				0 Sk				
1 M2 ZP		238 000 Sk		1 M				
				238 000 Sk				
				0 Sk				
<b>A</b>			<b>B</b>			<b>C</b>		
ZRN			IN - Individuálne náklady			NUS - náklady umiestnenia stavby		
konštrukcie a práce			materiál			spolu ZRN		
1 HSV:			100 000,00			40 000,00		
			140 000,00			6		
2 PSV:			20 000,00			40 000,00		
			60 000,00			7		
3 MCE:						8		
4 iné:			0,00			0,00		
			0,00			0,00		
5 Súčet:			120 000,00			80 000,00		
			200 000,00			9		
						10		
			Súčet riadkov 6 až 9:			0,00		
						15		
						Súčet riadkov 11 až 14:		
						0,00		
projektant, rozpočtár, cenár			dodávateľ, zhotoviteľ			D		
dátum: _____			dátum: _____			ON - ostatné náklady		
podpis: _____			podpis: _____			16		
pečiatka: _____			pečiatka: _____			Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
						0,00		
						17		
						Inžinierska činnosť		
						0,00		
						18		
						Projektové práce		
						0,00		
						19		
						Kompletizačná činnosť		
						0,00		
						20		
						Súčet riadkov 16 až 19:		
						0,00		
odberateľ, obstarávateľ			 športoviská 3 Neporožci Gabčíkova 4, 841 04 Bratislava IČO: 35 935 979, www.sporter.sk			E		
dátum: _____						Celkové náklady		
podpis: _____						21		
pečiatka: _____						Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		
						200 000,00		
						22		
						DPH 19% z:		
						200 000,00		
						38 000,00		
						23		
						DPH 0% z:		
						0,00		
						0,00		
						24		
						Súčet riadkov 21 až 23:		
						238 000,00		
Posádková správa budov BRATISLAVA						F		
						Odpočet - prípočet		
						0		

# Krycí list rozpočtu

Stavba : Oprava a modernizácia ihrisk MO SR-S003-Oprava oplotenía	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval :

Miesto : Bratislava, Kutuzovove kasárne	Zmluva č. 15032007/A	Dňa : . . .
---	----------------------	-------------

Odberateľ : MO SR-PSB Bratislava 83107 Bratislava	IČO : 00805025 Pri starom letisku	DIČ : IČ DPH :
--	--------------------------------------	-------------------

Dodávateľ : SPORTER, spol.s r.o., Bratislava	IČO :	DIČ : IČ DPH :
--	-------	-------------------

Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
--------------	-------	-------------------

1 M3 OP	238 000 Sk	za M3 OP	1 M	238 000 Sk	za M
1 M2 ZP	238 000 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	238 000 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :	37 151,68	95 213,80	132 365,48	6	Práce nadčas
2	PSV :	30 508,06	37 126,50	67 634,56	7	Murárske výpomocce
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	67 659,74	132 340,30	200 000,04	10	Súčet riadkov 6 až 9 :

C	NUS - náklady umiestnenia staby	D	ON - ostatné náklady :
11	Zariadenie staveniska	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy	17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky	18	Projektové práce
14		19	Kompletizačná činnosť
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	20	Súčet riadkov 16 až 19 :

<p style="text-align: center;"><i>projektant, rozpočtár, cenár :</i></p> <p>Dátum :</p> <p>Pečiatka :</p> <p>Podpis :</p>	<p style="text-align: center;"><b>E</b> Celkové náklady :</p> <p>21 Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : 200 000,04</p> <p>22 DPH 19 % z : 200 000,04 38 000,00</p> <p>23</p> <p>24 Súčet riadkov 21 až 23 : 238 000,04</p> <p><b>F</b> Odpočet - prípočet</p>
---	--

<p style="text-align: center;"><i>odberateľ, obstarávateľ :</i></p> <p>Dátum :</p> <p>Pečiatka : <b>Posádková správa budov BRATISLAVA</b></p> <p>Podpis :</p>	<p style="text-align: center;"><i>dodávateľ, zhotoviteľ :</i></p> <p>Dátum :</p> <p>Pečiatka :  <b>SPORTER</b> s.r.o. športoviská 3. tisícročia Gabčíkova 4, 841 04 Bratislava IČO: 35 935 979, www.sporter.sk</p> <p>Podpis :</p>
---	--

Odberateľ: MO SR-PSB Bratislava  
Dodávateľ: SPORTER, spol.s r.o., Bratislava  
Projektant:

JKSO:  
Dátum: . . .  
Spracoval:

### Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : Oprava a modernizácia ihrísk MO SR-S003-Oprava optenia

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>					
1 - ZEMNE PRÁCE	32 845,95	4 332,15	28 513,80		
2 - ZÁKLADY	8 429,94	8 429,94		1,412	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	68 600,00	1 900,00	66 700,00		
5 - KOMUNIKÁCIE	7 920,50	7 920,50		19,237	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	14 569,09	14 569,09			
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	132 365,48	37 151,68	95 213,80	20,650	
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>					
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	52 384,93	15 258,43	37 126,50		
76 - KONŠTRUKCIE	52 384,93	15 258,43	37 126,50		
783 - Nátery	15 249,63	15 249,63		0,022	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	15 249,63	15 249,63		0,022	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	67 634,56	30 508,06	37 126,50	0,022	
<b>Za rozpočet celkom :</b>	<b>200 000,04</b>	<b>67 659,74</b>	<b>132 340,30</b>	<b>20,672</b>	

 **sporter** s.r.o. <sup>①</sup>  
športoviská 3. tisícročia  
Gabčíkova 4, 841 04 Bratislava  
IČO: 35 935 979, www.sporter.sk

Odberateľ : MO SR-PSB Bratislava

Projektant :

Dodávateľ : SPORTER, spol.s r.o., Bratislava

Spracoval :


Stavba : Oprava a modernizácia ihrisk MO SR-SO03-Oprava oplotenía

JKSO :

Dátum : . .

### Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>							
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>							
1	133202120	Híbenie šachiet v hom.tr.3 ručné do 1,00 m2 pôdorys.plochy	3,161	m3	1 350,00	4 267,35	
2	77700PC10	Dlaždice betónové z vymývaným povrchom 40x40cm	63,364	m2	450,00		28 513,80
3	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	3,161	m3	20,50	64,80	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :			<b>32 845,95</b>	<b>Sk</b>		<b>4 332,15</b>	<b>28 513,80</b>
<b>2 - ZÁKLADY</b>							
4	271571111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	0,728	m3	980,00	713,44	
5	275313511	Základové pätky z betónu prostého tr.B 12,5-B 15	2,530	m3	3 050,00	7 716,50	
2 - ZÁKLADY spolu :			<b>8 429,94</b>	<b>Sk</b>		<b>8 429,94</b>	
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>							
6	338171121	Osadzovanie stĺpkov plot.ocel. do 2,6 m so zaliatím	19,000	kus	100,00	1 900,00	
7	338000001	Stĺpik oplatenia oceľový d = 89x5mm	13,000	kus	3 700,00		48 100,00
8	338000002	Stĺpik oplatenia oceľový vzpera d = 89x5mm	6,000	kus	3 100,00		18 600,00
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :			<b>68 600,00</b>	<b>Sk</b>		<b>1 900,00</b>	<b>66 700,00</b>
<b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>							
9	564251111	Podklad zo štrkopiesku hr. 15 cm	63,364	m2	125,00	7 920,50	
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :			<b>7 920,50</b>	<b>Sk</b>		<b>7 920,50</b>	
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>							
10	961044111	Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2	0,224	m3	2 230,00	499,52	
11	966067111	Rozobratie plotov v. do 2,5m z tyči, lát, dosák, plech, plet.	60,570	m	89,50	5 421,02	
12	979081111	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku do 1 km	1,122	t	271,00	304,06	
13	979081121	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	21,318	t	8,90	189,73	
14	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sute a vybraných hmôt do 10m	1,122	t	221,00	247,96	
15	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybraných hmôt každých ďalších 5 m	8,976	t	24,50	219,91	
16	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	1,122	t	500,00	561,00	
17	998152122	Presun hmôt oplatenie,obj.zvláštne,rôzne monol.v. do 10m	20,650	t	338,00	6 979,70	
18	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	146,193	%	1,00	146,19	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			<b>14 569,09</b>	<b>Sk</b>		<b>14 569,09</b>	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			<b>132 365,48</b>	<b>Sk</b>		<b>37 151,68</b>	<b>95 213,80</b>
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>							
<b>76 - KONŠTRUKCIE</b>							
<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné</b>							
19	767911130	Montáž oplatenia, pletivom, výšky do 2,0 m	12,000	m	67,00	804,00	
20	767911140	Montáž oplatenia, pletivom, výšky do 4,0 m	74,320	m	74,00	5 499,68	
21	767912150	Montáž napínacieho drôtu	487,500	m	6,10	2 973,75	
22	767912160	Priháčkovanie strojového pletiva k napínaciemu drôtu	487,500	m	7,20	3 510,00	


  
 s.r.o.
   
 športoviská 3. fisisročia
   
 Gabčíkova 4, 841 04 Bratislava
   
 IČO: 35 935 979

## Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba : Oprava a modernizácia ihrisk MO SR-SO03-Oprava oplotenia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
23	767920210	Montáž vrát a vrátok v oplotení na stĺpiky oceľové do 2 m2	1,000	kus	193,00	193,00	
24	55300PC03	Drôtené pletivo s povrch.úpravou PVC v.2000mm oká 50x50	12,000	kus	180,00		2 160,00
25	55300PC04	Drôtené pletivo s povrch.úpravou PVC v.3200mm oká 50x50mm	74,320	kus	325,00		24 154,00
26	55300PC05	Napínací drôt poplastovaný d = 3,15mm	487,500	m	15,00		7 312,50
27	55300PC11	Dvierka v oplotení 900x2000mm	1,000	kus	3 500,00		3 500,00
28	767996801	Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg	68,000	kg	33,50	2 278,00	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :			<b>52 384,93</b>	<b>Sk</b>		<b>15 258,43</b>	<b>37 126,50</b>
76 - KONŠTRUKCIE spolu :			<b>52 384,93</b>	<b>Sk</b>		<b>15 258,43</b>	<b>37 126,50</b>
<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE</b>							
<b>783 - Nátery</b>							
29	783201811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	37,350	m2	22,50	840,38	
30	783225100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	72,774	m2	148,00	10 770,55	
31	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	72,774	m2	50,00	3 638,70	
783 - Nátery spolu :			<b>15 249,63</b>	<b>Sk</b>		<b>15 249,63</b>	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :			<b>15 249,63</b>	<b>Sk</b>		<b>15 249,63</b>	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			<b>67 634,56</b>	<b>Sk</b>		<b>30 508,06</b>	<b>37 126,50</b>
<b>Za rozpočet celkom :</b>			<b>200 000,04</b>	<b>Sk</b>		<b>67 659,74</b>	<b>132 340,30</b>

 **s.r.o.**  
 športoviská 3. tisícročia  
 Gabčíkova 4, 841 04 Bratislava  
 IČO: 35 935 979, www.sporter.sk

Osvedčujem, že táto kópia doslovne  
súhlasí s predloženým originálom  
skladajúcim sa z .....<sup>2</sup>..... strán.

v BRATISLAVE, dňa: 16 AUG. 2010

MARCELA TUTKOVÁ

*Kullanc*

