

*RSB 1/17*  
**ZMLUVA O DIELO č. 92-RŠÚ / 2008** ✓  
 Uzatvorená podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka  
 (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

### 1. ZMLUVNÉ STRANY

<b>Objednávateľ</b>	Ministerstvo obrany Posádková správa budov Martin
Štatutárny zástupca:	riaditeľ Ing. Ján Pánis
IČO:	30845572
DIČ:	5020024911
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000172058/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Brna Milan,
 <b>Zhotoviteľ</b>	 VIPOS – Viktor Puchoň stavby, obchod, služby
Zastúpený:	Viktor Puchoň
IČO:	43134033
IČ DPH:	SK1022156872
Bankové spojenie:	UniCredit Bank
Číslo účtu:	6882693028/1111
Registrácia v zozname podnikateľov:	OÚ Martin ŽR č. 506-12245
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Puchoň Viktor

### 2. PREDMET PLNENIA

- 2.1. **predmetom zmluvy je: Oprava neutralizačných nádrží pri b.č.51**  
 2.2. CPV: 45252200-0  
 2.3. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

### 3. ČAS PLNENIA

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce:  
 termín začatia: 28. októbra 2008  
 termín ukončenia: 17. novembra 2008
- 3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu 07.00hod. do 15.00 hod, po dohovore s užívateľom je možné predĺžiť pracovnú dobu do 18.00 hod..
- 3.3. V prípade práce navyše, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.
- 3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.
- 3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

### 4. MIESTO PLNENIA

- 4.1. Miestom plnenia je objekt : K 4.čsb Martin b.č. 51