

ZMLUVA O DIELO č. PSB MT 98-RŠÚ / 2008
*Uzatvorená podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka
(zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)*

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	Ministerstvo obrany Posádková správa budov Martin
Štatutárny zástupca:	riaditeľ Ing. Ján Pánis
IČO:	30845572
DIČ:	5020024911
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000172058/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Ševčík Peter, , , ,
Zhotoviteľ	BKL elektro, s.r.o. Ulica Pri Turci 24 , 036 01 Martin
Zastúpený:	Budiský Jozef
IČO:	36378097
IČ DPH:	SK2020119178
Bankové spojenie:	VÚB a.s. pobočka Martin
Číslo účtu:	1223956055/0200
Registrácia v zozname podnikateľov:	Okr. súd Žilina Odd: Sro vl.č. 10938/L
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Budiský Jozef

2. PREDMET PLNENIA

- 2.1. **predmetom zmluvy je: Porevízne opravy elektrozariadení**
2.2. CPV: 45310000-3
2.3. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

3. ČAS PLNENIA

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce:
termín začatia: **14. novembra 2008**
termín ukončenia: **26. novembra 2008**
3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu od 07.00 hod do 18.00 hod.
3.3. V prípade práce navyše, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.
3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.
3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

4. MIESTO PLNENIA

- 4.1. Miestom plnenia je objekt : K 4.šsb Martin b.č. 23, 26, 27, 34, 17, 21, 36, 43, 5, 12, 16

5. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák. č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu na rok 2008 nasledovne:

Cena bez DPH	200 951,17
DPH 19%	38 180,72
Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení	239 132,00
Konverzný kurz 1€= 30,1260 Sk	celkom 7 937,72 €

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané pred spracovaním cenovej ponuky dodávateľom. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie obsahu objednávky, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na náklady odborného dozoru objednávateľa.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektivej skladby ponukového rozpočtu a sú rozhodujúcim dokumentom pre fakturáciu. Ak sú práce vykonané v požadovanej kvalite a celková cena podľa súpisu vykonaných prác je nižšia ako je uvedené v zmluve, je súčasťou súpisu vykonaných prác „súpis nevykonaných prác a navyše prác“. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v dvoch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.

6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu. Vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Opravou faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je **do 7 dní** od predloženia objednávateľovi.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží:

6.6.1. súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa,

7. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v bode 2 tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 24 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri chybách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia diela objednávateľom na súpise vykonaných prác.

7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú nedostatky zistené počas záruky odstraňovať.

7.5. Reklamácia nedostatkov bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne nedostatky odstraňovať do 24 hod. od ich oznámenia. Doba odstránenia bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená oboma zmluvnými stranami.

8. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

- 8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
- 8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska a priebežné upratovanie priestorov tak, aby neznečisťoval ostatné okolie a vnútorné priestory stavieb.
- 8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.
- 8.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál o ktorom je v čase použitia známe, že je škodlivý.
- 8.5. Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál o ktorom je v čase použitia známe, že je škodlivý.
- 8.6. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom **dozoru** za PSB sa poveruje : **Peter Ševčík** ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská kde sa zmluvné práce realizujú. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality(atesty), súvisiace s predmetom plnenia. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce nezaväzuje zhotoviteľa povinnosti niesť zodpovednosť za prípadné vady a vykonávania potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela.
- 8.7. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa 3 dni vopred pred vykonaním zakrytia všetkých častí diela, ktoré sa stanú neprístupnými na ich kontrolu a prebratie.
- 8.8. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: **Jozef Kubík**
- 8.9. K prevzatíu prác zhotoviteľ pripraví:
 - súpis vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia
- 8.10. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací zápis. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.
- 8.11. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termine, ktorý určí objednávateľ

9. ZMLUVNÉ POKUTY

- 9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania.
- 9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:
 - v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry viac ako 30 dní je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
- 9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

10. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSŤUPENIE OD ZMLUVY

- 10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
 - ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch
 - ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami
 - ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
 - ak nadriadený orgán objednávateľa rozhodne o zastavení prác
- 10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
 - ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.
- 10.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene.
- 10.4. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z. č. 241/2002 Zb. Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovaní skutočností, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

11. PREDMET DOHODY NA ZAISTENIE BOZP A OPP

- 11.1. Predmetom tejto dohody je vymedzenie a určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 6a 18 zákona č. 124/2006 Z.z. a zabezpečenia ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. v objekte k4.čsb Martin pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.
- 11.2. Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom objektu určí vstupnú bránu do kasárenského objektu a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínovaného a časového rozsahu vykonávaných prác.
- 11.3. Zhotoviteľ prác zodpovedá v plnom rozsahu za pracovníkov ktorý vykonávajú práce kde sa vyžaduje odborná spôsobilosť, osvedčenie alebo poučenie na výkon práce; vedenie motorového vozidla – preskúšanie Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá zhotoviteľ**.
- 11.4. Zhotoviteľ je povinný:
 - vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných predpisov,
 - zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č.314/2001 Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z.,
- 11.5. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovní požiarov **na č. 0960483571**
- 11.6. Na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb, zhotoviteľ prác, vypracuje hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska a kolektívne zabezpečenie : poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tel. čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru a pod.
- 11.7. Pred začiatkom vykonania prác zhotoviteľ a objednávateľ vyšpecifikoval možné zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie vzhľadom na objekt: **práca s ručným elektrickým náradím, možnosť úrazu elektrickým prúdom.**
- 11.8. Pracovníci musia byť vybavený OOPP v zmysle NV č. 395/2006 a zákona č. 124/06 §6 , v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zabezpečiť v súlade s vyhláškou č. 374/90 § 5.
- 11.9. Vzhľadom na vykonávané práce zhotoviteľ musí písomne doložiť počet pracovníkov, osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia z oblasti BOZP a Ochrany pred požiarmi, osvedčenie lektora, zdravotnú spôsobilosť na prácu.
- 11.10. Objednávateľ zabezpečí poučenie pracovníkov zhotoviteľa o možných rizikách v danom objekte a okolo objektu bezpečnostným technikom **užívateľa**.
- 11.11. Zodpovednosť pri vykonávaní prác, za škody na majetku objednávateľa, za pracovné úrazy, za založenie požiaru pri porušení predpisov, zodpovedá plnom rozsahu zhotoviteľ.
- 11.12. Pri zaškoľovaní BOZP a Ochrany pred požiarmi je oprávnený poverený pracovník objednávateľa vykonať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, požiarnych predpisov a ostatných predpisov za obidve zmluvné strany , možnosti vstupu na pracoviská.
- 11.13. Je dôležité aby zástupcovia alebo poverení pracovníci, skontrolovali stav pracoviska a priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav musí byť zapísaný v stavebnom denníku alebo inou písomnou formou.
- 11.14. Osobami oprávnenými vstupovať na pracovisko s dôvodu kontroly dodržiavania predpisov z BOZP a Ochrany pred požiarmi, použitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok, fajčenia v zakázaných priestoroch, zvráňania a používania otvoreného ohňa bez povolenia a porušenia noriem sú:
 - Za objednávateľa: Zajasenský Jozef
 - Za dodávateľa : Jaroslav Jumas

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 12.1. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

- 12.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 12.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Martine dňa: 14. novembra 2008

objednávateľ
Ing. Ján Pánis



zhotoviteľ
Jozef Budiský



1982-2000: 1982-2000

Základ: Práce a náklady		JČSO	
Základ: Práce a náklady na budovu č. 2533 Martin - Sever		Rozpočet	
		Spracoval:	
Miesto		Zmluva č.	Dňa 11.11.2008
Generál: Posádková správa budov	ČO 00803122	JČO	
Číslo: 124711K	Jelenického	JČO DPH	
Podavateľ: SKL ELEKTRO s.r.o.	ICO 36378067	DČO 2520119178	
Číslo: 124711K	J. pri Tur. 24	JČO DPH SK2520119178	
Projektant:	ICO	DČO	
		JČO DPH	
1M3 OP	29 534 SKK	24 M3 OP	1M
1M2 ZP	29 534 SKK	24 M2 ZP	
1M2 LP	29 534 SKK	24 M2 LP	
A ZRN	kvalifikácia práce	špecif. materiál	spolu 29%
1	MSV		
2	MSV		
3	MCL	18 755,00	18 755,00
4	and	6 062,81	6 062,81
5	Súčet	18 755,00	24 817,81
C	Náklady umiestnenia stacy		
11	Zariadenie staveniska		
12	Pracovná sila		
13	Stavebné pomôcky		
14			
15	Súčet nákladov 11 až 14		
D	Ostatné náklady		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Pracovná sila		
18	Pracovná sila		
19	Kompletná zábrana		
20	Súčet nákladov 16 až 19		
E	Celkové náklady		
21	Súčet nákladov 5, 10, 15 a 20		24 817,81
22	DPH 10%	24 817,81	4 963,57
23	Súčet nákladov 21 až 23		29 781,38
F	Odpoveď prílohy		
G	Celkové náklady v EUR		
H	Celkové náklady		823,82
I	Celkové náklady		4,96
J	Konverzný kurz	30,1283 SKK	1 EUR

Pracovní opravy
Převážně opravy na budově č.26 VU Martin - Sever

Objednatel: Posádková správa budov
Dodavatel: BKL ELEKTRO, s.r.o.
Projektant:

JAKSO
Datum: 11.11.2008
Stupeň: Srovnání

Přehled rozpočtových nákladů

Konverzní kurz: 30,1260 SKK = 1 EUR

BKL Elektro Budovy Jozef

PRK Elektro Budejov 2020												
Por. číslo	Kód položky	Popis položky, struktura, číslo, množství, výraz výměr	Množství	Měrná jednotka	J. cena SKK	J. cena EUR	Náklad, stlačená	Drobná	Celá spolu EUR	Množství v Skladě	Sklad	Sklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	MAT-3453744401	Podlahová deska 3553-05788 BT, Classic, lesklý lesk	15,000 kus		50,01	1,660		750,00	24,685			19
2	MAT-3454004401	Zabudovač 1-488 5517-2360 BT, Classic, lesklý lesk	7,000 kus		52,20	1,733		365,40	12,129			19
3	MAT-34760080	Zabudovač 1-488 5517-2360 BT, Classic, lesklý lesk	14,000 kus		20,20	0,671		282,80	9,387		0,001	19
4	MAT-34790004	Zabudovač S 10 488/17	14,000 kus		6,50	0,216		91,00	3,027		0,001	19
5	MAT-348253038	Světlo bodové 1-488 5517-2360 BT, Classic, lesklý lesk	7,000 kus		590,00	19,584		4,130,00	137,091			19
6	MAT-355569092	Podlahová deska E27 - 852312104 - 10cm x 10cm	10,000 kus		5,70	0,189		57,00	1,882			19
7	MAT-355569092	Podlahová deska E27 - 852312104 - 10cm x 10cm	10,000 kus		5,70	0,189		57,00	1,882			19
8	MAT-355569092	Podlahová deska E27 - 852312104 - 10cm x 10cm	20,000 kus		7,70	0,256		154,00	5,112			19
9	MAT-355569092	Podlahová deska E27 - 852312104 - 10cm x 10cm	3,000 kus		58,87	1,954		176,61	5,892			19
10	521-213200091	Elektro práce, demontáž a osazení spotřebičů v rozv. rozv.	35,000 hod		341,00	11,319		18,755,00	622,552			19
Za rozpočet celkem:			24,818,81 SKK					18,755,00	606,81		0,003	

BKL ELEKTRO, s.r.o.

Slavko :Poreizno opravy
Cijakl :Poreizne opravy na budove č.26 Vů Martin - Sever

Výrobná kalkulácia - náklady

in English only

[illegible]

2024-25 4th Quarter

2222

Seven

LIK Elektro Bydinský Javík

Stavba: Průmyslové opěrné		JKSO	
Obvod: průmyslové opěrné na budově 027 VU Václav - Sever		Rozpočet	
		Spracoval	
Mesto:		Zm. úv. č.	Den: 11.11.2008
Odběratel: Posádková správa nautie		ÍČO: 00805122	ÚČ
Účtová: 03601 VARNIN		Účtová: 03601 VARNIN	ÍČO DPH
Číslo účtu: SKL 1114100 SKL		ÍČO: 36376097	ÚČ 2020110178
03501 Marnin		Účtová: 21	ÍČO DPH SK2720110178
Príjemník:		ÍČO	ÚČ
			ÍČO DPH
1 M3 OP		17 256 SKK za M3 OP	1 M
1 M2 ZP		17 256 SKK za M2 ZP	1 M
1 M2 UP		17 256 SKK za M2 UP	1 M
4 ZPN	konštrukcie práce	Spoloč. materiál	Spoloč. ZPN
1 -SV			
2 FSV			
3 MCF	10 250,00		10 250,00
4 -SV		4 279,65	4 279,65
5 Spolu	10 250,00	4 279,65	14 529,65
6	NUS - náklady umiestnené na stavbe		7
11	Zariadenie stavieb		12
12	Pracovné náklady		13
13	Pracovné náklady		14
14	Pracovné náklady		15
15	Pracovné náklady		16
16	Pracovné náklady		17
17	Pracovné náklady		18
18	Pracovné náklady		19
19	Pracovné náklady		20
20	Pracovné náklady		21
21	Pracovné náklady		22
22	Pracovné náklady		23
23	Pracovné náklady		24
24	Pracovné náklady		25
25	Pracovné náklady		26
26	Pracovné náklady		27
27	Pracovné náklady		28
28	Pracovné náklady		29
29	Pracovné náklady		30
30	Pracovné náklady		31
31	Pracovné náklady		32
32	Pracovné náklady		33
33	Pracovné náklady		34
34	Pracovné náklady		35
35	Pracovné náklady		36
36	Pracovné náklady		37
37	Pracovné náklady		38
38	Pracovné náklady		39
39	Pracovné náklady		40
40	Pracovné náklady		41
41	Pracovné náklady		42
42	Pracovné náklady		43
43	Pracovné náklady		44
44	Pracovné náklady		45
45	Pracovné náklady		46
46	Pracovné náklady		47
47	Pracovné náklady		48
48	Pracovné náklady		49
49	Pracovné náklady		50
50	Pracovné náklady		51
51	Pracovné náklady		52
52	Pracovné náklady		53
53	Pracovné náklady		54
54	Pracovné náklady		55
55	Pracovné náklady		56
56	Pracovné náklady		57
57	Pracovné náklady		58
58	Pracovné náklady		59
59	Pracovné náklady		60
60	Pracovné náklady		61
61	Pracovné náklady		62
62	Pracovné náklady		63
63	Pracovné náklady		64
64	Pracovné náklady		65
65	Pracovné náklady		66
66	Pracovné náklady		67
67	Pracovné náklady		68
68	Pracovné náklady		69
69	Pracovné náklady		70
70	Pracovné náklady		71
71	Pracovné náklady		72
72	Pracovné náklady		73
73	Pracovné náklady		74
74	Pracovné náklady		75
75	Pracovné náklady		76
76	Pracovné náklady		77
77	Pracovné náklady		78
78	Pracovné náklady		79
79	Pracovné náklady		80
80	Pracovné náklady		81
81	Pracovné náklady		82
82	Pracovné náklady		83
83	Pracovné náklady		84
84	Pracovné náklady		85
85	Pracovné náklady		86
86	Pracovné náklady		87
87	Pracovné náklady		88
88	Pracovné náklady		89
89	Pracovné náklady		90
90	Pracovné náklady		91
91	Pracovné náklady		92
92	Pracovné náklady		93

AKL ELEKTRO, s.r.o.

Stavba: Porovizne opravy
Objekt: porovizne opravy na budove č.27 vÚ Martin - Sever

Výrobná kalkulácia - náklady

SPS# 11
 KSC
 CUSC 11.1.2003

BKÜ Eğitimci ve Öğrenciler

[illegible]

100

[illegible]

500

Krycí list rozpočtu

R/KL Elektro Budiský Jarek

Stavba: Porévizné opravy		JKSO:	
Objekt: Porévizné opravy na budove č.34 v.J. Martin - Seveľ		Rozpočet:	
Miesto:		Spracoval:	
Zmluva č.		Dňa: 11.11.2008	
Odberteľ: Posádková správa budov 03601 MARTIN		ČO: 00805122	DIČ:
Dodávateľ: HK F. F. KTRC s.r.o. 03601 Martin		Číslo účtu: 363/8297	DIČ: 2020119178
Predkladateľ:		Ulica: Turčá 24	ČO: SK2020119178
		ČO:	DIČ:
			ČO: CP+.
1 M3 CP		10 228 S4K	za M3 CP
1 M2 ZP		10 228 S4K	za M2 ZP
1 M2 LP		10 228 S4K	za M2 LP
1 V		10 228 S4K	za M
A ZRN		B IV - inštalácia náklady	
1 HSV		6 Práca náčes	
2 PSV		7 Vytváranie výpomocí	
3 MCF 7 843,00		8 Bez pevnej pochyty	
4 iné		9	
5 Súčet		10 Súčet riadkov 6 až 9	
C KUS - náklady umiestnenia stavy		D OI - ostatné náklady	
11 Zariadenie stavebníka		16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12 Prevádzkové výdavky		17 Inžinierska činnosť	
13 Sťaženie podmienky		18 Projektové práce	
14		19 Kompičizácia činnosti	
15 Súčet riadkov 11 až 14		20 Súčet riadkov 16 až 19	
E Celkové náklady			
21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20		8 565,30	
22 DPH 19 %		1 633,31	
23			
24 Súčet riadkov 21 až 23		10 228,40	
F Odpočet pri počte			
Celkové náklady v EUR			
Celkom bez DPH		285,31	
Cena s DPH		336,62	
Korekčný súčet		30 126,07 S4K - 1 EUR	

Podpis: J. J. J. J.

Podpis: J. J. J. J.

„Zneodoby
zvezne oprawy na budowie c.34 wU Martin - Sever

Podpis: _____
Miesto: _____
Dátum: _____

1111 2008

Prehľad rozpočtových nákladov

2017年12月26日 星期三 2017年12月26日 星期三

1970-1971, 1972-1973, 1974-1975

[illegible]

1986-1987

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{i^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

BKL FLEKIFÖD. S.r.o.

11-1-2026

Výrobná kalkulácia - náklady

[illegible][illegible]

2004-05-14

2000

Krycí list rozpočtu

BKL Elektro Budísky Jozef

Stavba: Porévné opravy		JKSO:	
Objekt: porévné opravy na bučově č.17 VU Martin - Sever		Rozpočet:	
		Spracoval:	
Miesto:	Zmluva č.	Dňa: 11.11.2008	
Odberateľ: Posádková správa budov	IČO: 00805122	DIČ:	
03601 MARTIN	Jilemnického	IČ DPH:	
Dodávateľ: BKL ELEKTRO, s.r.o.	IČO: 36378097	DIČ: 2020119178	
03601 Martin	Ul. pri Turci 24	IČ DPH: SK2020119178	
Projektant:	IČO:	DIČ:	
		IČ DPH:	
1 M3 OP	12 343 SKK	za M3 OP	1 M
1 M2 ZP	12 343 SKK	za M2 ZP	
1 M2 UP	12 343 SKK	za M2 UP	
A ZRN - konštrukčné práce		B IN - individuálne náklady	
1 HSV		6 Práce nadčas	
2 PSV		7 Murárske výpomoci	
3 MCE 6 479,00		8 Bez poviny podany	
4 ne 3 893,60		9	
5 Súčet 6 479,00 3 893,60 10 372,60		10 Súčet nádkov 6 až 9:	
C NUS - náklady umiestnenia stady		D ON - ostatné náklady	
11 Zaradenie staveniska		16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12 Prevádzkové vplyvy		17 Inžinierska činnosť	
13 Stlažené podmienky		18 Projektové práce	
14		19 Komplexná činnosť	
15 Súčet nádkov 11 až 14:		20 Súčet nádkov 16 až 19:	
E Celkové náklady			
21 Súčet nádkov 5, 10, 15 a 20 10 372,60			
22 DPH 19 % 1 970,80			
23			
24 Súčet nádkov 21 až 23 12 343,40			
F Odpočet - prípočet			
Celkové náklady v EUR			
Celkom bez DPH 344,31			
Cena s DPH 409,73			
Konverzný kurz 30 1260 SKK = 1 EUR			



Projektant, rozpočet: *Peter Štefco*
UŽÍKA7 - VÝMER SÚHLAS

odberateľ, oosťerovateľ:

Datum Podpis:

Počiatka:

dodávateľ, znateľ:

Datum Podpis:

Počiatka:

BKL ELEKTRO
s.r.o.
IČO: 36378097

Tvrdia: ODŠA 10

OUČET L. TURKOVSKÝ
(OŠET ODŠA)

• izne opravy
• povrchové opravy na budove č. 17 v U Martin - Sever

Osobní údaje Posádková správa Budov
Údaje o firmě BK ELEKTRO, s.r.o.
Právní forma

JKSO
Dillon
September 11 2008

Prehľad rozpočtových nákladov

Konwizy kuz 30 1256 SK - 1 1 17

9x1. Ekko Hixson '02

[illegible]

BKL ELEKTRO, S.R.O.

Spracová
 JKS
 Datum: 11.1.2008

Stavba: Povězinné opravy
Objekt: povězinné opravy na budově č. 17 VU Martin - Sever

Výrobná kalkulácia - náklady

Bibi Freely Hudson, *author*[illegible]

SCAM-DC FNU?

Table 10.10.13.

Stigma :

Krycí list rozpočtu

BKL Elektro Společný Jízec

Stavba: Porev zneopravy		JKSO	
Objekt: Porev zneopravy na bukové č. 21 VU Martin - Sever		Rozpočet	
		Spracoval:	
Město:	Zm. uva. č.	Dřa: 11.11.2008	
Objednatel: Posádková správa budov	IČO: 00805122	DIC	
03601 Martin	Jiřimčíkova	IČ DPH	
Dodavatel: BKL ELEKTRO s.r.o.	IČO: 26378097	DIČ: 2020119179	
03601 Martin	Uliř Turov 24	IČ DPH: SK2020119179	
Projektant:	IČO	D.Č.	
		C.D.P.H.	
1 M3 OP	34 002 SKK za M3 OP	V	34 002 SKK za M
1 M2 ZP	34 002 SKK za M2 ZP		
1 M2 UP	34 002 SKK za M2 UP		
A /R/V konstrukce práce		B /N/ individuální náklady	
1 HSV		6 Práce nadčas	
2 PSV		7 Muzické vyúčtování	
3 MCH 11 935 00		8 Bez povinn. pocty	
4 ne 16 638 42		9	
5 Subtot. 11 935 00 16 638 42		10 Subtot. nákladů 6 až 9	
28 573 42			
C NUS - náklady umístění stady		D ON - ostatní náklady	
11 Zřízení stavebního		16 Ostatní náklady uvedené v rozpočtu	
12 Převážkové výkony		17 Inženýrská činnost	
13 Stážované podmínky		18 Projektové práce	
14		19 Kumpel. zábr. činnost	
15 Subtot. nákladů 11 až 14		20 Subtot. nákladů 16 až 19	
28 573 42			
E Celkové náklady			
21 Subtot. nákladů 5, 10, 16 až 20		28 573 42	
22 DPH 13		3 428 90	
23			
24 Subtot. nákladů 21 až 23		34 002 32	
F Údaje o rozpočtu			
G Celkové náklady v EUR			
Celkem bez DPH		948 46	
Celkem s DPH		1 128 67	
Korveřský kurz		30.1260 SKK - 1 EUR	

Podpis: [Signature] Datum: [Date]

$\Sigma_{\text{pH}}^{\text{pH}} \text{pH}^{\text{pH}}$
 pH^{pH}
 pH^{pH}
 11.11.2008

Výrobná kalkulácia - náklady

JIM EGGAN-GODSKI, JR.

8200 94-7

Siemens

Krycí list rozpočtu

HKI Elektro Budský Jareš

Stavba: Porevňné opravy		JKSO	
Objekt: Porevňné opravy ry budové č.35 VU Martin - Sever		Rozpočet	
Miesto		Spracoval:	
Zmluva č.		Dňa: 11.11.2008	
Odboratel: Posádková správa budov 33601 MARTIN		IČO: 00806122 Jilemnického	DČ: IČ DPH
Dodávateľ: BKL ELEKTRO, s.r.o. 03601 Martin		IČO: 36378097 J. pri Tur. 24	DČ: 2020119178 IČ DPH: SK2020119176
Projektant:		ČO:	DČ: IČ DPH
1 M3 OP	52 141 SKK za M3 OP	1 V	52 141 SKK za V
1 M2 ZP	52 141 SKK za M2 ZP		
1 M2 LP	52 141 SKK za M2 LP		
A ZRN - konstrukcie, práce		B IN - inštalácie náklady	
1 HSV		6 Práce nádrží	
2 PSV		7 Múľarské vybavenie	
3 MCE 28 985,00		8 Bez odevnej podlahy	
4 -né 14 830,54		9	
5 Súčet 28 985,00 14 830,54		10 Súčet riadkov 6 až 9	
C N.S. - náklady umiestnenia stavby		D OČ - ostatné náklady	
1 Zaradenie stavby		16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12 Prevádzkové výdavky		17 Inžinierska činnosť	
13 Stlažené podmienky		18 Projektové práce	
14		19 Kompletizačná činnosť	
15 Súčet riadkov 1 až 14:		20 Súčet riadkov 16 až 19	
projektant, rozpočtár, control		E Celkové náklady	
Dátum: Podpis:		21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 43 815,54	
Pečiatka:		22 DPH 19% 8 325,00	
Odborateľ: obstarávateľ: PUKAR SEUCIA		23 Súčet riadkov 21 až 23: 52 140,54	
MARTIN		F Rozpočet - príloha	
podávateľ, zhotoviteľ:		Celkové náklady v EUR	
Dátum: Podpis:		Celkom bez DPH 1 454,41	
Pečiatka:		Cena s DPH 1 730,75	
		Konverzný kurz: 30 1200 SKK - 1 EUR	

Tržba: 0015 A10

celkom 1 730,75 EUR
Celkom 1 730,75 EUR

• opravy
• vnútorné opravy na budove č.35 vU Martin - Sever

Objekt: Posádovské správy budov
Investičný: BKU ELEKTRO, s.r.o.
Pracovný: 11.11.2008

JKSO
Dátum: 11.11.2008
Stavba: 11.11.2008

Konverzia na: 30 1250 SKK - 1 EUR
Príklad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód nákladu	Název nákladu	Množstvo	Jednotka	Cena jednotky	Celková cena	Cena spotreby	Spotreba	Spotreba	Spotreba
1	MA 145272961	Náklady na materiál	200,00	m ²	10,00	2000,00	10,00	10,00	10,00	10,00
2	MA 145272961	Kapitál na materiál	21,00	m ²	10,00	210,00	10,00	10,00	10,00	10,00
3	MA 145401201	Základná cena na materiál	52,20	m ²	10,00	522,00	10,00	10,00	10,00	10,00
4	MA 145401201	Základná cena na materiál	82,00	m ²	10,00	820,00	10,00	10,00	10,00	10,00
5	MA 145401201	Štandardná cena na materiál	13,70	m ²	10,00	137,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6	MA 145401201	Štandardná cena na materiál	15,10	m ²	10,00	151,00	10,00	10,00	10,00	10,00
7	MA 145401201	Štandardná cena na materiál	20,20	m ²	10,00	202,00	10,00	10,00	10,00	10,00
8	MA 145401201	Štandardná cena na materiál	6,50	m ²	10,00	65,00	10,00	10,00	10,00	10,00
9	MA 145401201	Štandardná cena na materiál	651,00	m ²	10,00	6510,00	10,00	10,00	10,00	10,00
10	MA 145401201	Základná cena na materiál	47,00	m ²	10,00	470,00	10,00	10,00	10,00	10,00
11	MA 145401201	Základná cena na materiál	17,10	m ²	10,00	171,00	10,00	10,00	10,00	10,00
12	MA 145401201	Základná cena na materiál	2,00	m ²	10,00	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00
13	MA 145401201	Základná cena na materiál	143,98	m ²	10,00	1439,80	10,00	10,00	10,00	10,00
14	MA 145401201	Základná cena na materiál	341,00	m ²	10,00	3410,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Za rozpočet celkom						43 815,54 SKK	28 985,00	14 830,54	14 830,54	0,006

БЛ. ЕЛЕКТРО. 510

Sputanova	11.11.2008
„KSD“	
Užduoties	

Stavba: Porovínanie opravy
Objekt: Porovínanie opravy ný budove č.36 vÚ Martin - Sever

Výrobné kalkulácia - náklady

Dini iuridic Butsury, 10261

[illegible]

more than 100

50

Krycí list rozpočtu

BK: Elektro Budský Jovet

Stavba: Poroznívací úpravy		JKSO	
Cíle: Porev znečistění na budově č. 43 v. Martin - Sever		Rozpočet:	
Miesto:		Spracova:	
Zm.jva č:		Dňa: 1. 1. 2008	
Odberteľ: Posádková správa budov	IČO: 00805122	DIČ:	
03601 MAHIN	Jeennického	Č. DPH:	
Dodávateľ: BKL ELEKTRO, s.r.o.	IČO: 36378097	DIČ: 2020119178	
03601 Martin	U. pri fúce 24	IČ DPH: SK2020119178	
Projektant:	IČO:	DIČ:	
		IČ DPH:	
* M3 OF 48 179 SKK za V3 OF		1 M 48 179 SKK za V	
* V2 ZP 48 179 SKK za M2 ZP			
1 M2 LP 48 179 SKK za M2 LP			
A ZPN: konštrukčné práce špeciálna materiál spolu ZPN		B IN: náklady na náklady	
1 HSV		6 Práce na náklady	
2 PSV		7 Múrované výpomoci	
3 MCE 27 280,00		8 Bez pevných podlaží	
4 na 13 206,96	13 206,96	9	
5 Súčet 27 280,00 13 206,96	40 486,96	10 Súčet nákladov 6 až 9	
C NUS: náklady umiestnenia stavby		D Otv: ostatné náklady	
11 Zariadenie stavby		16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12 Prevádzkové náklady		17 Inžinierska činnosť	
13 Správne podmienky		18 Projektové práce	
14		19 Komplexná a činnosť	
15 Súčet nákladov 11 až 14		20 Súčet nákladov 16 až 19	
Projektant: rozpočet: celok		E Celkové náklady	
Datum: Podpis:		21 Súčet nákladov 5 10, 15 a 20	40 486,96
Pečiatka:		22 DPH 19 %	7 692,50
		23	
		24 Súčet nákladov 21 až 23	48 179,46
Odberteľ: ospravedlnenie		F Odberteľ: príloha	
Datum: Podpis: Peter SEJČIV			
Pečiatka: JUVAT-VYNER			
Odberteľ: zhotoviteľ		G Celkové náklady v EUR	
Datum: Podpis:		Celkom bez DPH	1 343,92
Pečiatka:		Celkom s DPH	1 598,27
		Korrekčný kurz	30 1260 SKK = 1 EUR

Príloha 005410

Objekt : Povezovne opravy na budove č.43 v U Martin-Sever

Členka 19 Posádková správa buďto
 00032221 BKL ELEKTRO, s.r.o
 Písecká 76

11.11.2008
DUMM
SOMMER

Konvergenz nach 30.266 Sak - 1.1.1974

Prehľad rozpočtových nákladov

[illegible]

Odyssey 8:10

Synonyms

Posadková správa budov
POSADKOVÁ SPRÁVA
Budova 1000 6KL ELEKTRO, s.r.o.

Spencer	11.11.2008
WCO	
Debra	

Stavba : Porevzine opravy
Objekt : Porevzine opravy na budove č. 43 VÚ Martin-Sever

Výrobná kalkulácia - náklady

See Figure: Industry 2024

[illegible]

Krycí list rozpočtu

BK1. Datum Súdsky Jozef

Stavba: Porev zne ošarov		JKSO	
Objekt: porev zne ošarov na budove č. 5 VU Martin - Sever		Rozpočet:	
		Spracova:	
Mesto:	Zmluva č.	Dňa: 11.11.2008	
Odberteľ: Posádková správa budov	IČO: 00805122	DIČ:	
03601 MARTIN	Jelenického	IČ DPH:	
Dodávateľ: HK F. E. K. R. O. s. r. o.	IČO: 36379097	DIČ: 2020119178	
03601 Martin	Ulica Turč. 24	Č. OP: SK2020119178	
Projektant:	ČO:	DIČ:	
		IČ DPH:	
V3 OP 4 313 SKK za M3 OP 1 M 4 313 SKK za V			
M2 ZP 4 313 SKK za M2 ZP			
M2 UP 4 313 SKK za M2 UP			
A ZRk - konštrukčné práce, špeciálny materiál, spol. ZRN		B N - individuálne náklady	
1 HSV		E Práce náčas	
2 PSV		7 Múrenské vydomroč	
3 MCE 2 046 00		8 Hoz. devre, uobalby	
4 re 578.79		9	
5 Súčet 2 046 00 578.79 3 624.79		10 Súčet nákov 6 až 9	
C NUS - náklady umiestnenia a stavy		D ON - ostatné náklady	
11 Zariadenie stavoviska		16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12 Prevádzkové náklady		17 Inžinierska činnosť	
13 Stáženie podmienky		18 Projektové práce	
14		19 Komplet. zobra. činnosť	
15 Súčet nákov 11 až 14		20 Súčet nákov 16 až 19	
projektant, rozpracovateľ, gener		E Celkové náklady	
Datum Podpis		21 Súčet nákov 5, 10, 15 a 20 3 624.79	
Pečatka		22 OP - 19% 688.70	
23		24 Súčet nákov 21 až 23 4 313.49	
Odberteľ: Posádková správa budov		F Opočet - prepočet	
03601 MARTIN		Ce. kové náklady v EUP	
Datum Podpis		Celkom bez DPH 120.32	
Pečatka		Cena s DPH 143.18	
Dodávateľ: zmluvník		Konverzný kurz 30 1260 SKK - 1 EUR	

Posádková správa budov
03601 MARTIN

Odberteľ: Posádková správa budov
03601 MARTIN
Podpis: PETER SEČEK
14.11.2008

Dodávateľ: zmluvník
Pečatka: HK F. E. K. R. O. s. r. o.

číslo: 0015410

14.11.2008
14.11.2008
14.11.2008

„Vizné opravy
„porovizné opravy na budove č.5 VU Martin - Sever

Členenie: Posádkové správa budov
Zodpovedá: BKL ELEKTRO, s.r.o.
E-mail: info@bklektr.sk

JKSO
Date: 11.11.2008
Section:

30.1260 SXX - 1 F1H4

Prehľad rozpočtových nákladov

[illegible]

BKL ELEKTRO. S.R.O.

Dalman

11.11.2008

Výrobná kalkulácia - náklady

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

[illegible]

Krycí list rozpočtu

BK - funkce: Budovy Jozef

Savba: Porev zne opravy		JKSO																																											
Objekt: Porevize poravy na budove č 12 VÚ Varin - Sever		Rozpočet:																																											
		Spracova																																											
Miesto	Zmluva č	Dňa 11.11.2008																																											
Objednatel: Posádková správa budov 03601 MARTIN	ČO 00905122 Jednotky	DÍČ IČ OPH																																											
Dodovateľ: BK - ELEKTRO s r o 03601 Martin	ČO 363/8097 Upr. Juro 24	DÍČ 2020119178 IČ OPH SK2020119178																																											
Projektant:	IČO	DÍČ IČ OPH																																											
<table border="1"> <tr> <td>V3 OP</td> <td>3 366 SKK</td> <td>za M3 OP</td> <td>1 M</td> <td>3 366 SKK</td> <td>za V</td> </tr> <tr> <td>M2 ZP</td> <td>3 366 SKK</td> <td>za M2 ZP</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>M2 UP</td> <td>3 366 SKK</td> <td>za V2 UP</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				V3 OP	3 366 SKK	za M3 OP	1 M	3 366 SKK	za V	M2 ZP	3 366 SKK	za M2 ZP				M2 UP	3 366 SKK	za V2 UP																											
V3 OP	3 366 SKK	za M3 OP	1 M	3 366 SKK	za V																																								
M2 ZP	3 366 SKK	za M2 ZP																																											
M2 UP	3 366 SKK	za V2 UP																																											
<table border="1"> <tr> <td>A</td> <td>ZHN</td> <td>konštrukcie, práce</td> <td>speciál materiál</td> <td>spolu ZHN</td> <td>B</td> <td>Pracovná náročnosť</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>SV</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6</td> <td>Pracovná náročnosť</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SV</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7</td> <td>Murárske výpomoci</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MCE</td> <td>2 046,00</td> <td></td> <td>2 046,00</td> <td>8</td> <td>Bez pevnosti podlahy</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>mé</td> <td></td> <td>782,80</td> <td>782,80</td> <td>9</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Súčet</td> <td>2 046,00</td> <td>782,80</td> <td>2 828,80</td> <td>10</td> <td>Súčet nákladov 6 až 9</td> </tr> </table>				A	ZHN	konštrukcie, práce	speciál materiál	spolu ZHN	B	Pracovná náročnosť	1	SV				6	Pracovná náročnosť	2	SV				7	Murárske výpomoci	3	MCE	2 046,00		2 046,00	8	Bez pevnosti podlahy	4	mé		782,80	782,80	9		5	Súčet	2 046,00	782,80	2 828,80	10	Súčet nákladov 6 až 9
A	ZHN	konštrukcie, práce	speciál materiál	spolu ZHN	B	Pracovná náročnosť																																							
1	SV				6	Pracovná náročnosť																																							
2	SV				7	Murárske výpomoci																																							
3	MCE	2 046,00		2 046,00	8	Bez pevnosti podlahy																																							
4	mé		782,80	782,80	9																																								
5	Súčet	2 046,00	782,80	2 828,80	10	Súčet nákladov 6 až 9																																							
<table border="1"> <tr> <td>C</td> <td>NUS - náklady umiestnené na stavbe</td> <td>D</td> <td>ON - ostatné náklady</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Základné náklady</td> <td>16</td> <td>Ostatné náklady uvedené v rozpočte</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Prievádzkové náklady</td> <td>17</td> <td>Inžinierska činnosť</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Služebné podmienky</td> <td>18</td> <td>Projektové práce</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td></td> <td>19</td> <td>Kompletizačná činnosť</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>Súčet nákladov 11 až 14</td> <td>20</td> <td>Súčet nákladov 16 až 19</td> </tr> </table>				C	NUS - náklady umiestnené na stavbe	D	ON - ostatné náklady	11	Základné náklady	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	12	Prievádzkové náklady	17	Inžinierska činnosť	13	Služebné podmienky	18	Projektové práce	14		19	Kompletizačná činnosť	15	Súčet nákladov 11 až 14	20	Súčet nákladov 16 až 19																		
C	NUS - náklady umiestnené na stavbe	D	ON - ostatné náklady																																										
11	Základné náklady	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte																																										
12	Prievádzkové náklady	17	Inžinierska činnosť																																										
13	Služebné podmienky	18	Projektové práce																																										
14		19	Kompletizačná činnosť																																										
15	Súčet nákladov 11 až 14	20	Súčet nákladov 16 až 19																																										
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">podpis rozpočtovateľa</td> <td colspan="2">Celkové náklady</td> </tr> <tr> <td>Datum</td> <td>Podpis</td> <td>21</td> <td>Súčet nákladov 5, 10, 15 a 20</td> </tr> <tr> <td>Podpis</td> <td></td> <td>22</td> <td>DPH - 9% z 2</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>23</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>24</td> <td>Súčet nákladov 21 až 23</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Celkový výpočet:</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Celkové náklady v EUR</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Celkom bez DPH</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Celom s DPH</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Konverzný kurz</td> </tr> </table>				podpis rozpočtovateľa		Celkové náklady		Datum	Podpis	21	Súčet nákladov 5, 10, 15 a 20	Podpis		22	DPH - 9% z 2			23				24	Súčet nákladov 21 až 23			Celkový výpočet:				Celkové náklady v EUR				Celkom bez DPH				Celom s DPH				Konverzný kurz			
podpis rozpočtovateľa		Celkové náklady																																											
Datum	Podpis	21	Súčet nákladov 5, 10, 15 a 20																																										
Podpis		22	DPH - 9% z 2																																										
		23																																											
		24	Súčet nákladov 21 až 23																																										
		Celkový výpočet:																																											
		Celkové náklady v EUR																																											
		Celkom bez DPH																																											
		Celom s DPH																																											
		Konverzný kurz																																											
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">podpis zhotoviteľa</td> <td colspan="2">Celkové náklady v EUR</td> </tr> <tr> <td>Datum</td> <td>Podpis</td> <td colspan="2">Celkom bez DPH</td> </tr> <tr> <td>Podpis</td> <td></td> <td colspan="2">Celom s DPH</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Konverzný kurz</td> </tr> </table>				podpis zhotoviteľa		Celkové náklady v EUR		Datum	Podpis	Celkom bez DPH		Podpis		Celom s DPH				Konverzný kurz																											
podpis zhotoviteľa		Celkové náklady v EUR																																											
Datum	Podpis	Celkom bez DPH																																											
Podpis		Celom s DPH																																											
		Konverzný kurz																																											

Dňa: 11.11.2008

celom 12 1260 SKK = 12 1260 SKK

osvetlenie opravy
A: Porušenie opravy na budove č.12 VU Martin-Sever

Operatív Posádková správa budov
Dodávateľ BKĽ ELEKTRO s.r.o
Projektové

JKSO
Dátum: 11.11.2008
Spracoval:

Přehľad rozpočtových nákladov

Konečný súčet: 30 1280 SKK = 1 EUR
BKĽ Elektro Budovy most

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavby, výroby, materiálu, výkazu výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. cena SKK	* cena EUR	Náklad spolu Materiál	Dodávka	Cena spolu EUR	Hmotnosť v Spolu	Súčet Spolu	OPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	MAT 24616740	Farba, náter, lakovanie	1 000 kg		190.00	6.307		190.00	6.307	0.003		19
2	MAT 311217300	Podobla, regotov	20 000 ks		0.70	0.023		14.00	0.466	0.000		19
3	MAT 345559240	Spinač, vč. S 55303-10, nástený, 20A-400V-AC, IP30, stĺpaci	1 000 kus		188.00	6.240		188.00	6.240			19
4	MAT 021AN13293	Kryje v rozvodni	1 000 kus		368.00	12.215		368.00	12.215			19
5	MAT 099000010	Osočky prenosu pre prúd HSY	3 000 %		7.60	0.252		22.80	0.757			19
6	021 213290080	Elektr. práce, inštalácie a sústave spojov v sieti, odruž	8 000 hod		341.00	11.319		2 945.00	67.915			19
Za rozpočet celkom:			2 828.80 SKK				2 945.00	782.80	52.56	0.021		

BL ELEKTRO S.r.l.

Spencer
JKSO
J29500 11.11.2008

Stavba: Povězizné opravy
Objekt: Povězizné opravy na budově č. 12 VÚ Martin-Sever

Výrobná kalkulácia - náklady

BK1 Éireann Buidéir 2025

[illegible]

Yagcioglu, O. 2015. C55.

Scheda :

Krycí list rozpočtu

DKL Elektro Budovky Jozef

Stavba: Porevzne opravy		Jako:																																																	
Projekt: Porevzne opravy na budove c.16 VU Martin - Sever		Rozpočet:																																																	
		Spracoval:																																																	
Mesto:	Zmluva č:	Dňa: 11.11.2008																																																	
Objednatel: Posádková správa budov	ICO: 00805122	D-Č:																																																	
00301 MARTIN	Jederného	IČ DPH:																																																	
Dodávateľ: ROL ELEKTRO s.r.o.	ICO: 38379097	D-Č: 202919178																																																	
00301 Martin	Ulpí Turo 24	IČ DPH: SK2020119178																																																	
Projektant:	ICO:	D-Č:																																																	
		IČ DPH:																																																	
1 V2 OP	2 685 SKK za M2 OP	1 M	2 685 SKK za V																																																
1 V2 ZP	2 685 SKK za M2 ZP																																																		
1 V2 UP	2 685 SKK za M2 UP																																																		
<table border="1"> <tr> <td>A</td> <td>ZRN</td> <td>konštrukcie práce</td> <td>špecif. materiál</td> <td>spolu ZRN</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>HSV</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PSV</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MCE</td> <td>2 048,00</td> <td></td> <td>2 048,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>me</td> <td></td> <td>209,92</td> <td>209,92</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Súčet</td> <td>2 048,00</td> <td>209,92</td> <td>2 257,92</td> </tr> </table>		A	ZRN	konštrukcie práce	špecif. materiál	spolu ZRN	1	HSV				2	PSV				3	MCE	2 048,00		2 048,00	4	me		209,92	209,92	5	Súčet	2 048,00	209,92	2 257,92	<table border="1"> <tr> <td>B</td> <td>IN</td> <td>individuálne náklady</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Práce nadčas</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Výškové výpomoci</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Bez pevnej podlahy</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Súčet riadkov 6 až 9</td> <td></td> </tr> </table>		B	IN	individuálne náklady	6	Práce nadčas		7	Výškové výpomoci		8	Bez pevnej podlahy		9			10	Súčet riadkov 6 až 9	
A	ZRN	konštrukcie práce	špecif. materiál	spolu ZRN																																															
1	HSV																																																		
2	PSV																																																		
3	MCE	2 048,00		2 048,00																																															
4	me		209,92	209,92																																															
5	Súčet	2 048,00	209,92	2 257,92																																															
B	IN	individuálne náklady																																																	
6	Práce nadčas																																																		
7	Výškové výpomoci																																																		
8	Bez pevnej podlahy																																																		
9																																																			
10	Súčet riadkov 6 až 9																																																		
<table border="1"> <tr> <td>C</td> <td>NUS</td> <td>náklady umiestnené slabý</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Zariadenie stavby</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Prevádzkové výkony</td> <td></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Služby podniku</td> <td></td> </tr> <tr> <td>14</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>Súčet riadkov 11 až 14</td> <td></td> </tr> </table>		C	NUS	náklady umiestnené slabý	11	Zariadenie stavby		12	Prevádzkové výkony		13	Služby podniku		14			15	Súčet riadkov 11 až 14		<table border="1"> <tr> <td>D</td> <td>ON</td> <td>ostatné náklady</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>Ostatné náklady uvedené v rozpočte</td> <td></td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>Inžinierska činnosť</td> <td></td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>Projektové práce</td> <td></td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>kompletačná činnosť</td> <td></td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>Súčet riadkov 16 až 19</td> <td></td> </tr> </table>		D	ON	ostatné náklady	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		17	Inžinierska činnosť		18	Projektové práce		19	kompletačná činnosť		20	Súčet riadkov 16 až 19													
C	NUS	náklady umiestnené slabý																																																	
11	Zariadenie stavby																																																		
12	Prevádzkové výkony																																																		
13	Služby podniku																																																		
14																																																			
15	Súčet riadkov 11 až 14																																																		
D	ON	ostatné náklady																																																	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte																																																		
17	Inžinierska činnosť																																																		
18	Projektové práce																																																		
19	kompletačná činnosť																																																		
20	Súčet riadkov 16 až 19																																																		
projektant rozpočtový center Dátum: Podpis: Pečať: odovzdané dodávateľovi Petrus Sedláčik BYLANT VYMER SKHM		<table border="1"> <tr> <td>E</td> <td colspan="2">Celkové náklady</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20</td> <td>2 257,92</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH - 19 %</td> <td>428,90</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Súčet riadkov 21 až 23</td> <td>2 686,82</td> </tr> </table>		E	Celkové náklady		21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20	2 257,92	22	DPH - 19 %	428,90	23			24	Súčet riadkov 21 až 23	2 686,82																																	
E	Celkové náklady																																																		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20	2 257,92																																																	
22	DPH - 19 %	428,90																																																	
23																																																			
24	Súčet riadkov 21 až 23	2 686,82																																																	
individuálny zhotoviteľ Dátum: Podpis: Pečať:		<table border="1"> <tr> <td>F</td> <td colspan="2">Celkové náklady v EUR</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Celkom bez DPH</td> <td>74,98</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Cena s DPH</td> <td>89,11</td> </tr> <tr> <td></td> <td>konverzný kurz</td> <td>30 1260 SKK = 1 EUR</td> </tr> </table>		F	Celkové náklady v EUR			Celkom bez DPH	74,98		Cena s DPH	89,11		konverzný kurz	30 1260 SKK = 1 EUR																																				
F	Celkové náklady v EUR																																																		
	Celkom bez DPH	74,98																																																	
	Cena s DPH	89,11																																																	
	konverzný kurz	30 1260 SKK = 1 EUR																																																	



Príloha: 0030118

celkom 1,47 MURNA PRACOVNÁ
VÝMENA CIPNICE

avý
opravy na budove č. 16 vU Martin Sever

Doklad: Posádková správa budov
Dodávateľ: BKL ELEKTRO, s.r.o.
Projektant:

JKSO
Dátum: 11.11.2008
Spracoval:

Prehľad rozpočtových nákladov

Konečný kurz: 30.1280 SKK = 1 EUR

BKL Elektro Banská Jozef

Por.	Kód položky	Popis položky stavby alebo dielu, nariadenia výkaz výmer	Množstvo	Merná jednotka	J. celok SKK	J. celok EUR	Náklady spolu Montáž	Doprava	Cena spolu EUR	Hodnota v Spolu	Súčet Spolu	Príloha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	KAT: 24627250	Nálet rozvádzača	1,000	m2	200,00	6,639	200,00		6,639	0,001		19
2	WAT: 9214NLS480	Tabuľka č. 23 PC/OVR EL 24V ADENIE	1,000	kus	3,80	0,126	3,80		0,126			19
3	MAT: 999000310	Osadenie materiálu pre príloh. HSY	3,000	%	2,04	0,078	6,12		0,203			19
4	921: 21320080	Elektr. práce, doplnenie z osadenie spojov v rozv. označ.	6,000	hod	341,06	11,375	2046,00		67,975			19
Za rozpočet celkom:					2 255,92 SKK		2 046,00	209,92	74,89	0,001		

a správa budov

J&L ELEKTRO, s.r.o.

Štroubov
3650
Dávkov 11.11.2008

na prevádzkové opravy
Objekt: Porovnávacie opravy na budove č.16 VU Martin - Sever

Výrobná kalkulácia - náklady

BK: Elektro Budovy J&L

Nájd	Kód položky	Název položky	Množstvo	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mlyn	Opravy	Práca	Rýchlosť	/sk
1	2607225	Práca na budove	1	h	200				200		
2	2607225	Práca na budove	1	h	200				200		
3	2607225	Práca na budove	1	h	200				200		
4	2607225	Práca na budove	1	h	200				200		
5	2607225	Práca na budove	1	h	200				200		
6	2607225	Práca na budove	1	h	200				200		
7	2607225	Práca na budove	1	h	200				200		
8	2607225	Práca na budove	1	h	200				200		
9	2607225	Práca na budove	1	h	200				200		
10	2607225	Práca na budove	1	h	200				200		
11	2607225	Práca na budove	1	h	200				200		
12	2607225	Práca na budove	1	h	200				200		
13	2607225	Práca na budove	1	h	200				200		
14	2607225	Práca na budove	1	h	200				200		
15	2607225	Práca na budove	1	h	200				200		
16	2607225	Práca na budove	1	h	200				200		
17	2607225	Práca na budove	1	h	200				200		
18	2607225	Práca na budove	1	h	200				200		
19	2607225	Práca na budove	1	h	200				200		
20	2607225	Práca na budove	1	h	200				200		
21	2607225	Práca na budove	1	h	200				200		
22	2607225	Práca na budove	1	h	200				200		
23	2607225	Práca na budove	1	h	200				200		
24	2607225	Práca na budove	1	h	200				200		
25	2607225	Práca na budove	1	h	200				200		
26	2607225	Práca na budove	1	h	200				200		
27	2607225	Práca na budove	1	h	200				200		
28	2607225	Práca na budove	1	h	200				200		
29	2607225	Práca na budove	1	h	200				200		
30	2607225	Práca na budove	1	h	200				200		
31	2607225	Práca na budove	1	h	200				200		
32	2607225	Práca na budove	1	h	200				200		
33	2607225	Práca na budove	1	h	200				200		
34	2607225	Práca na budove	1	h	200				200		
35	2607225	Práca na budove	1	h	200				200		
36	2607225	Práca na budove	1	h	200				200		
37	2607225	Práca na budove	1	h	200				200		
38	2607225	Práca na budove	1	h	200				200		
39	2607225	Práca na budove	1	h	200				200		
40	2607225	Práca na budove	1	h	200				200		
41	2607225	Práca na budove	1	h	200				200		
42	2607225	Práca na budove	1	h	200				200		
43	2607225	Práca na budove	1	h	200				200		
44	2607225	Práca na budove	1	h	200				200		
45	2607225	Práca na budove	1	h	200				200		
46	2607225	Práca na budove	1	h	200				200		
47	2607225	Práca na budove	1	h	200				200		
48	2607225	Práca na budove	1	h	200				200		
49	2607225	Práca na budove	1	h	200				200		
50	2607225	Práca na budove	1	h	200				200		
51	2607225	Práca na budove	1	h	200				200		
52	2607225	Práca na budove	1	h	200				200		
53	2607225	Práca na budove	1	h	200				200		
54	2607225	Práca na budove	1	h	200				200		
55	2607225	Práca na budove	1	h	200				200		
56	2607225	Práca na budove	1	h	200				200		
57	2607225	Práca na budove	1	h	200				200		
58	2607225	Práca na budove	1	h	200				200		
59	2607225	Práca na budove	1	h	200				200		
60	2607225	Práca na budove	1	h	200				200		
61	2607225	Práca na budove	1	h	200				200		
62	2607225	Práca na budove	1	h	200				200		
63	2607225	Práca na budove	1	h	200				200		
64	2607225	Práca na budove	1	h	200				200		
65	2607225	Práca na budove	1	h	200				200		
66	2607225	Práca na budove	1	h	200				200		
67	2607225	Práca na budove	1	h	200				200		
68	2607225	Práca na budove	1	h	200				200		
69	2607225	Práca na budove	1	h	200				200		
70	2607225	Práca na budove	1	h	200				200		
71	2607225	Práca na budove	1	h	200				200		
72	2607225	Práca na budove	1	h	200				200		
73	2607225	Práca na budove	1	h	200				200		
74	2607225	Práca na budove	1	h	200				200		
75	2607225	Práca na budove	1	h	200				200		
76	2607225	Práca na budove	1	h	200				200		
77	2607225	Práca na budove	1	h	200				200		
78	2607225	Práca na budove	1	h	200				200		
79	2607225	Práca na budove	1	h	200				200		
80	2607225	Práca na budove	1	h	200				200		
81	2607225	Práca na budove	1	h	200				200		
82	2607225	Práca na budove	1	h	200				200		
83	2607225	Práca na budove	1	h	200				200		
84	2607225	Práca na budove	1	h	200				200		
85	2607225	Práca na budove	1	h	200				200		
86	2607225	Práca na budove	1	h	200				200		
87	2607225	Práca na budove	1	h	200				200		
88	2607225	Práca na budove	1	h	200				200		
89	2607225	Práca na budove	1	h	200				200		
90	2607225	Práca na budove	1	h	200				200		
91	2607225	Práca na budove	1	h	200				200		
92	2607225	Práca na budove	1	h	200				200		
93	2607225	Práca na budove	1	h	200				200		
94	2607225	Práca na budove	1	h	200				200		
95	2607225	Práca na budove	1	h	200				200		
96	2607225	Práca na budove	1	h	200				200		
97	2607225	Práca na budove	1	h	200				200		
98	2607225	Práca na budove	1	h	200				200		
99	2607225	Práca na budove	1	h	200				200		
100	2607225	Práca na budove	1	h	200				200		

2007225 NO TAVEN

100

~~AK: Elektro Analysis-Service~~

$$^{\circ}\text{C}_{\text{max}} = 60.0 \pm 0.2 \text{ } ^{\circ}\text{C}$$
[illegible]

„Právě
- různé cpravy na budove č.23 vU Martin - Sever

Posádková správa budov
"Gazdovité" BK ELEKTRO, s.r.o.
Dolný Kamený

2006
Date: 11.11.2006
Spencer

$$X_{\text{CO}}^{\text{CO}} = 1.25 \times 10^{-2}$$

Príloha 1

[illegible]

1850-1855

2000

BKL ELEKTRİK, ŞİRKETİ

Slavba :Porevizne opravy

Objekt: Počevljane oprave na budove št.23 VU Martin - Šever

Výrobná kalkulácia - náklady

50902
2850
00000 111, 2008

Row	Account	Description	Variance		Cost	SE Cost	Variance	Total	City		Rental	Total
			Actual	Budget					Shop	Travel		
1	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
8	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
10	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
11	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
13	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
14	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
15	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
16	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
17	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
18	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
19	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
20	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
21	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
22	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
23	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
24	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
25	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
26	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
27	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
28	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
29	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
30	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
31	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
32	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
33	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
34	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
35	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
36	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
37	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
38	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
39	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
40	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
41	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
42	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
43	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
44	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
45	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
46	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
47	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
48	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
49	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
50	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
51	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
52	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
53	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
54	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
55	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
56	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
57	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
58	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
59	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
60	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
61	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
62	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
63	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
64	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
65	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
66	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
67	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
68	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
69	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
70	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
71	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
72	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
73	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
74	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
75	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
76	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
77	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
78	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
79	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
80	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
81	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
82	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
83	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
84	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
85	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
86	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
87	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
88	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
89	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
90	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
91	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
92	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
93	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
94	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
95	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
96	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
97	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
98	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
99	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
100	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
101	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
102	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
103	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
104	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
105	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
106	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
107	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
108	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
109	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
110	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
111	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
112	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
113	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
114	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
115	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
116	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
117	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
118	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
119	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
120	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
121	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
122	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
123	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
124	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
125	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
126	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
127	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
128	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
129	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
130	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
131	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
132	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
133	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
134	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
135	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
136	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
137	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
138	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
139	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
140	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
141	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
142	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
143	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
144	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
145	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
146	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
147	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
148	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
149	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
150	2000-01-01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
151	2000-01-01	...	...	...	...	...	...					

2000

St. Louis, MO

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 30.08.2010

Meno pracovníka a podpis: Jelluš

