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Zmluva o dielo é.: 1 /2008

Uzavreta podPla § 536 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika
v zneni neskorsich predpisov

Clanok I. ZMLUVNE STRANY

1.1. Objednavatel’

Obchodny nézov : Ministerstvo obrany SR

Posadkova sprava budov Malacky
Obchodné sidlo : Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
Sidlo : Stirova 144, P.0.BOX 13

Opravnena osoba

ICO

Bankové spojenie

Opravneny rokovat’ vo veciach
Telefon

Fax

1.2. Zhotovitel’

90101 Malacky

: Ing. Sverha Jan — riaditel PSB
: 30845572

: 7000171784/8180

: Ing. Sverha Jan

: 0960 393 170

: 0960 393 140

: HYDROFLEX s. r. 0., Zahrady 13/481, RohoZnik

Opréavnena osoba : Milan Re¢ny

ICO : 35837101

DIC : SK2020204898

Bankové spojenie : OTP Banka Slovensko, pobotka Malacky
Cislo uétu : 8379887/5200

Cislo telefénu : 0905 543 430

Cislo faxu : 034 6588093

Stavbyveduci : Ing. Jan VI1k

Reg. ¢islo v zozname podnikatel'ov : 2004/03 — Po —A4522

Zo dia : 11. 8. 2006

1.3. Zmenu o0s6b uvedenych v bodoch 1.1. a 1.2. si ozndmia zmluvné strany doporu¢enym
listom, ktory prehlasia za sucast’ tejto zmluvy.

1.4. Zmluvné strany uzatvaraju na stavebnu akciu ,,08.22.001 — 129 — VSevojskovy sklad
- oprava strechy ,, zmluvu o dielo.

Clanok II. PREDMET ZMLUVY

2.1. Zhotovitel’ sa zavizuje v stilade za dohodnutych podmienok v tejto zmluve vyhotovit’
dielo :* 08.22.001 — 129 — Vsevojskovy sklad — oprava strechy ,, a v€as zhotovené

dielo odovzdat’ objednavatelovi.

2.1.1. podl'a oceneného popisu prac a dodavok, odsuhlasené objednavatel'om /ponukovy

rozpocet /




2.1.2. podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve
2.1.3. vSetky realiza¢né zmeny a zmeny rozsahu prac sa mézu uskutocnit’ len
s pisomnym suhlasom objednavatela

2.1. Objednavatel’ sa zaviizuje :

2.2.1. Dielo zhotovené so zmluvou prevziat’ a zaplatit’ zaii dohodnutt cenu podla
podmienok v ¢lanku V. tejto zmluvy.

Clanok ITI. CAS PLNENIA

3.1. Terminy plnenia predmetu zmluvy podl'a ¢lanku II. st nasledovné :

3.1.1. Zadatie realizacie : 18.6.2008
3.1.2. Dokongenie diela v termine : 31.8.2008

3.2. Zhotovitel’ sa zavizuje :

3.2.1. Zrealizovat dielo v terminoch uvedenych v bode 3.1.
3.2.2. Ponukovy rozpocet odsuhlasit’ s objednavatelom do terminu zacatia diela
a dodat’ ho objednavatel’'ovi v jednom vytlacku.

3.3. Objednavatel’ sa zavizuje :

3.3.1. Urdit odberové miesta vody a elektrickej energie, uréit’ miesto odvazania
odpadu v terminoch, ktoré budu dohodnuté pri odovzdani a prevzati
staveniska. V zépise o odovzdani a prevzati staveniska budi dohodnuté aj
podmienky pouZitia vybudovanych pristupovych komunikacii, verejnych
ploch, pripojok vody a energie s povolenim spravcov na ich odber a ihrada za
ich prevadzkovanie, resp. spotrebu.

3.4. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ nie je v omeskani s terminom ukonéenia diela,
uvedenym v bode 3.1.1. po dobu, po ktort nemohol svoju povinnost’, sivisiacu
s realizaciou diela plnit’ ndsledkom okolnosti, ktoré vznikli na strane objednéavatela.
V tomto pripade mé zhotovitel’ pravo na predizenie lehoty vystavby a tthradu
preukdzatelnych nékladov, ktoré mu z toho vznikli.

Clanok IV. CENA DIELA

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy, v rozsahu ¢l. II. tejto zmluvy, je stanovena
dohodou zmluvnych stran v stlade so Zakonom NR SR ¢&. 18/1996 Z.z. o cenach
vyhlaSkou MF SR €. 87/1996 Z.z. a pre predmet plnenia je cena maximalna, ktoru nie je
mozné prekrocit’.




29 %

4.1.1. Cena je doloZen4 jej kalkulaciou, spracovanou zhotovitelom, ktor4 je
sucastou zmluvy.

4.2. Cena za zhotovenie diela podla ¢l. II. je :

Cena bez dane ; 546 216,26Sk
Zéklad pre DPH 19 % : 546 216,26Sk
DPH 19 % 3 103 781,108k
Cena za dielo celkom vriatane DPH : 649 997,00Sk

4.2.1..Cena pokryva vSetky zmluvné zavizky

4.2.2. Prace, ktoré zhotovitel’ nevykona alebo vykond bez prikazu objednavatela,
alebo odchylne od dojednanych zmluvnych podmienok, objednéavatel’ neuhradi.

4.2.3. 'V cene su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a
vypratanie staveniska.

4.3. Odborny dozor objednavatel'a je opravneny riesit zmeny materialov a postup prac.

Clinok V. PLATOBNE PODMIENKY, FAKTURACIA

S.1. Cenu za zhotovenie diela sa objednévatel’ zavizuje zaplatit’ na zaklade faktir, ktoré
zhotovitel’ vystavi a odosle objednavatelovi po doplneni tychto podmienok.

5.1.1. Prace budu fakturované na zaklade zist'ovacich protokolov a overovacich
supisov vykonanych pric, vktorych bude uvedené mnoZstvo mernych
jednotiek a ich ocenenie v stlade s ponukovym rozpo&tom zhotovitela.

5.1.2. Overovanie a potvrdenie vykonanych prac urobi odborny dozor objednavatela
do tretieho pracovného dila od predloZenia supisu prac zhotovitePom. Ak ma
supis prac vady, vrati ho zhotovitel'ovi na prepracovanie.

5.2 Faktura bude predloZena objednavatel'ovi v 3 vytlackoch a bude obsahovat’ minimalne
tieto udaje :

oznacenie objedndvatel'a a zhotovitel'a, pefiazny ustav, ¢islo uétu

miesto a nazov diela, evidenéné &islo stavby

¢islo zmluvy, ddtum jej uzatvorenia

ICO a DRC zhotovitel'a a objednavatel’a

Cislo faktury, resp. datiového dokladu

zdaniteI'né obdobie

deni odoslania a deii splatnosti faktiry

fakturovani zékladni &iastku bez DPH, &iastku DPH a celkovii

fakturovand sumu

peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitel’a

material bude vydokladovany

prilohou faktiry bude siipis prac a dodavok, vyhotoveny podla

bodov 5.1.1. - 5.1.2.




6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.8.

6.9.

5.2.1. Splatnost’ faktary je 30 dni od jej doruéenia po ukonéeni a prevzati prac
objednavatel'om.

5.2.2. D6évodom na opravnené vratenie faktiry je skuto€nost’, Ze faktiira ma formalne,
alebo obsahové nedostatky. V takomto pripade nova lehota splatnosti zaGne
plynut’ odo diia odovzdania opravnenej faktiiry objednavatel'ovi.

5.2.3. Uhradena faktira nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

5.2.4. Faktiru za vykonané dielo predlozi zhotovitel’ ku ditu odovzdania a prevzatia
prac. Jej prijatie objednavatelom vylu¢uje dodatoéné naroky zhotovitel'a na
upravu ceny,

Clinok VI. ZARUCNA DOBA — ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel' zodpoved4 za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla schvaleného
projektu stavby, STN, vztahujicimi sa na predmet plnenia dohodnutych zmluvnych
podmienok a Ze po€as zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zaru¢na doba je 36 mesiacov a za¢ina plynut’ diiom odovzdania a prevzatia diela, pokial
bolo odovzdané bez zavad a nedorobkov.

6.2.1. Zéru¢na doba neplynie v Ease, kedy objednavatel’ nemohol dielo uZivat pre
vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel’.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze po¢as zaruénej doby mé zhotovitel
povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych objednévatefom a zhotovitel' ani pri vynaloZeni vsetkej starostlivosti
nemohol zistit' ich nevhodnost’, alebo na fiu upozornil objednavatel’a a ten na ich pouZiti
trval.

. Vady diela, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, strany nepovaZujii za

kone¢ni moZnost’ reklamdcie zjavnych vad zo strany objednavatel’a a odovzdanie diela
sa nepovaZuje za prehliadku diela objednavatelom v zmysle ustanovenia § 562
Obchodného zdkonnika. Objednavatel’ moZe zjavné vady pisomne reklamovat’ do 15 dni
po prevzati diela.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji zmluve a poZadovanym
skiskam, musi zhotovitel' na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

. Objednévatel je povinny umoznit’ zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju vady

diela zistené pocas zaru¢nej doby, odstratiovat’.

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze pripadnii reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni a to pisomnou formou.

Zhotovite' sa zavdzuje zalat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia
bezodkladne, najneskor do 7 dni opravnenej reklamécie objednévatela a vady odstrénit’
v o najkratSom technicky moZnom &ase. Termin odstrdnenia vad sa dohodne pisomne
pri reklama¢nom konani.




Clianok VII. VYKONANIE DIELA , JEHO ODOVZDANIE,
BOZP A POZIARNA OCHRANA

7.1. Zhotovitel' vykona v8etky ¢innosti spojené s predmetom diela na vlastnii zodpovednost’
podl'a zmluvy, pri€¢om reSpektuje technické, $pecifické a pravne predpisy.

7.2. Zhotovitel je povinny zabezpetit’ dielo proti kradeZi a poskodeniu, poistit’ ho proti
vzniku Skody a zabezpecit’ na svoje naklady straZenie a osvetlenie staveniska.

71.3. Zhotovitel je povinny zabezpe¢it’ pohyb svojich zamestnancov a ostatnych osdb, ktoré st
opravnené, zdrZiavat’ v priestoroch vykonavanej akcie.

7.3.1 Vymedzeny priestor pre tito akciu je objekt 129 — V3evojskovy sklad
vo VVP Turecky Vrch.

7.4. Bezpeénost’ a ochrana zdravia pri prici - zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za
bezpecnost’ a ochranu zdravia vietkych osob, ktori st opravnene zdrZiavat’ sa v priestore
vykonavanej akcie a vybavi ich ochrannymi pracovnymi poméckami / § 3 a 9 Vyhl.
SUBP &. 374/1990 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych

pracach/.

7.4.1. Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda, Ze prace vykonavaji vyudeni
remeselnici v danom obore, pri pracach dodrziavaji stanovenu trasu

pristupu na pracovisko, z pracoviska sa nevzdial'uju.

7.4.2. Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda, Ze pracovnici su zdravotne spdsobili na
vykonavanie prac a boli oboznameni v oblasti BOZP v zrnysle zékona ¢.
124/2006 Z. z. o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci § 6 a 7 a Vyhlasky &.
SUBP &. 374/1990 Zb. § 9.

7.4.3 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda, Ze pracovnici pri vykone prac buda
dodrziavat’ vzdialenostné odstupy nakol’ko sa jedna o odborné prace,
vyZadujuce ststredenost’ a pri kaZdom tikone si preveria miesto, kde sa
nachadza kolega. Veduci partie si denne dohodne postup prac na
pracovisku. Pozornost’ zamerat’ na $§myklavy terén.

7.4.4. Zhotovitel’ a objednavatel’ zabezpegia dennti kontrolu poru$enia zasad
postupu prac, poZitie alkoholickych népojov fajCenie v zakdzanych
priestoroch, v pripade zistenia volat’ na tel. &. 0905 543 430 p. Milan Reény
Spolo¢ne prejednat’ d’al§i postup.

7.4.5. Preukézatelné Skody na majetku uZivatela uhradi firma HYDROFLEX s. r. 0.,
Zéahrady 13/481, RohoZnik




7.5. Objednévatel je opravneny vykonavat odborny dozor nad realizaciou diela,
dodrZiavanim zmluvnych podmienok a dodrZiavanie bezpe&nostnych podmienok. Jeho
vykondvanim poverujem Jan Achberger, ktory ma za tym téelom pristup na

pracoviskd, kde sa zmluvné prace realizuju, alebo skladuju materiély.

7.5.1. Zhotovitel’ je povinny umoznit’ objednavatel'ovi vykonavanie odborného
dozoru najmi :
e oboznamit’ sa s podkladmi zhotovitela, podFa ktorych
stavbu realizuje
e miesto a ndzov diela, evidenéné &islo stavby
e fakturovanu zékladnu ¢iastku bez DPH, ¢iastku DPH
a celkovu fakturovani sumu

7.6. Zabezpecenie ochrany pred poZiarmi - Za plnenie opatreni v oblasti ochrany
pred poZiarmi pri vykondvanych pracach dodavatel'skym spdsobom zodpoveda
zhotovitel'. Objednavatel’ je povinny vybavit’ pracovisko prostriedkami na
hasenie v zmysle § 5 zakona &. 314/2001 Z .z. a platnych predpisov.
Zhotovitel’ je povinny zabezpegit’ dodrZiavanie pravidiel ochrany pred
poZiarmi zamestnancami pri vykonavanej €innosti, najmé pri ¢innostiach so
zvySenym nebezpe€enstvom vzniku poZiaru v zmysle § 4 zakona ¢&. 314/2004
Z z.a § 1 vyhlasky MV SR €. 121/2002 Z. z., zriadit’ protipoZiarnu asistenéni
hliadku podra § 19 uvedenej vyhlasky a plnit’ opatrenia, ktoré stanovuje v § 3
az 12 citovana vyhlaska, odborni pripravu protipoZiarnej asistenénej hliadky
a Skolenie o ochrane pred poZiarmi zamestnancov na vykonavanie
dodévatel'skych prac pred zadatim &innosti zabezpe&uje podla § 20 — 23
vyhlaSky MV SR €. 121/2002 Z .z. a § 4 zékona &. 314/2004 Z .z.
Objednavatel’ aj zhotovitel st povinni vznik kaZdého poZiaru oznamit’ bez
zbyto¢ného odkladu ohlasovni poZiarov pracovisko Turecky Vrch VU 4558
¢. tel. (0960 ) 389007.

7.6.1. Kontrolu dodrziavania opatreni ochrany pred poZiarmi pri vykonévani
prac budi vykonavat’ za objednavatela z. Milena MIZNEROVA , za
zhotovitel'a stavbyvedici.

7.7. Zhotovitel’ poveruje vykonom funkcie stavbyveditceho p. Ing. Jan VIk, ktory mé
osvedCenie na odbornil spdsobilost’ na vybrané &innosti vo vystavbe. Stiastne ho
poveruje kontrolou dodrZiavania predpisov BOZP a PO.

7.8. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZije material o ktorom je v &ase
Jeho pouZzitia zname, Ze je $kodlivy. PouZité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného
diela musia spiiiat’ podmienky a poZiadavky, uvedené v Zakone NR SR €. 90/1998 Z. z.
o stavebnych vyrobkoch.

7.9. Skutognost, Ze objednévatel skontroloval vykresy, dodavky, vzorky a vykonané prace
nezbavuje zhotovitel'a povinnosti niest’ zodpovednost’ za pripadné vady a vykonéavanie
potrebnych kontrol tak, aby bolo zarugené riadne plnenie predmetu diela.

7.10. O odovzdani a prevzati diela spi¥u zmluvné strany z4pisnicu. Dielo bude odovzdané len
ak objednavatel’ v zapisnici vyhlasi, Ze dielo prebera.
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7.10.1. Prevzatie diela, alebo jeho ¢asti mdZe objednavatel’ odmietnut’ pre vady a
nedorobky az do ich odstranenia.

7.11. Stavenisko je povinny zhotovitel’ vypratat’ v termine, ktory ur¢i objednavatel’ v zapisnici
o odovzdani a prevzati diela.

7.12. Zhotovitel’ zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel’ odstrani na
vlastné naklady odpady, ktoré st vysledkom jeho €innosti.

7.13. Vlastnikom stavby je objednavatel’. Nebezpeéenstvo §kody na diele a a veciach
a materidloch potrebnych na jeho zhotovenie, znasa zhotovitel’ do protokolarneho

prevzatia diela objednavatel'om.

7.14. Zhotovitel’ zostava vlastnikom stavebnych materidlov, vyrobkov a zariadeni, ktoré dodal
na zhotovenie diela, aZ do ich thrady objednavatel'om.

7.15. Zhotovitel’ nesmie zadat’ predmet plnenia ako celok ku zhotoveniu inému subjektu.

7.16. Zhotovitel je opravneny pouZit' projekt stavby len pre zhotovenie predmetu zmluvy.

Clanok VIIL. STAVEBNY DENNIK

8.1. Zhotovitel je povinny viest pri realizacii akcie stavebny dennik odo diia prevzatia
staveniska aZ do odstranenia poslednej vady resp. nedorobkov zistenych pri ukon¢eni
akcie. Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na pracovisku a musi byt’ trvale pristupny

kontrolnym organom.
Z4apisy do neho robi zhotovitel’ v deii, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti,

ktoré je potrebné riesit’.

Clanok IX. ZMLUVNE POKUTY

9.1. Zhotovitel’ zaplati za ome$kanie s plnenim zmluvnych zévizkov zmluvni pokutu :

9.1.1. 1 % z ceny diela za kaZdy zaCaty mesiac omeskania s dokonCenim a
odovzdanim stavby objednavatel'ovi.

9.1.2. Za kazdd v dohodnutom termine neodstranenti vadu a nedorobok, uvedeny
v z4pisnici o odovzdani a prevzati diela a za nevypratanie staveniska
v dohodnutej dobe 1.000,- Sk denne aZ do ich odstranenia a to za kazda
vadu zvlast.

9.1.3. Za omeskanie s odstranenim vad, reklamovanych v zaruénej dobe 1.000,- Sk
denne az do ich odstranenia a to za kazda vadu zv1ast.

9.1.4. Ked’ zhotovitel’ odstipi od zmluvy bez zavinenia objednavatel’a zaplati pokutu
vo vyske 15 % z nevykonanych prac.




9.1.5. Ked’ zhotovitel’ nedoda objednavatel'ovi rozpocet bodu 3.2.2. zmluvy, nebude
mu objednavatel’ aZ do ich dodania uhradzat’ faktury a z toho dévodu nebude
platit’ zmluvnd pokutu.

9.2. Objednavatel’ zaplati zhotovitel'ovi za omeskanie s tthradou faktiry zmluvnu pokutu
vo vyske 0,05 % z fakturovanej ceny za kazdy defi omeskania.

9.3. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylucuje povinnost’ zhotovitel'a uhradit’
objednavatel'ovi $kodu, ktord vznikla nesplnenim zavizkov, ktoré pre neho

zo zmluvného vztahu vyplyvaju.

9.4. Uplatnenie zmluvnych pokut bude vykonavané pisomnou formou.

Clinok X. OSTATNE USTANOVENIA, ODSTUPENIE OD ZMLUVY

10.1. Objednévatel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy :

e ak zhotovitel' bezdovodne odmietne prevziat’ stavenisko
ak zhotovitel' nedodrziava kvalitu zhotovovania diela podla STN
a objednavatel'om zistené vady neodstrani v dodanych terminoch

e ak zhotovitel' nedodrZi vlastnym zavinenim postupové terminy
realizacie diela, dohodnuté zmluvnymi stranami pocas jeho
realizacie

e ak zhotovitel’ v dosledku svojej platobnej neschopnosti zastavi
platby poddodéavatel'om, alebo ide do likvidacie

e ak jeho nadriadeny organ rozhodne o zastaveni akcie

10.2. Zhotovitel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy :

e ak objednévatel’ neplni zmluvné zaviazky a tym zhotovitel'ovi
znemoziuje realizciu diela

10.3. Omeskanie zmluvnych stran v zmysle § 365 a 370 Obchodného zakonnika je
povaZované za podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti v zmysle jeho § 345
a opraviiuje na jednostranné odstipenie od zmluvy obe zmluvné strany.

10.4. Odstupenie od zmluvy musi byt 0oznamené pisomne. V odstiipeni musi byt uvedeny
dovod, pre ktory strana od zmluvy odstupuje.

10.5. V pripade, Ze ddjde k okolnostiam uvedenym v bodoch 10.1. resp. 10.2. vykonané price
budu odictované faktirou. Objednavatel’ uhradi naklady, ktoré preukazatelne
zhotovitel'ovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.




Clanok XI. ZAVERECNE USTANOVENIA

11.1. Zmluva vznika prejavenim suhlasu s celym jej obsahom a jej podpisanim opravnenymi
zastupcami zmluvnych stran.

11.2. Zmluva mdZe byt zmenena, alebo zruSena len pisomnymi dodatkami, podpisanymi
opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.

11.2.1. K névrhom dodatkov k zmluve sa zmluvné strany zavizuja vyjadrit’
pisomne v lehote do 30 dni od jeho doruéenia druhej strane. Pre platnost’

dodatkov k tejto zmluve sa vyZaduje dohoda o jeho celom texte.

11.3. Pokial' v zmluve nie je dohodnuté nieco iné, platia pre zmluvny vzt'ah tiou zaloZeny
ustanovenia Obchodného zakonnika €. 513/1991 Zb. v zneni neskor§ich predpisov.

11.4. Nedelite'nou stcast'ou zmluvy je :

e oceneny popis prac a dodavok, odsuhlaseny objednavatel'om
/ponukovy rozpocet/

11.5. Utastnici zmluvu pregitali, porozumeli a na znak suhlasu s jej obsahom dobrovolne
vlastnoruéne podpisali.

11.6. Zmluvné strany prehlasuju, Ze s sposobily k pravnym tikonom a ich zmluvna vol'nost’
nie je ni¢im obmedzena.

11.7. Zmluva je vyhotovend v 5 exemplaroch, z ktorych 2 st uréené pre objednavatel’a a 3
pre zhotovitela.

V Malackéch diia 17. 6. 2008
HYDROFLEX, s.Rr.o0.

Hiavna 1247559, $06 38 Rého2Nk
1¢/DPNgig/a020208 408
g{/
Objednavatel L@ ovitel’
z. Ing. Jan Sverha Milan Re¢ny
Riaditel’ PSB Malacky Majitel




Osvedcujem, Ze tato képia doslovne
sthlasi s predlozenym originafom
skladajlcim sa z i (i stran.
Vv HALNCkq CH dia: & ¥ A010
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Mgr. Jozef Vozir




