ERSTVO OBRANY SR

C.p.: KavSuU-2-1051/2009

Urad pre investicie a akvizicie

C.p.: UIA-1018/2009

Vytiadok &.: ¥
Pocet listov: 14
Prilohy: 3/ 4+3+1

ZMLUVA O DIELO €. 29/1052

uzatvorena podla Ramcovej dohody ¢. 27/571 a ustanoveni § 269 odsek 2 a nasledujucich

Objednavater :

Zastipeny :

ICO:

Bankové spojenie :

Cislo uétu :
Vybavuje :

Zhotovitef(1) :

Zastupeny :
ICO :
IC DPH :

Bankové spojenie :

Cislo étu :
Registracia :

Zhotovitel(2) :

Zastupeny :
ICO:
IC DPH :

Bankové spojenie :

Cislo Ggtu :
Registracia :

Obchodneho zakonnika

ZMLUVNE STRANY

Slovenska republika

Ministerstvo obrany SR

Kutuzovova 8

832 47 Bratislava

(v dalSom texte iba ,Objednavatel,)

Ing. Juraj Hrehoréak

riaditef Uradu pre investicie a akvizicie
30845572

Statna pokladnica
7000171215/8180 :
Ing. Milo§ HORA, tel.: 0960 322 418
fax: 02 44452074

Beset, spol. s r.o.

Jelenia 18

811 05 Bratislava 1

(v dalsom texte iba ,Zhotovitel(1),)
RNDr. Viliam Cik, konateF

31 347 169

SK2020300370 ’
Ceskoslovenska obchodni banka, a.s.
Obchodné centrum Bratislava Il.
Lehockého 3, 815 63 Bratislava
4003422709/7500

Obchodny register vedeny Obvodnym stidom Bratislava 1,
QOdd. S.r.o., viozka €.4770/B

SEVITECH a.s.

Mlynské Nivy 71

821 05 Bratislava

(v dalSom texte iba ,Zhotovitel(2)")

Ing. Juraj Cvirik, generalny riaditef, generalna plna moc
31 605 052

SK2020444338

Tatrabanka, a.s.

2627535593/1100

Obchodny register vedeny Okresnym studom Bratislava 1
Odd. Sa., vlozka ¢. 4696/B
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(Zhotovitel (1), Zhotovitel (2), dalej spolu ako ,Zhotovitelia“ )
(Objednavatel a Zhotovitelia dalej spoloéne ako ,Zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako

»Zmluvna strana“)

1.1

Clanok 1. DEFINICIA POJMOV

Zmluvné strany sa dohodli a sthlasia, Ze pojmy pouzivané v Zmluve, ktoré nebudud v
prislusnej Casti Zmluvy zadefinované inak, budi mat pre Ggely Zmluvy vyznam
definovany v prislusnych ustanoveniach tohto ¢lanku Zmluvy.

(1)
(2)

3

)

»Cena“ je konetna, Zmluvnymi stranami dohodnuté cena diela, ktorej vyska a
spodsob uhrady su stanovené v prislusnych ustanoveniach Zmiuvy.
»Dokumentacia” znamena technicky manual, uZivatelské prirucky, pokyny pre
indtalaciu, prevadzkove instrukcie, analyzy a iné podobné dokumenty a informacie
tykajice sa IIS bez ohladu na médium, na ktorom s ulozené a ktoré vysvetluju
schopnosti IIS.

nemluva®“ je tato Zmluva o dielo ako aj vSetky pravne dokumenty, ktoré tuto
Zmluvu doplfiaji a aktualizuju vratane Priloh a vratane vsetkych pravnych
dokumentov, ktoré su obsiahnuté v Zmluve, resp. na ktoré sa v Zmluve Zmluvné
strany odvolavaju.

»Plnenie* je vecne samostatna &ast' Diela podla Zmluvy preberana opravnenou
osobou.

wPreberaci zapis“ je pisomna forma potvrdenia prebratia jednotlivého Plnenia
podla Zmluvy podpisana opravnenymi osobami.
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2.1

Clanok 2. PREDMET PLNENIA

Predmetom Plnenia tejto Zmluvy je dielo zahffiajlice analytické, projektové, vyvojové a
implementacné sluzby, sluzby systémovej integrécie a vedenia projektu, pre rozsirenie
existujiceho Integrovaného informacného systému (IIS) rezortu Ministerstva obrany SR
(v dalsom len Dielo), v rozdeleni podla zodpovednosti Zhotovitelov:

2.2 Zhotovitel (1) v rozsahu:

2.3

2.4

2.5

3.1

3.2

P.€. | Plnenie

1. Evidencia vystrojnych bodov — 2. etapa implementacie
ROLL-OUT inventir majetok/material

ASSET TRACKING riesenie v obmedzenom rozsahu
Analytické vykaznictvo na sledovanie rozpo&tu
Cestovné prikazy

Vedenie projektu a sluzby systémovej integracie 2009
Vedenie projektu a sluzby systémovej integracie 2010
0. Dodavka licencii SAP

Pl

S| e &N

Zhotovitel (2) v rozsahu:

P.€. | Plnenie
2. Zmena spbsobu planovania a spravy rozpoétu — 2.etapa

i Prevadzka, Gdrzba a opravy — 2. etapa

Podrobna $pecifikacia Diela podfa bodu 2.2 a 2.3 Zmluvy je uvedena v Prilohe &. 1
Zmiuvy.

Plnenie Zhotovitela (1) podfa bodu 2.2 Zmluvy a Zhotovitela (2) podla bodu 2.3 Zmiluvy
sU navzajom nezavislé aich Plnenie nem6Ze byt podmiefiované Plnenim druhého
Zhotovitela.

Clanok 3. CENA

Cena za zhotovenie Diela podla &lanku 2 Zmluvy je stanovena podla Ramcovej dohody
C. 27/571 a dohodou Zmluvnych stran podfa § 3 zakona &. 18/1996 Z. z. o cendach
v zneni neskorSich predpisov. Cena je pevna a nemenna po cell dobu realizacie Diela
a obsahuje vSetky polozky v zmysle &lanku 2 Zmluvy.

Cena za zhotovenie Diela podla ¢lanku 2 Zmluvy predstavuje spolu:
2 631 381,31 EUR s 19% DPH

slovom (dva miliény Seststotridsatjedentisictristoosemdesiatieden EUR a tridsatjeden
centov) s 19% DPH, v Strukture:

cena za Zhotovitela 1 za rok 2009: 1497 120,91 EUR s 19% DPH,
cena spolu za rok 2009: 1497 120,91 EUR s 19% DPH,
cena za Zhotovitela 1 za rok 2010: 328 211,52 EUR s 19% DPH,
cena za Zhotovitel'a 2 za rok 2010: 806 048,88 EUR s 19% DPH,
cena spolu za rok 2010: 1134 260,40 EUR s 19% DPH

a je detailne rozpisana podfa Struktiry predmetu Plnenia Zmluvy v Prilohe &.2 tejto
Zmluvy.
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3.3 Struktura predmetu Plnenia Zmluvy, rozpis jednotlivych cien a terminov Plneni mézu

3.4

3.5

4.1

byt zmenené, pri zachovani ceny podla bodu 3.2 ,Zmenovym dokumentom®, ktory je
podpisany prislusnymi opravnenymi osobami Objednavatela a Zhotovitelov
a projektovym manazérom [IS Objednavatela. Prislusny zmenovy dokument sa stane
stcastou Zmluvy.

Celkova dohodnuta zmluvnd cena uvedena v bode 3.2 mézZe byt menena iba so
stihlasom obidvoch zmluvnych stran ak budi Objednavatelom pozadované produkty a
sluzby nad dohodnuty vecny obsah predmetu Zmluvy uvedeny v tejto Zmluve.

Predmet plnenia a celkovad dohodnutéd zmluvna cena uvedena v bode 3.2 moze byt
menena iba so suhlasom obidvoch zmluvnych stran z dévodu kratenia financénych
prostriedkov.

Clanok 4. TERMIN, SPOSOB A MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitelia sa zavazuju, Zze vypracuju a dodaju jednotlivé Casti Diela v nasledovnych
terminoch a miestach plnenia:

4.1.1 Zhotovitel (1):

nacelnik SCMM plk. Ing.

1. Evidencia vystrojnych 30.06.2010 SCMM GS OS SR,

bodov — 2. etapa / Milo$ Sopko alebo nim Trengin
implementacie poverena oscba

3 ROLL-OUT inventuar 15.12.2009 , | nagelnik SCMM plk. Ing. SCMM GS 0S8 SR,
majetok/material Milo§ Sopko alebo nim Trengin

poverena osoba
4. ASSET TRACKING riesenie 30.6.2010 nacelnik SCMM plk. Ing. SCMM GS 0S SR,

v obmedzenom rozsahu / Milos Sopko alebo nim Trencin
poverena osoba
6. Analytické vykaznictvo na 15.12.2009 ,| Ing. Peter Cernak alebo SEFIM MO SR,
sledovanie rozpodtu L/ nim poverena osoba Bratislava
7. Cestovné prikazy 15.1 2.20091/' Ing. Peter Cernak alebo SEFIM MO SR,
nim poverena osocba Bratislava
8. Vedenie projektu a sluzby 15.12.2009 | mijr. Ing. Martin Potocky, (OdKIS)/SEOPMZ
systémovej integracie 2009 l/ (Oc_i_!K!S)iSEOPMZ MO SR, | MO SR, Bratislava
alebo nim poverena osoba
9. Vedenie projektu a sluzby 15.12.2010 | mjr. Ing. Martin Potocky, (OdKIS)/SEOPMZ
systémovej integracie 2010 (OdKIS)Y/SEOPMZ MO SR, | MO SR, Bratislava
alebo nim poverena oscba
10. Dodavka licencii SAP 30.1 1.20\{}9 Velitel VU 5728 Martin VU 5728 Martin
alebo nim poverena osoba

Opravnenou osobou za Zhotovitela (1) je Ing. Pavel Jurecka, alebo nim poverena osoba.
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4.2

4.3

4.4

4.5

4.6
4.7

4.8

49

4.10

4.1.2 Zhotovitel (2):

iesto plnenia

2. | Zmena sposobu planovania | 30.9.2010 | Ing. Patricia Jurickova, SEFIM MO SR,

a spravy rozpottu — 2. etapa SEFIM alebo fiou poverena | Bratislava
osoba
5. Prevadzka, udrzba a opravy 30.9.2010 nacelnik SCMM plk. Ing. SCMM GS OS SR,
— 2. etapa Milos Sopko alebo nim Trencin

poverena osoba

Opravnenou osobou za Zhotovitela (2) je Ing. Marian Srnka, alebo nim poverena osoba.

Zhotovitelia vykonaju Dielo podla harmonogramu, podla bodu 4.1 tejto Zmluvy a Prilohy
¢. 1 Zmluvy, za predpokladu, Zze Objednavatel poskytne suéinnost' a to najma, ale nie
iba v ramci plneni terminov stanovenych v harmonograme a v ostatnych ustanoveniach
Zmluvy. V pripade neposkytnutia akejkolvek suginnosti Objednavatelom, alebo
v pripade porusenia alebo omeSkania Objednavatela s plnenim povinnosti podla
Zmluvy, sa primerane predizuju terminy plnenia, ktoré su inak Zhotovitelia povinni
vzmysle tejto Zmluvy dodrzat. Projektovi manazéri Zmluvnych stran po vzajomnej
dohode stanovia dobu, o ktord sa predlZuju terminy plnenia, najméd s ohladom na
vytazenost kapacit Zhotovitelov. Doba o ktor( sa prediZi termin plnenia bude najmenej
pocet pracovnych dni o ktoré sa omeskal Objednavatel + 5 pracovnych dni.

Predmet Zmluvy sa Zhotovitelia zavazuju vykonavat podla potreby v sidle
Objednavatela ako aj vo svojom sidle.

Miestom dodania jednotlivych Casti predmetu Zmluvy bude materialova zakladna VU
5728 Martin a opravnenou osobou Objednavatela na preberanie je velitel VU 5728
Martin, alebo nim poverena osoba.

Harmonogram podlfa bodu 4.1 Zmluvy sa Zhotovitelia zavdzujui dodrzat za
nasledovnych predpokladov:

4,51 Objednavatel riadne av€as spini svoje povinnosti podla Zmluvy a poskytne
potrebnu sucinnost pozadovanu zo strany Zhotovitela.

4.5.2 Nenastane zmena Diela.

Zaciatok zhotovenia Diela nastava dinom podpisu Zmluvy Zmluvnymi stranami.

Zmluvné strany sa dohodli na dodani predmetu Zmluvy v rozsahu uvedenom v ¢lanku 2
nasledovne:

a) odovzdanie prislusnej casti predmetu Plnenia opravnenej osobe Objednavatela
formou preberacieho zapisu,

b) dodanie predmetu Plnenia formou dodacieho I1stu do materialovej zakladne VU
5728 Martin.

Preberanie predmetu Plnenia prebieha na zaklade podpisaného dodacieho listu
velitelom VU 5728 Martin alebo nim poverenej osoby.

Preberanie dodavky licencii prebieha na zaklade podpisaného dodacieho listu velitelom
VU 5728 Martin alebo nim poverenej osoby.

Preberanie dokumentov a sluZieb prebieha na zaklade podpisaného preberacieho
zapisu opravnenymi osobami Zhotovitelov a Objednavatela. Podpisanim preberacieho
zapisu sa dodavka dokumentov a sluzieb povaZuje za riadne vykonanu a dokumenty
asluzby za prebrané Objednavatelom. Objednavatel je opravneny uviest do
preberacieho zapisu pripomienky. Zhotovitelia sa zavazuju, Ze pripomienky uvedené
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412

413

5.1

9.2

5.3

5.4

5.5

5.6

v preberacich zapisoch odstrania do terminu uvedeného na preberacom zapise,
najneskér do 120 pracovnych dni.

Dielo sa vzdy povazuje za riadne vykonané a Objednavatelom prevzaté aj ku diiu kedy
bolo prvy krat spustené do produktivne]j prevadzky.

Dielo sa vzdy povaZuje za riadne vykonané aj v pripade, Ze pripomienky uvedené
v preberacom zépise nebrania vyuzivaniu diela alebo jeho ¢asti.

Zmluvné strany nie si zodpovedné za omeskanie spésobené okolnostami vyludujlcimi
zodpovednost. Za okolnosti vylucujice zodpovednost sa povazuje prekazka, ktora
vznikla nezavisle na voli povinnej Zmluvnej strany a brani jej v spineni jej povinnosti, ak
nemozno rozumne predpokladat, Ze by povinna Zmluvna strana tuto prekazku alebo jej
nasledky odvratila alebo prekonala a dalej, Ze by v dobe vzniku prekazku predvidala.
Zodpovednost' nevyluduje prekazka, ktord vznikla az v dobe, kedy povinna Zmluvna
strana bola v omeskani s plnenim svojej pOV]i"InDStl alebo vznikla z jej hospodarskych
pomerov. Uginky vyluéujuce zodpovednost sl obmedzené len na dobu, pokial trva
prekazka, s ktorou su tieto Ucinky spojené.

Clanok 5. PLATOBNE PODMIENKY

Pravo na vystavenie faktlr za jednotlivé Casti predmetu Plnenia podla ¢lanku 2 Zmluvy
vznika Zhotovitelom riadnym vykonanim a odovzdanim jednotlivych ¢asti Pinenia podla
¢lanku 2 Zmluvy.

Riadne zhotovenie a odovzdanie jednotlivych Casti predmetu Zmluvy bude potvrdené
podpisanim preberacich zapisov alebo dodacich listov podpisanych opravnenymi
osobami Zmluvnych stran. Pre jednotlivé Plnenia je spdsob preberania uvedeny v
nasledu;ucej tabulke:

Preberac: zépls
ROLL-OUT inventdr majetok/material Preberaci zapis
ASSET TRACKING riesenie v obmedzenom rozsahu Preberaci zapis
Analytické vykaznictvo na sledovanie rozpoctu Preberaci zapis
Cestovneé prikazy Preberaci zapis
Vedenie projektu a sluzby systémovej integracie 2009 Preberaci zapis
Vedenie projektu a sluzby systémovej integracie 2010 Preberaci zapis
Dodavka licencii SAP i Dodaci list
Zmena spdsobu planovania a spravy rozpoctu — 2.etapa Preberaci zépis
Prevadzka, udrZba a opravy - 2. etapa Preberaci zapis

Cenu za zhotovenie €asti Plnenia uhradi Objednavatel na zaklade bezchybnej faktury,
ktort Zhotovitelia vystavia a doru€ia Objednavatelovi po podpise preberacieho zapisu
opravnenymi oasobami Zmluvnych stran podla bodu 3.2 Zmluvy

Pripomienky uvedené v preberacom zapise nemaju odkladny uc¢inok na fakturaciu, ak
nebrania vo vyuzivani diela.

Objednavatel sa zavazuje vykonat Uhradu bezchybnych faktir prevodom na tcet
Zhotovitelov(1) alebo (2) do 30 dni odo dfa ich prijatia. Pre tento (el sa za def Ghrady
povazuje datum odpisu fakturovanej sumy z Gétu Objednavatela na uéet Zhotovitela (1)
alebo (2).

Za bezchybnu fakturu sa povaZzuje faktura Zhotovitela (1) alebo (2), ktora obsahuje:

- oznacenie faktury a jej Cislo
- nazov a sidlo Objednavatela a Zhotovitela (1) alebo (2)
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5.7

5.8

6.1

- den vystavenia a den jej odoslania

- nazov banky a Cislo uétu, na ktory ma byt platba realizovana

- Specifikaciu predmetu fakturacie

- ceny za jednotlivé polozky bez DPH

- naleZitosti DPH

- celkov( cenu za splnend Cast' predmetu Zmluvy

- prilohy, ktoré potvrdzujl vykonanie a prevzatie fakturovanych sluzieb
Neoddelitefnou siéastou jednotlivych faktdr budl podpisané dodacie listy, preberacie
zapisy o dodanych predmetoch Plnenia Zmluvy, protokoly o vykonanych skoleniach a
ostatné dokumenty podpisané opravnenymi osobami Objednavatela a Zhotovitela (1)
alebo (2), alebo nimi poverenymi osobami tak, ako je uvedené pre jednotlivé Plnenia
predmetu Zmluvy v ¢lanku 4 tejto Zmluvy.

Objednavatel je opravneny vratit Zhotovitelovi (1) alebo (2) bez zaplatenia fakturu,
ktora neobsahuje vSetky naleZitosti podfa bodu 5.6. Opravnenym vratenim faktary
prestava plynat doba jej splatnosti. Nova lehota splatnosti zagina plynit odo dia
dorucenia opravene;j faktiry. Objednavatel uvedie dévody vratenia takejto faktary.

Zhotovitelia sa zavazuji minimalizovat poget vystavenych faktir k danému terminu
plnenia.

Clanok 6. SPOLUPOSOBENIE ZMLUVNYCH STRAN

Spolupdsobenie a zodpovednost Zmiuvnych stran na plneni predmetu Zmluvy bude
nasledovna :

6.1.1 Cinnosti a zodpovednost Zhotovitelov

- Zhotovitelia sa zavazuju v dostatoénom predstihu pred zagatim prac na plneni
predmetu Zmluvy menovat vedcich projektu, zastupcov pre jednotlivé funkéné
oblasti projektu a urcit mena $pecialistov, poradcov a konzultantov, ktori sa
budl podielat’ na plneni predmetu Zmiuvy,

- Zhotovitelia zabezpecia pre Objednavatela vysokokvalifikované sluzby
prostrednictvom svojich $pecialistov, poradcov a konzultantov v rozsahu
dohodnutom v Prilohe &.1 Zmluvy,

- Zhotovitelia sa zavazuju, Ze ich $pecialisti, poradcovia a konzultanti sa na
Ziadost Objednavatela budl zugastfiovat vietkych rokovani, tykajucich sa
predmetu plnenia Zmluvy,

- Zhotovitelia sa zavézuju reSpektovat rezortnt datovtl siet’ (RDS) rezortu MO SR
pre prenos udajov.

6.1.2 Cinnosti a zodpovednost Objednavatela
Objednavatel sa zavizuje:

- vdostatonom predstihu pred zacatim prac na plneni predmetu Zmluvy
menovat' za Objednavatela organizaénu $truktiru projektu a projektovych timov
formou Statatu 11S,

- prostrednictvom projektového manazéra projektu IS Objednavatela poskytnut
Zhotovitelovi (1) alebo (2) do piatich (5) pracovnych dni od pisomného
vyziadania vSetky nevyhnutné podklady k tomu, aby predmet Zmluvy mohol byt
vykonany v poZadovanej kvalite, rozsahu aterminoch uvedenych v tejto
Zmluve. V opanom pripade ma Zhotovitel (1) alebo (2) pravo po vzajomnej
dohode s Objednavatelom primerane posundt jednotlivé terminy plnenia
predmetu Zmluvy,
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6.2

7.1

T2

7.3

7.4

7.5

- prostrednictvom projektového manazéra projektu IS Objednavatela zabezpedit’
aktivny pristup a dostupnost' tych pracovnikov Objednavatela, ktori sa budd
podielat’ v ramci stcinnosti so Zhotovitelom (1) alebo (2) na pineni jednotlivych
Casti predmetu Zmluvy,

- zabezpecdit dostupnost systému mySAP ERP pre v§etkych aktivnych koncovych
uzivatefov vo véetkych dotknutych organizaénych zlozkach rezortu MO SR,

- opravnena osoba Objednavatela, alebo fiou poverena osoba, zodpovedna za
preberanie prislusnej asti predmetu plnenia je v zmysle stéinnosti povinna mat
vedomost o vSetkych skutocnostiach tykajdcich sa prislusnej &asti predmetu
plnenia,

- pre potreby Skolenia koncovych uzivatelov zabezpedit Skoliacu miestnost
vybavend 10 ks pracovnych stanic PC (pre cca 20 G&astnikov Skolenia), ich
pripojenie cez rezortn( datov(i siet (RDS) na servery IS, dataprojektorom
a tabulou,

- zastupca Objednavatela (R OdKIS) umozni personalu Zhotovitelov a jeho
subdodavatelom, ktori sa budu podiefat na plneni predmetu Zmluvy, pristup do
tych priestorov Objedndavatefa, v ktorych budu sluzby poskytované, vratane
mozZnosti parkovania pre 5 vozidiel, a to v pracovnych diioch v éase od 8.00 —
16.00 hod.

6.1.3 Cinnosti, ktoré nie su predmetom Zmluvy, ale ktoré je potrebné zo strany

Objednavatela zabezpedéit:

- dodavku a instalaciu pracovnych stanic PC, tlaciarni a inych komponentov pre
koncovych uzivatelov potrebnych ktomu, aby Zhotovitelia v suinnosti
s koncovymi uZivatelmi mohli predmet Zmluvy plnit v zmluvne stanovenom
rozsahu, kvalite a stanovenych terminoch,

- komunikacnt  infradtruktaru  k pracoviskdm  klGSovych  pouzivatelov
definovanych veducimi jednotlivych projektovych timov, ktori budli uzivatelmi
predmetu Zmiuvy,

V pripade, Ze Objednavatel nezabezpeCi ¢innosti a Glohy uvedené v g&lanku 6,
Zhotovitel (1) alebo (2) je v takom pripade zbaveny povinnosti dodrzat rozsah a terminy
Plnenia predmetu Zmluvy uvedené v &lanku 4 tejto Zmluvy.

Clanok 7. ZODPOVEDNOST ZA NEDOSTATKY

Vztahy Zmluvnych stran tykajlce sa povinnosti odstranit vady Diela a narokov z nich

vyplyvajucich sa riadia Ramcovou dohodou & 27/571 (&lanok VI.) a prislunymi
ustanoveniami Obchodného zékonnika.

Objednavatel sa zavézuje, Ze pripadnu reklamaciu vady Diela uplatni bezodkladne po
jej zisteni pisomnou formou, a to u Zhotovitela (1) alebo (2).

Zhotovitel (1) alebo (2) sa zavazuje odstranit vady Diela v primeranej lehote stanovenej
po dohode opravnenych osdb Zmluvnych stran.

Za odstranenie vady sa povaZuje i nahradny spésob vyrieSenia problému s cielom
zabezpecit' prevadzkyschopnost predmetu Pinenia.

Povinnosti Zhotovitelmi bezodplatne odstranit vadu podia Zmluvy st podmienené:

7.5.1 dodrZiavanim tejto Zmluvy Objednavatelom;
7.5.2 pouzivanim SW produktov v sulade s instrukciami alebo odporucajucimi
procedurami, ktoré boli zverejnené alebo doruéené Objednavatelovi.
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7.6

FATL

7.8

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

9.1

9.2

9.3

9.4
9.5

9.6

9.7

Povinnost’ odstranit vady Diela sa nevztahuje na pripad, ked Objednavatel pouzije na
odstranenie vady Diela int pravnick( alebo fyzicki osobu bez pisomného suhlasu
Zhotovitela (1) alebo (2), alebo ak bude do predmetu Zmluvy vykonany akykolvek
zasah Objednavatefom alebo tretou osobou bez suhlasu Zhotovitela (1) alebo (2).

Zhotovitel' (1) alebo (2) nezodpovedajl za vady vzniknuté nezabezpecenim suéinnosti
Objednéavatela podla Zmluvy.

Zhotovitelia poskytuju zaruku na produkty tretich stran v zmysle obchodnych a dodacich
podmienok vyrobcov.

Clanok 8. PODMIENKY VYKONANIA DIELA
Zhotovitel (1) alebo (2) vykona Dielo na svoje naklady a svoje nebezpecfenstvo.

Objednavatel nadoblida uzivacie prava k software a inym sluzbam (vysledkom
dusevnej &innosti) tvoriacim predmet Zmluvy dfiom ich prevzatia v miestach plnenia
podpisom dodacich listov, preberacich zapisov alebo akceptaénych protokolov
opravnenou osobou Objednavatela a Zhotovitela (1) alebo (2) a zaplatenim dohodnutej
Ceny.

Objednavatel' sa zavazuje, Ze pocas vyhotovenia jednotlivych &asti predmetu Zmiuvy
poskytne Zhotovitefom potrebné spolupésobenie v nevyhnutnom rozsahu, spoéivajtice
najma v upresneni existujlicich podkladov, vyjadreni a stanovisk.

Dokumentacia definovana v predmete Zmluvy bude vypracovana a dodana v ramci
Ceny. Zhotovitelia dodaji spolu s dvoma vytlatkami dokumentéacie (vratane pripadnych
dodatkov) aj digitalnu formu dokumentacie na CD nosiSoch v poéte dva kusy. Na
poziadanie Objednavatela Zhotovite! (1) alebo (2) doda dalsie vyhotovenia
v pozadovanom pocte za osobitn( Uhradu.

Pri vypracovani dokumentacie budl Zhotovitelia dodrziavat véeobecne zavézné
predpisy, technické normy platné v SR a dojednania Zmluvy. Bude sa riadit’ zapismi a
dohodami Zmluvnych stran.

Clanok 9. PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Zhotovitel' (1) a (2) sa zavézujl riadne a véas dodat’ Objednavatelovi Dielo podla tejto
Zmluvy. t*

Zhotovitel' (1) a (2) sa zavazujl informovat' Objednavatela o véetkych faktoch, ktoré by
mohli negativne vplyvat na predmet Plnenia Zmiuvy.

Zhotovitel' (1) a (2) sa zavézuju najneskor do 15 kalendarnych dni od podpisu Zmluvy
prediozit projektovému manazérovi lIS Objednavatela zoznam oséb, ktoré za
Zhotovitefov zodpovedaji za Pinenie jednotlivych &asti predmetu Zmluvy. Zoznam
osob, ktoré za Zhotovitelov zodpovedaju za Plnenie jednotlivych Easti predmetu Zmluvy
moZe byt v priebehu pinenia aktualizovany a Zhotovitelia st povinni do 5 dni nahlasit
pisomne zmenu zodpovednej osoby.

Objednavatel sa zavézuje riadne zaplatit' za Plnenie dodané podla Zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje vSetky pripomienky, Ziadosti, poZiadavky, vyhrady, doplnky,
staznosti a pod. odovzdavat pisomne.

Objednavatel sa zavézuje zabezpecit vstupy zamestnancov Zhotovitefov a jeho
subdodavatelov vratane motorovych vozidiel do vsSetkych potrebnych priestorov za
ucelom plnenia predmetu Zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje poskytnut Zhotovitelom potrebnli suéinnost pre riadne
avCasné plnenie predmetu Zmluvy. Objednavatel sa zavizuje zabezpeéit pracovné

Strana 9



9.8

9.9

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

11.1

miesta s primeranym prostredim pre pracu Zhotovitefov realizované v priestoroch
Objednavatela.

Objednavatel' sa zavézuje na vliastné naklady zabezpeéit na predmet Plnenia vSetky
nevyhnutné hardvérové a softvérové prostriedky pre realizaciu daného predmetu
Plnenia. Pre Plnenie predmetu diela je nevyhnutnych 20 pracovnych miest
s dostato€nymi HW, SW prostriedkami a pristupovymi pravami, jeden dataprojektor
a jeden flipchart.

Objednavatel sa zavazuje poskytnit Zhotovitelom véas vsetky informacie potrebné pre
korektné plnenie predmetu Zmluvy, ako napriklad technické Specifikacie, organizaéné
schémy, jasny popis problému, informacie o zmluvnych zavézkoch voéi tretim osobam,
ak sa tykaju Plnenia Zmluvy. Objednavatel sa zaroven zaviazuje oboznamit' Zhotovitefov
s internymi predpismi a smernicami tykajucimi sa styku Objednavatela s dodavatelmi
informaénych technolégii, alebo inak ovplyviiujlcich spésob pinenia predmetu Zmluvy,
ako aj s internymi predpismi upravujlcimi pracu na poéitatoch av sietach
Objednavatera.

Clanok 10. SANKCIE A UROKY Z OMESKANIA

V pripade, Ze Zhotovitel' (1) alebo (2) bude v omeskani s dokonéenim a odovzdanim
Plnenia, méze si Objednavatel uplatnit zmluvni pokutu za kazdy defi omeskania vo
vySke 0,05 % z ceny tej asti Diela, ktorej dokoné&enie alebo odovzdanie je v omeskani.
Ak doslo k omeskaniu s pinenim predmetu Zmiuvy z dévodu pésobenia vy3sej moci
(zivelna pohroma, vojnovy konflikt, $trajk, atd.), Objednavatel neuplatni zmiuvnu pokutu
voCi Zhotovitelovi (1) alebo (2) za dobu trvania vy$3ej moci (§374 ObchZ).

Ak doslo k omeskaniu Zhotovitela (1) alebo (2) s plnenim predmetu Zmluvy z dévodu
omeskania Objednavatela ( ¢lanok 9 tejto Zmluvy ), Objednavatel neuplatni drok z
omeskania vo¢i Zhotovitelovi (1) alebo (2) za dobu omeskania Objednavatela.

Ak Objednavatel nezabezpeti sucinnost uvedent v &lanku 9 tejto Zmiuvy a tym
znemozni Zhotovitefovi (1) alebo (2) plnenie predmetu Zmluvy v stanovenych
terminoch, nebude Objednavatel voci Zhotovitefovi (1) alebo (2) uplatfiovat Grok
z omeskania.

V pripade, Ze Zhotovitel (1) alebo (2) nevybavia uplatnent reklaméciu v dobe
stanovenej Zmluvou, zaplatia Objednavatelovi zmluvn( pokutu vo vyske 16,60 EUR za
kazdy def omeskania.

V pripade neopravnenej reklamacie uplatiiovanej zo strany Objednavatefa uhradi
Objednavatel Zhotovitelom naklady na rieSenie neopravnenej reklamacie.

V pripade omeskania Objedndavatela s thradou faktur podfa tejto zmluvy, uhradi tento
Zhotovitelom Urok z omeskania vo vy$ke 0,05 % z neuhradenej sumy za kazdy defi
omeskania.

Clanok 11. OKOLNOSTI VYLUGCUJUCE ZODPOVEDNOST

Zodpovednost Zmluvnych strén za ciastocné alebo Uplné neplnenie zmluvnych
povinnosti je vyliena v tychto pripadoch :

a) v dosledku vysSej moci. Ak kedykolvek v priebehu trvania tejto Zmiuvy bude
spinenie celej alebo Casti akejkolvek povinnosti ktorejkolvek strany znemoZnené
alebo oneskorené z dévodu vis major ( najma, ale nielen, viadneho rozhodnutia,
alebo zmeny pravnych predpisov, vojny, ob&ianskych nepokojov, sabotaze, poziaruy,
zaplav, epidémii, karanténneho opatrenia, porGch dodavok bezne dodavanych
energii, Strajku a vyluky, alebo akejkolvek inej udalosti mimo rozumni kontrolu
tykajucej sa strany (dalej oznacené ako “skutoénost”)), uvedena strana je povinna
zaslat' druhej strane oznamenie tejto skutocnosti do pat' (5) dni od datumu vyskytu
tejto skutoCnosti. Pokial vys§ia moc pésobi po dobu nepresahujiucu 90 kalendarnych
dni, su strany povinné spinit zavédzky vyplyvajice zo Zmluvy ihned ako uginky
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11.2

12.1

12.2

12.3

12.4

12,5

13.1
13.2

13.3

13.4

vyssej moci pominu, pri€om dohodnuté terminy sa posUvaju o dobu pésobenia
vysSej moci.

b) v dosledku zasahu organov verejnej moci tretich krajin, majucich suvislost' s plnenim
predmetu Zmluvy, ktory znemozni stranam spinenie povinnosti vyplyvajtcich zo
Zmluvy.

Ziadna strana nema pravo z dévodu takejto skuto&nosti odstupit' od Zmluvy ani uplatnit
narok na nahradu $kody, & uplatfiovat zmluvna pokutu voci druhej strane, pokial tato z
ddvodu takejto skutocnosti nesplni zmluvnu povinnost alebo sa dostane do omeskania
s plnenim zmluvnej povinnosti.

Clanok 12. OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa zavazujl, ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené
druhou Zmluvnou stranou, nespristupnia tretim osobam bez jej pisomného suhlasu,
alebo tieto informacie nepouZiju na iné Gcely ako pre plnenie predmetu Zmluvy.

Zhotovitelia sa zavazuji postupovat pri vykonavani prac podla predmetu Zmluvy v
stlade so vSeobecne zavaznymi predpismi, technickymi normami platnymi v SR a
podmienkami Zmluvy.

Zhotovitel (1) a Zhotovitel (2) prehlasuju, Ze ich zavazky plynuce z tejto Zmluvy si budu
svedomite plnit’.

Zhotovitel (2) sa zavézuje, Zze v pripade akychkolvek chyb suvisiacich s funkciou
systému SAP ERP, ktoré Objednavatelovi nastand a ktoré vznikna plnenim tejto Zmluvy
a budu reklamované napriek tomu, Ze Zhotovitel (1) a Zhotovitel (2) si svoje povinnosti
plynuce z tejto Zmluvy splinili, prevziat' zodpovednost' za takéto chyby a chyby odstranit
podla podmienok uvedenych v tejto Zmluve.

Zhotovitel (1) a Zhotovitel' (2) sa zavazuju, ze v pripade zaniku jedného z nich
prevezmu povinnosti a prava toho Zhotovitela plynice z tejto Zmiluvy. Tymto
ustanovenim nie s dotknuté prava, ktoré vznikli pred zanikom Zhotovitela. Zhotovitel
(1) a Zhotovitel (2) sa zavazuju, Ze Objednavatefovi poskytnt sucinnost pri
neschopnosti jedného z nich plnit' svoje povinnosti plyntce zo Zmluvy.

Clanok 13. ZODPOVEDNOST zA $KODY
Zmluvne strany zodpovedajd za $kody v zmysle ustanoveni Obchodného zakonnika.

Zhotovitelia nezodpovedaju za skody vzniknuté porusenim zmluvnych povinnosti
Objednavatela podla &lanku 7 Zmiluvy.

V pripade, ak Zhotovitel (1) a (2) spdsobi Objednavatelovi porusenim svojich
povinnosti vyplyvajlicich mu z pravnych predpisov alebo Zmluvy akukolvek $kodu,
zodpovednost' za $kodu a povinnost na nahradu takto sposobenej Skody sa bude riadit
a spravovat' ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zakonnika. Zmluvné strany vsak
v nadvéznosti na ustanovenie § 379 Obchodného zakonnika konstatuju, Ze vzhladom
na vSetky okolnosti stvisiace s uzavretim tejto Zmluvy Ghrnna predvidatelna $koda,
ktora by takto mohla vzniknat Objednavatelovi nepresiahne celkovi sumu predmetu
tejto Zmluvy.

Zhotovitelia nezodpovedaji za stratu dat a z toho vyplyvajuce dosledky, za nepriame
Skody alebo nasledky ako usly zisk, nerealizované obraty, naroky tretich stran a pod.,

Clanok 14. ODSTUPENIE OD ZMLUVY A UHRADA SUVISIACICH NAKLADOV

14.1

Objednavatel a Zhotovitelia st opravneni okamzite odstupit od Zmluvy v pripade
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14.2

14.3

15.1

15.2

15.3

podstatného porusSenia zmluvného vztahu druhou zmluvnou stranou, pricom k
odstraneniu takéhoto poruSenia nedoslo ani v primeranej lehote stanovenej
neporusujicou stranou v pisomnej vyzve dorudenej druhej strane. Odstlpenie od
Zmluvy je ucinné diiom, kedy bolo oznamenie o odstupeni od Zmluvy dorucené
pisomne druhej Zmluvnej strane.

Objednavatel a Zhotovitelia st opravneni okamzite odstupit’ od Zmluvy v pripade, ak sa
pre druhd zmluvnu stranu stalo splnenie podstatnych zmluvnych povinnosti nemoznym.

Dotknuta zmluvna strana ma pravo na thradu preukazatelnych nakladov vzniknutych v
suvislosti s plnenim Zmluvy az do odsttpenia od Zmluvy.

Clanok 15. OBCHODNE TAJOMSTVO

Objednavatel a Zhotovitelia sa dohodli, Ze vietky informacie a dokumenty ziskané
pocas alebo v sUvislosti s pinenim tejto Zmluvy su prisne déverné a Zmluvné strany ich
povazuju za svoje obchodné tajomstvo v zmysle §17 a nasl. Obchodného zakonnika a
trvaju na ich utajeni.

Objednavatel a Zhotovitelia sa tymto zavazuju vSetky tieto informacie a dokumenty
udrzat' v prisnom utajeni a tieto neposkytndt, ani neumoznit ich spristupnenie, bez
predchadzajuceho pisomného stihlasu druhe;j Zmluvnej strany, Ziadnym tretim osobam,
Ci uz vedome alebo nevedome, tak pogas trvania vzajomnych zmluvnych vztahov medzi
zmluvnymi stranami, ako aj po ich skondéeni. Zmluvné strany sa zavdzuju nepouzit
ziskané dokumenty a informécie za inym téelom, ako je uvedeny v tejto Zmluve.

Za doverné sa nepovaZzuju informacie, ktoré v &ase ich spristupnenia druhej Zmluvnej
strane boli uz verejne dostupné inym spésobom ako porugenim tejto Zmluvy, alebo boli
ziskané od osoby, ktora je opravnenym drzitelom takychto informécii a je opravnena ich
pouZit' alebo zverejnit. Za poruSenie ustanoveni o utajeni v zmysle tejto Zmluvy sa
nepovazuje zverejnenie zakladnych Udajov o druhom zmluvnom partnerovi v
referencnych listinach alebo podobnych dokumentoch.
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16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

16.9

Clanok 16. ZAVEREGNE USTANOVENIA

Zmluva nadobuda platnost' a Gcinnost driom jej podpisania vSetkymi Zmluvnymi
stranami.

Prava a povinnosti Zmluvnych stran, ktoré nie st v Zmiuve upravené, riadia sa
prednostne ustanoveniami Ramcovej dohody & 27/571 zo dia 23.4.2009, ktora je
nadriadend i ustanoveniam vtejto Zmluve a nasledne Obchodného zakonnika a
ustanoveniami ostatnych vieobecne zavaznych pravnych predpisov platnych na Gzemi
SR.

V pripade sporného chapania Zmluvy sa Zmluvné strany budl snazit' pred zahajenim
pravnych krokov predovéetkym o zhodu v dobrom.

Zmluvné strany sa pre pripad stdneho riedenia sporov vzniknutych na zaklade Zmluvy
dohodli, Ze prislu§nym stidom na riedenie tychto sporov bude slovensky stid a Zmiuva
sa riadi slovenskym pravnym poriadkom.

Ustanovenie § 300 Obchodného zakonnika sa neaplikuje, tj. Zhotovitelia nie su povinni
uhradit’ zmluvnd pokutu v pripade, ak svoje povinnosti porusia v désledku okolnosti
uvedenych v § 374 Obchodného zakonnika.

Pre pripad odstupenia od tejto Zmluvy jednou zo Zmluvnych stran sa Zmluvné strany
dohodli, Ze si nie st povinné vratit' tie Plnenia, ktoré boli prebrané Objednavatelom
v sulade so Zmluvou. Zmluvné strany sa dohodli, e Zhotovitel (1) alebo (2) ma narok
na Uhradu tej ¢asti Plnenia, ktora bola prebrana Objednavatelom a to bez ohladu na to,
Ci splatnost' faktiry za uvedené &iastkové Plnenie nastala pred odstupenim od Zmluvy
alebo po odstipeni od Zmluvy.

Ak déjde k zmene v osobach opravnenych oséb Zmluvnych stran, k zmene obchodného
mena, sidla, alebo inych identifikaénych Gdajov Zmluvnych stran uvedenych v zahlavi
Zmluvy, Zmluvné strany sa budi o takychto zmenach vzajomne pisomne informovat',
Taketo zmeny v Zmiuve nie je potrebné robit pisomnym dodatkom k Zmluve aich
u€innost’ nastava voéi druhej Zmluvnej strane tretim pracovnym dfiom po dorudeni
oznamenia o zmene.

Ak v Zmiuve nie je vyslovne stanovené inak, Zmluvu je mozné menit' len pisomnou
dohodou Zmluvnych stran (dodatkom). V pripade ukonéenia platnosti Zmluvy dohodou
Zmluvnych stran, musi mat tato dohoda pisomnu formu.

V pripade, Ze niektoré ustanovenie Zmluvy bude vyhlasené za neplatné, neznamena to,
Zze celd Zmluva straca platnost. V takomto pripade sa Zmluvné strany dohodli, Ze
uzatvoria dodatok k Zmluve atie ustanovenia, ktoré stratili platnost nahradia
ustanoveniami, ktorych formulacie a znenia buda &o najviac podobné pévodnému
zameru s tym, aby bol zachovany Géel a ciel Zmluvy, pri re§pektovani novych faktov,
bez ujmy pre Zmluvné strany.

16.10Tato zmluva je vypracovana v siedmich (7) vyhotoveniach, z ktorych tri (3) vyhotovenia

prijme Objednavatel a dve (2) vyhotovenia Zhotovitel (1) adve (2) vyhotovenia
Zhotovitel (2). VSetky vyhotovenia maju platnost originalu.

16.11Zmluvné strany tymto prehlasuju, Ze si znenie tejto zmluvy pozorne preéitali, jej zneniu

porozumeli a na znak sthlasu a svojej slobodnej véle ju podpisuju.

16.12Neoddelitelnou stgastou tejto Zmluvy st jej nasledovné Prilohy:

Priloha &. 1 — TECHNICKA SPECIFIKACIA
Priloha ¢. 2 — CENOVA SPECIFIKACIA
Priloha €. 3 — Splnomocnenie
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V Bratislave:

Za Zhotovitefa(1):

[y

RNDr. Viliam GiK
kona{_teéi'

TaaYa) @

Beset, Spol.sr. o

Jelenia 18, 811 05 Bralisiavg 1

Tal.: +421.2.57975 111, Fax: +

Tol.: « Fax: +421.p.57

1Co: 31347169, I&S ppyy. sxzﬂzﬂamg?§?5 .

Za Zhotovitefa(2): Za Objednavatefa: 1 8 Nov. 2009

Ing. Juraj Cvirik
generalny riaditef
V zmysle generaing

Ing. Juraj HREHORCA

riaditel ( ,,)‘t

pinej moci

SEVITECH a.g. ©

Miynske nivy 71,821 05 Bratlsiava
Slovensks republika
160: 31 605 052, )¢ DPH: 5K2020444333
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Priloha €. 1 k zmluve &. 29/1052
Pocet listov: 4

TECHNICKA SPECIFIKACIA

1. Evidencia vystrojnych bodov — 2. asti implementacie

Pokracovanie implementacie nastrojov podporuijlicich tzv. internetovsky predaj spristupneny
autorizovanym uzivatelom v systéme 11S prostrednictvom SAP portalu. Stéastou tejto fazy
implementacie bude;
- Uprava vyplatnej pasky o Udaje s aktualanym stavom vystrojnych bodov
podpora samoobsluzného aj pultového predaja — bez predchadzajlicej rezervacie
vratane integracie &iarovych kédov (HW bude treba financovat' zvlast)
- Uprava systému - v pripade skratenia doby moznosti &erpania z 3 na 1 rok
- Uprava systému - v pripade skratenia periody na navysovanie z 1 roku na mesiac
- automatizacia vytvarania planov alokécii podla pravidla ,vSetkym rovnako*
- Uprava systému - v pripade zavedenia dorucovania objednavok
- reporting o vystrojnych polozkach
- podpora umozriujlica udrzbu oddelenych kataldégov (generali, Zeny, Specialne jednotky
a pod.)
podpora burzy, v ktorej by bol povoleny prevod vystrojnych bodov (moznost vyuzitia
aukcného systému)

2. Zmena spésobu planovania a spravy rozpoctu - 2. etapa

Obsah dodavok sluzieb v tejto fazy implementacie novej aplikacie bude podrobne popisany
v detailnej funkénej $pecifikacii, pod nazvom: »Analyza a navrh zmeny spésobu planovania
a spravy rozpoctu“,

Sluzby budd smerovat' ku komplexnej zmene pracovnych postupov, a to tak vo faze pripravy
planu obstaravania zakaziek ako aj pocas tvorby rozpoétu a hlavne pogas bezného roka, ked sa
realizuju rozpoctové opatrenia. ;

3. Ciarovy kéd - Roll-out inventur majetok/material

K spineniu tloh oznacenia majetku a materialu na vybranych zakladniach (utvaroch) sa
odporuca za¢at' systém pouzivat u:
= Urad logistiky sluzieb MO SR - pilotné pracovisko pre testovanie inventarizacie pomocou
Ciarového kédu
= vybrané sklady MLFZZZ Nem&ov4 - pilotné pracovisko pre testovanie inventarizacie
pomocou Ciarového kédu pre podporu AST

Uvedenym pracoviskdam bud pridelené (nalctované) po 1 ks mobilné prenosné terminaly
MC 9090 s tlaciarhiami Zebra 4RM, schopnymi tladit’ etikety s iarovym kédom k oznaéeniu
techniky a materialu. K ich posilneniu je mozné zo SCMM G$ 0S SR pridelit este dalsi kus.

Doplnenie ,,Komplexnej Studie realizovatefnosti oznacovania majetku a zasob*
Doplriovanie na zaklade realnych skiisenosti pri znaceni vybranych zakladni / Gtvarov.
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':Fyzické oznacovanie nového majetku/materialu na vybranych pracoviskach
' Tlaé etikiet majetku/materidlu a oznafovanie nového majetku/materialu — MO musi
nakupit spotrebny material ( etikety, pasky ) a rozdelit' tlagiarne. V pripade potreby pre
proces testovania spotrebny material poskytnt zhotovitelia.
- Zaclenovanie EAN kédov do kariet materialu.

- Skolenia obsluhy + vytvorenie zakaznickej dokumentacie.

Pozadovana sucinnost”
Zakaznik poskytne Specifikované technické vybavenie.

4. Asset Tracking

Rok 2010 - Potrebna infrastruktira

HW infrastruktdra

nakup potrebného HW pre testovacie pracovisko AST (ZZ Nemsova)
- RFID brana s prislusenstvom -1 set

E RFID tagy - 100 ks

- Tlaciaren RFID — 1ks

- Terminal RFID - 1 ks

SAP infrastruktura

Instalacia a oZivenie testovacieho prostredia SAP MI (SAP Mobile Infrastructure) — samostatny
server

Instalacia SAP Pl 7.1 a oZivenie pre testovaci a produktivny systém

InStalacia SAP Decentral Adapter Engine (DAE) SAP Pl 7.1 a jeho oZivenie - pre testovacie a
produktivne prostredie pre extern komunikaciu MOSR s okolim ( IS pre SSP, NATO atd’)

SAP DFPS — standard pre komunikéciu s NATO (pre moZnost testovania je potrebné vytvorit
testovacie prostredie s cielovou plnou funkcionalitou),potrebujeme plne funkéné testovacie
prostredie SAP ERP + SAP DFPS, najleps$ie na IDES.

Pozadovana suéinnost’:

Zakaznik poskytne Specifikované technické vybavenie.

Zakaznik zabezpeci organizaéné opatrenia:

- stanovenie prepravnych uzlov CT/AST :

- vybudovanie komunikacnej infrastruktiry a pretestovanie obsahu a formatu vSetkych
typov komunikaénych sprav pre AST - realne

- spojenie na NATO (nielen zaslanie spravy do NATO, ale aj prijatie sprav z NATO).

- SAP SCM - Event Management

5. Prevadzka , udrzba a opravy — 2. etapa

Udrzba a opravy (SAP PM)
Ukonéenie migracie udajov

- Pracovné postupy pre typy techniky
- Plany udrzby a ich rozvrhnutie na véetky typy PVaT
Optimalizacia automatickej aktualizécie spravy tdajov o technike

- Spracovanie novych WF na fungovanie modulu PM,
- Doplnenie a Uprava skupin planovania Gdrzby, skupin nakupu pre externé
vykony, pracovisk, Eiselnikov a dalsich potrebnych tdajov
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- Vydanie prirugiek pouzivatela obsahujiice vSetky funkcionality modulu PM po
ukonceni vyvoja pre ROQ2

- Skolenia pre PPU MO SR

- Doplnenie reportingu podla novych poziadaviek objednavatela

- Kontrola a doladenie moduly PM pred skuSobnym nasadenim v PPU MO SR
z dovodu dihého obdobia netestovania modulu PM

Podpora a ski$obné nasadenie

Podpora a skasobné nasadenie v ttvaroch PPU MO SR

Spracovanie a uzavretie zakaziek udrzby

PRETECH
- Dopracovanie PRETECH o vyhodnocovanie nakladovosti prevadzky pozemne;j vyzbroje

a techniky po kusoch, PO typoch a za vietku pozemnu vyzbroj a techniku po jednotlivych
organizaénych stuprioch (jednotka az OS SR)

- Kontrola a doladenie systému PRETECH pred skiSobnym nasadenim v PPUJ MO SR

z dévodu dihého obdobig netestovania modulu PM

- Vydanie priruciek pouZivatela obsahujlice vetky funkcionality PRETECH po ukonceni

vyvoja pre RO02

- Skusobné nasadenie v PPU MO SR
- Priprava na hromadné nasadenie (Rollout) v RO02
- Rollout a gkolenia a PRETECH v RO02

6. Rozvoj v oblasti analytického vykaznictva

Rozsirovanie analytického vykaznictva (SAP BW) v oblasti planovania rozpoctu
Zo zmien v procesoch planovania rozpoétu a procesoch PS vyplyvaiju aj Zmeny vo vykaznictve

BW:

- Zmeny vo vykaznictve BW vyplyvajtice zo zmien v planovani rozpoctu

- Vykaznictvo k procesu planovania zakaziek — Prepojenie BW vykazov
S pozZiadavkami na objednavku

- Vykaznictvo k opatreniam — Prepojenie BW vykazov s poziadavkami na investi¢né
opatrenia

- Zmeny vo vykaznictve k vyhodnocovaniu planu rozpoCtu projektov

Implementacia analytického vykaznictva (SAP BW) v oblasti logistiky - 1. etapa
Pdjde o rozsirenie analytického vykaznictva o Udaje preberané z logistickych aplika¢nych
oblasti, predovsetkym z materialového hospodarstva.

Rozsah a obsah pPripravovaného vykaznictva bude predmetom predprojektove; analyzy.
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7. Finanéné ucétovnictvo

Zuctovanie tuzemskych sluzobnych ciest bezhotovostnym spésobom - 1. etapa

Cielom je nastavit' IIS tak, aby poskytoval uzivatelom prostredie na vkladanie a odsuhlasovanie
cestovnych prikazov vratane zalohy. Po skonéeni sluZobnej cesty systém ma umoznit

realizovat' implementaciu komponentu SAP Travel management.

8. Vedenie projektu a sluzby systémovej integracie 2009
9. Vedenie projektu a sluzby systémovej integracie — 2010

Vedenie projektu a sluzby systémovej integrécie patria medzi ¢innosti, ktoré s pre
zabezpecenie sucinnosti zhotovitela s objednavatelom nevyhnutné.

Vedenie projektu a sluzby systémovej integracie budu obsahovat:
- SuU€innost' zhotovitela s objednavatelom pri tvorbe a odsuhlasovani organizaéne;
Struktary projektu a Specifikovani Gloh a zodpovednosti jednotlivych organizacnych
jednotiek, timov a ostatnych zloZiek podiefajlcich sa na plneni predmetu zmiuvy.

projektu v zmysle metodologie riadenia projektu PRINCE2 a implementacnej metodiky
ASAP  (spdsoby sledovania priebehu  projektu, komunikacie, spracovavania,
schvalovania, aktualizacie a modifikacie dokumentacie projektu, zmenovych riadeni a
pod.).

- Riadenie, organizovanie a metodické usmerfiovanie vSetkych &innosti spojenych s
pracami na plneni predmetu zmluvy.

- Koordinaciu sluzieb so subdodavatelmi a ich poradcami, vedtcimi projektovych timov za
sucCinnosti veduicich projektov za objednavatela a zhotovitel'a.

- Kontrolu realizovatelnosti vykonavanych sluzieb a ich vyhodnocovanie z hladiska ich
vykonaného rozsahu, terminového plnenia a finan&nych nakladoy.

- Organizovanie stretnuti a porad pre vSetkych, ktori sa zU&astnuju na plneni predmetu
zmluvy a vyhotovovanie zépisov z rokovani ]

- Zabezpe&ovanie preberacich konani, protokolov, akceptacii a ostatnej dokumentacie
suvisiacej s plnenim predmetu zmluvy.

- Realizaciu uloh, ktoré zhotovitelovi vyplyni zo zaverov rokovani vedenia projektu,
veducich projektovych timov a vrcholovych organov projektu.

- Koordinaciu dodavok a sluzieb subdodavateloy podiefajicich sa na pineni predmetu
zmluvy s cielom dodrZania ich komplexnosti, rozsahu, terminov a kvality.

- Ugast na rokovaniach pracovnej skupiny, zaoberajlcej sa riegenim bezpecénosti vo
vdzbe na ostatné moduly a systémy v ramgi integrovaného informaéného systemu (11S).

- Konzultaéni a metodicky Cinnost' pre tych pracovnikov objednavatela, ktori budu priamo
i nepriamo pdsobit pri  strategickych rozhodovacich procesoch spojenych s
problematikou predmetu zmluvy.

- Okamziti dostupnost' vedticeho projektu, ¢i uZ osobnd alebo telefonickl pre pripad
nepredvidatelnych, ale z hladiska rieSenia a prevadzky nevyhnutnych reakcii a
napravnych opatreni.
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AT

Priloha €. 2 k zmluve ¢. 29 /1052
Pocet listov: 2

Cena za Zhotovitela 2/2010:

Cena spolu v roku 2010:

Celkova cena:

806 048,88 EUR s 19% DPH"

1134 260,40 EUR s 19% DPH

2631 381,31 EUR s 19% DPH

Strana 1

CENOVA SPECIFIKACIA
Zhotovitel (1) v roku 2009:
[P.&. Plnenie Termin ¢pjoy | CenavEUR [ CenavEUR
odovzdania bez DPH s 19 % DPH
3. ROLL-OUT inventur 15.12.2009 45/360
; majetok/material 60 840,00 72 399,60
6. Analytické vykaznictvo na 15.12.2009 84/672
sledovanie rozpo&tu b 113 568,00 135 145,92 |,/
7 Cestovné prikazy 15.12.2009 60/480 81120,00 96 532,80 |/
8. Vedenie projektu a sluzby 15.12.2009 18/144
systémovej integracie 2009 » 24 336,00 2895984 |
(10.) Dodavka licencii SAP 30.11.2009 978 220,80 1164 082,75
- Cena za Zhotovitela 1/2009: 1 497 120,91 EUR s 19% DPH ‘
Cena spolu v roku 2009: 1497 120,91 EUR s 19% DPH,
Zhotovitel (1) v roku 2010:
P& Plnenie Termin GD/OH CenavEUR | CenavEUR
odovzdania bez DPH s 19 % DPH
1./ Evidencia vystrojnych bodov — 30.6.2010 120/960
= 2. etapa implementéacie 162 240,00 193 065,60 <
4. ) ASSET TRACKING riesenie v 30.6.2010 20/160
_/ obmedzenom rozsahu 27 040,00 3217760 | ¥
9. Vedenie projektu a sluzby 15.12.2010 64/512
systémovej integracie 2010 86 528,00 102 968,32
Cena za Zhotovitela 1/ 2010: 328 211,52 EUR s 19% DPH
Zhotovitel (2) za rok 2010
P.C. Plnenie Termin GD/OH CenavEUR | CenavEUR
odovzdania bez DPH s 19% DPH
2. Zmena spésobu planovania 30.9.2010 286/2288
a spravy rozpod&tu — 2. etapa 386 672,00 460 139,68
5. Prevadzka, Gdrzba a opravy — 2. 30.9.2010 215/1720
etapa 290 680,00 345 909,20



5 ks licen
295 ks lic

"Zmluvna cena s Enterprise Support
do 31.12.2010

ProduEt Unit Sales | Gross pricefunit | Pocet Celkova Celkova cena
: Unit according to licencii | cena s DPH

Price List in bez DPH

EUR EUR EUR
SAP Application Users
Professional User 1 User | 3200,00 300 960 000,00 | 1142 400,00
Cena celkom za SAP Application 960 000,00 | 1 142 400,00
DB2 Universal Server 8,0% 76 800,00 91 392,00
List price 1036800,00 | 123379200
Specialna zlava pre MO SR 26% 269 568,00 320 785,92
Zmluvna cena 767 232,00 913 006,08
Enterprise Support do 31.12.2010 210 988,80 251 076,67

978 220,80 | 1164 082,75

Poznamka:

Pri stanovovani ceny za jednotlivé predmety zmluvy bola v zmysle Prilohy ¢.4 Ramcove;
dohody 27/571 zo dita 23.4.2009 pouzZita sadzba:

1 osobohodina = 60 minut = 169 EUR bez DPH

Pri stanovovani ceny za dodavku SAP licencii bola v zmysle Prilohy €.4 Ramcovej dohody
27/571 zo dna 23.4.2009 pouzita zlava vo vyske:

26 %
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W SAP Slovensko s.r.o.. Bratislava Business Center V., Plyndrenskd 7/A, 21 09 Brausiava 2
®

Odpis zo Standardného cennika SAP

vystaveny pre potreby Ministerstva obrany SR

PL 2009/2 Slovakia [EUR] Valid from July 15, 2009

Select
: Country
Product Availability Matrix
GoTo | Named Users

Application Users

7003012 SAP Application Professional User SAP Application Professional User 3200 | EUR
Databases :
7001154 DB2 Enterprise Server Edition for Linux, SAV 8%

Unix and Windows

Cena za databdzu sa vypocita ako ndsobok uvedeného percenta a SAP Application Value.
Paplatok za poskytovanie tidrzby Enterprise Support je 22% roéne.

Bratislava, 5.11.2009

2 30 333, Internet:
2103

S0 011, Fax +42
8, 1C pre DPH: S}
A

Tel =421/
10

BT s

WS

SAP Slovensko s.ro. Bratislava Busivess Center V. Plyndrenskd 744, 821 09 Gratislava 2

saposk, e-mail mfo glovakidsap,com

Peter Kméok
SAP Slovensko s.r.o.




PLNOMOCENSTVO

Splnomocnitel’: SEVITECH a.s.

so sidlom: Mlynské nivy 71, 821 05 Bratislava

ICO: 31 605 052

Zapisany v: OR OS Bratislava I, odd. Sa, vl. & 4696/B

v zastupeni: Ing. Jaroslav Murér, predseda predstavenstva

Jaroslav Gajdos, Clen predstavenstva

tymto udel’uje _ -
‘generalne plnomocenstvo

Iné..J urajovi Cvirikovi
Pribinova 1169/6 020 01 Phchov , rod.8.: 701228/7964, nar. 28.12.1970

aby Splnomocnitela samostatne zastupoval pri vietkych pravnych tkonoch,
predovSetkym aby podpisoval apodédval za splnomocnitela sGtfané a zmluvné
navrhy, ponuky, preberal a prijimal doruované pisomnosti, zastupoval
‘Splnomocnitefa pred Stitnymi organmi, samospravnymi organmi vo vietkych
konaniach a to v3etko i vtedy, ked’ je podl'a pravnych predpisov potrebné osobitné
plnomocenstvo.

Toto plnomocenstvo sa udeluje na dobu neurditi.

- ——
.................... N e,

_ Jaroslav Gajdos
[Predseda predstavenstva Clen predstavenstva

Ja, dolupodpisany Ing. Juraj Cvirik tymto vyssieuvedensd plnomocenstvo prijimam.

.................................




Zmluva v elektronickej podobe vo formate . pdf je totoZna s podpisanym originalom.

Dadtum — august 2010

meno pracovnika — Ing. Milos Hora

podpis pracovnika ,-’/747/,/0 /



