Zmluva o dielo ¢.28 - 9/08

| Zmluvné strany.

1.1 Objednavatel’: - Ustredna vojenska nemocnica SNP Ruzomberok, SR
ul. gen. Miloéva Vesela &. 21, 034 26 RuZzomberok
v zastipeni $tatutirneho organu MUDr. Igor COMBOR

Bankové spojenie - Statna pokladnica, Bratislava
Cislo uétu - 7000177393/8180
ICO 131936 415
Telefon / fax - 044/438 1111, k1. 2782, fax. kl. 2683
Opravneny rokovat' vo veciach
- zmluvnych : JUDr. Miroslav My3ka
- technickych : Boris Tichy
1.2 Zhotovitel : A-projekt, Ruzomberok
Namestie S.N. Hyrosa 12, 034 01 Ruzomberok
V zastipeni : Ing. Potoma Jan
Bankové spojenie : VUB Liptovsky Mikulas
Cislo uétu - 18 70040-342/0200
ICDPH . Sk 1021765855
DIC : 1021765855
Telefén : 0905433956
- zmluvnych : Ing. Potoma Jan
- technickych : Ing. Potoma Jan
Autoriza¢né osvedcenie : 0179*A*1

1.3 Zmluvné strany uzatvérajd tato ZoD, ktor4 je vysledkom obstarania zakazky s nizkou
hodnotou podla § 102 zakona €. 25/2006 o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov na stavebni akciu:

Vybudovanie priestorov mikrobiolégie

I. Predmet zmluvy.

7 1 Zhotovitel sa zavizuje v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve vypracovat
a odovzdat’ objednavatel'ovi projektovu dokumentaciu stavby UVN SNP Ruzomberok
,,Vybudovanie priestorov mikrobiologie®, (dalej len ,,stavba™) v rozsahu :

2.1.1 Zameranie skutkového stavu existujucej Casti predmetnej budovy podla protokolu
o Zistovacom zapise a v rozsahu potrebnych dokladov na spracovanie PD. Spracovat’ navrh

.

dispozi¢ného rieSenia ich umiestnenia a navrh odsuhlasit’ s odbornymi pracovnikmi UVN .

2.1.2 Podra schvalenej dispozicie spracovat’ projekt pristavby, ktory bude vypracovany v 6
vytlackoch, vratane sihrnného polozkového rozpoétu stavby doloZzeny vo vytlatku ¢. la
vykazu vymer dolozeny vo vietkych vytlatkoch. Projektova dokumentéacia bude spracovana na
stavebné upravy potrebné pre prevadzku tak, aby vyhovovala v zmysle platnych vyhlasok a STN.



Vyjadrenia organov uvedenych v bode 2.1.5 budi tvorit’ samostatni dokladovu ¢ast kazdého
vytlatku projektu stavby.

2.1.3 Projektova dokumentéacia bude obsahovat tieZ :
- Projekt bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci podl'a Nariadenia vlady SR ¢&. 510/2001
Z.z.,221.11.2001 o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko
spracovany v 6 vyhotoveniach.
2.1.4 Zhotovitel’ sa zavizuje prerokovat projektova dokumentéciu stavby v stlade s Vyhlaskou
MZP &. 453/2000 Z. z. s nasledovnymi organmi a organizaciami:

e MO SR - Urad kontroly spravy majetku a technického dozoru, detaSované pracovisko ul.

Cervenej armady ¢&. 3, Banska Bystrica
e Vojensky ustav hygieny a epidemiologie Bratislava
e Upivatelom Ustredna vojenska nemocnica SNP Ruzomberok

2.1.5 Zhotovitel sa zavizuje zapracovat do projektovej dokumentacie stavby pripomienky
a poziadavky organov a organizacii uvedenych v bode 2.14

7.1.6 Zhotovitel sa zavizuje zapracovat’ do proj ektovej dokumentacie stavby pripomienky
odbornej posudzovanej komisie objednavatel'a vznesené pri preberacom konani projektovej
dokumenticie a pripomienky stavebného tiradu vznesené pri stavebnom konani.

2.1.7 Zhotovitel splni svoj zmluvny zavézok odovzdanim diela objednavatel'ovi a ten dielo
prevezme o ¢om spise zapis o prevzati diela.

2.2

2.2.1 Objednévatel’ sa zavézuje odovzdat zhotovitelovi podklady pre vypracovanie projektovej
dokumentacie stavby uvedené v bode 3.1.

2.2.2 Objednévatel sa zavizuje, Ze projektova dokumentéciu stavby vypracovanu v rozsahu a za
podmienok dohodnutych v tejto zmluve prevezme a zaplati za jej zhotovenie dohodnutu cenu.
I1I. PODKLADY.

3.1 Podkladmi pre vypracovanie projektovej dokumentacie stavby su:
e Schvaleny zistovaci protokol a jeho doklady k spracovaniu PD,
e dokumentécia stavajuceho stavu objektov a arealu UVN

3.2 Objednévatel’ zodpoveda za to, 7e odovzdané podklady su bez pravnych vad
3.3 Matrice zostavaju v archive zhotovitel'a najmenej 10 rokov.

IV. CAS PLNENIA.

4.1 Zhotovitel sa zavizuje odovzdat objednévatel'ovi riadne vypracovanu projektovi
dokumentaciu podl'a bodu 2.1.7 v termine : 30.9.2008

4.2 Zhotovitel sa zavizuje zapracovat pripomienky podl'a bodu 2.1 .5-2.1.6 do 14 dni od ich
predloZenia zhotovitel'ovi.



4.4 V pripade, Ze zhotovitel vypracuje projektovi dokumentéciu pred dobou dohodnutou v tejto
zmluve, objednavatel’ dielo prevezme aj pred¢asne.

V. CENA DIELA.
5.1 Cena diela je stanovena dohodou zmluvnych stran a cena pokryva vietky zmluvné zavizky
pre rozsah prac dohodnutych v predchadzajucich rokovaniach. Cenu je mozné prekrocit’ len na
zéklade pisomnych dodatkov naviac projekénych prac pozadovanych zo strany objednavatela,

ktoré preukazatel'ne neboli pozadované v procese obstarania.

5.2 Zmluvné strany dohodli cenu diela takto:

5.2.3 Cena za dielo v zmysle bodu 2.:

Celkov4 cena za dielo spolu:

zaklad ceny bez DPH ¢ 268000, Sk

DPH 19 % - 50920,- Sk

Celkom . 318920, Sk (10586,20 €)
5.3 Platobné podmienky

5.3.1 Podkladom pre thradu ceny proj ektovej dokumentécie podl'a bodu 5.2.3 bude faktura,
ktoru je zhotovitel’ opravneny vystavit ku diiu dorucenia preberajiceho protokolu, v ktorom
objednévatel’ uvedie, ze dielo, alebo jeho &ast’ preberd. V pripade, Ze objednévatel’ uplatni voci
zhotovitel’ovi zmluvni pokutu za omeS$kanie so splnenim povinnosti uvedenej v bode 4.1, je
zhotovitel’ opravneny vystavit’ faktiru az vtedy, ked’ objednavatel’ovi preukaZe zaplatenie
uplatnenej zmluvnej pokuty.

5.3.2 Fakttra spracovana v stlade s platnou legislativou (zakon €. 431/2002 Z.z. o uctovnictve,
zakonom ¢&. 289/1995 Z.z. o DPH v platnom zneni), bude dorucena objednavatel'ovi v sidle UVN
SNP Ruzomberok v troch originalnych vytlackoch a bude obsahovat’ minimalne tieto udaje:
oznalenie objednavatel’a a zhotovitel'a, pefiazny ustav, ¢islo uctu,

1CO a DIC zhotovitel'a a ICO objednavatela,

Miesto a nazov diela, evidencné &islo stavby,

Cislo zmluvy a defi jej uzatvorenia,

Cislo faktary, resp. dafiového dokladu,

Deti odoslania a defi splatnosti faktury,

Faktarovant sumu vratane jej Specifikacie podra prilohy zmluvy,

Doklad o odovzdani predmetu plnenia objednévatel'ovi v sidle UVN SNP Ruzomberok.

5.3.3 Splatnost’ faktary je 60 dni od jej dorucenia objedndvatel'ovi v sidle UVN SNP
Ruzomberok.

5.3.4 Dovodom na opravnené vratenie faktury je skutoénost’, Ze faktira ma formalne alebo
obsahové nedostatky. V takomto pripade nova lehota splatnosti za¢ne plynut’ odo diia doruéenia
opravnenej faktury objednavatelovi.

5.3.5 Vystavenie faktary vyluduje dostato¢né naroky zhotovitel'a na upravu ceny.



VI. SPOSOB VYKONANIA DIELA.

6.1 Zhotovitel' vykonava €innosti spojené s plnenim zmluvy na vlastnii zodpovednost’ podl'a
podmienok dohodnutych v smluve. Zhotovené dielo bude spracované tak, aby boli dodrzané
podmienky a prislusné zakony tykajiice sa zhotovenia buducej stavby pri¢om respektuje
stavebny zakon a suvisiace predpisy, zakon o odpadoch, technické Specifikécie, vyhlasku SUBP
a SBU o bezpetnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach v platnom zneni,
zakon o ochrane pred poziarmi a vyhlasku, ktorou sa ustanovuju poziadavky na poZiarnu
bezpetnost’ pri vystavbe a uzivani stavieb a d’alsie pravne predpisy.

6.2 Zhotovitel vykonava &innosti spojené s plnenim zmluvy osobami opravnenymi na
vykondvanie vybranych ¢innosti vo vystavbe a doklad o ich sposobilosti vlozi do prislu$ného

paré na ktorého spracovani sa podielali.

6.3 Zhotovitel’ bude v rozpracovanosti diela zvolavat technické rady, na ktoré prizve
objednavatel’a a uZivatel'a najmenej 7 dni vopred.

6.4 Zhotovitel sa zavizuje, Ze sa k poZiadavkam objednavatel’a pocas realizicie stavby na zmeny
schvaleného projektu stavby, vyjadri najneskor do 5 dni od ich predloZenia.

6.5 Zhotovitel' nesmie zadat’ vypracovanie projektovej dokumentacie ako celku inému subjektu.

VIL. ODOVZDANIE A PREVZIATIE DIELA

7 1 Preberacie konanie za&ina diiom dodania projektovej dokumentacie objednavatel'ovi a kon¢i
ditom dorugenia preberacieho protokolu zhotovitel'ovi.

7.2 Dodanim projektovej dokumentécie sa rozumie jej dorucenie objednavatel'ovi zhotovitel'om
alebo verejnym prepravcom priamo v sidle UVN SNP Ruzomberok.

7.3 Obsahom preberacieho konania je vykonanie prehliadky dodanej projektovej dokumentacie
odbornou posudkovou komisiou objednavatela.

7.4 Objednavatel si vyhradzuje pravo
- odmietnut’ prevzatie projektovej dokumentécie v pripade, Ze :

e projektova dokumentacia je netplna (neobsahuje vetky nalezitosti podl'a bodov 2.1.2,
2.1.4, 2.1.7), alebo navrhované rieSenie nesplia poziadavky objednavatel'a na predmetnu
stavbu,

e projektova dokumentacia nie je vypracovana v siilade so vSeobecne zaviznymi pravnymi
predpismi, slovenskymi technickymi normami, prisluSnymi rezortnymi predpismi MO SR
a zavermi technickych rad,

e projektova dokumentécia ma iné zjavné vady.



7.5 O priebehu a vysledku preberacieho konania spise objednéavatel preberaci protokol.
V pripade odmietnutia prevzatia diela preberaci protokol bude obsahovat’ stipis vad, ktoré st
dévodom pre odmietnutie prevzatia projektovej dokumenticie.

7.6 Objednavatel’ doru¢i preberaci protokol zhotovitel'ovi bez zbytoéného odkladu po jeho
vyhotoveni. V pripade, Ze objednavatel’ prevzatie $tudie, alebo projektovej dokumentacie
odmietne, doru¢i zhotovitel'ovi spolu s preberacim protokolom aj projektovii dokumentaciu.

7.7 Utinky odovzdania projektovej dokumentécie vznikaju na zéklade vyroku objednévatel'a
0 jej prevzati v preberacom protokole ku diiu, kedy bola riadne vyhotovena projektova
dokumentécia dodana objednavatel’'ovi.

VIIL. ZARUKA A ZODPOVEDNOSTI ZA VADY.
8.1 Zéaru¢na doba je 24 mesiacov a zacina plynut’ diilom odovzdania projektovej dokumentacie
objednéavatel'ovi. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze projektova dokumentacia bude mat’ po zaruénd
dobu vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
8.2 Zhotovitel' nezodpoveda za vady v projektovej dokumentécii, ktoré boli spdsobené pouzitim
podkladov poskytnutych objednévatelom a zhotovitel ani po vynaloZeni vietkej starostlivosti

nemohol zistit' ich nevhodnost’ alebo na fiu upozornil objednévatel'a a ten na ich pouziti trval.

8.3 Objednavatel’ mdZe uplatiiovat’ néroky z vad projektovej dokumentacie aj vtedy, ak ich zisti
az po preberacom konani, najneskor vsak do uplynutia zaru¢nej doby.

8.4 Objednavatel je povinny oznamit’ zhotovitel'ovi vady diela bez zbytoéného odkladu potom,
¢o ich zisti.

8.5 Zhotovitel je povinny bezplatne odstranit’ vady projektovej dokumentacie, ktoré mu
objednavatel’ 0zndmi pocas zarucnej doby.

8.6 Zhotovitel je povinny odstranit’ vady projektovej dokumentécie v lehote uréenej
objednavatel'om v reklama¢nom konani.

8.7 Popri naroku na bezplatné odstranenie vad projektovej dokumentécie ma objednavatel’ narok
na nahradu Skody ako aj na dojednanti zmluvni pokutu.

IX. ZMLUVNE POKUTY

9.1 Zhotovitel zaplati za poruSenie povinnosti uvedenych v zmluve zmluvnd pokutu:
e 500,- Sk za kazdy zaCaty defi omeskania so splnenim svojej povinnosti uvedenej v bode
4.1 (do doby omeskania sa nezapocitava doba preberacieho konania),
e 10 % z ceny naviac préc, ktoré vzniknu pri uskuto¢iiovani stavby v désledku nestladu
vykazu vymer s vykresovou ¢astou projektu stavby,
e 500,- Sk za kazdy zacaty dei omeskania so splnenim svojej povinnosti uvedenej v bode

8.5 zmluvy,



e 25 % z ceny diela, ak zhotovitel’ odstupi od zmluvy bez zavinenia objednéavatel’a.

9.2 Objednavatel zaplati zhotovitelovi zmluvnu pokutu za omeskanie s thradou faktdry vo
vyske 0,5 % z faktirovanej ceny za kazdy defi omeskania

9.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylucuje povinnost’ zhotovitel'a uhradit’ objednavatel'ovi
Skodu, ktoré vznikla nesplnenim zavézkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzt'ahu vyplyvaju.

9.4 Uplatnenie zmluvnych pokut bude vykonané pisomnou formou.

9.5 Zhotovitel diela zaplati objednévatel'ovi 50% ceny zmluvnych naviac prac, ktoré bude
musiet’ objedndvatel zaplatit’ budicemu zhotovitel'ovi, ktory bude realizovat’ stavebné prace
podla PD a ponukového rozpoctu stavby. Tieto prace naviac, ktoré budu zjavne zavinené
nekvalitou ( nevyS$pecifikovanim) v PD , alebo vykaze vymer zhotovite['om diela a ktoré neboli

zistené pri preberacom konani diela, budi povazované za vady diela.

X. ODSTUPENIE OD ZMLUVY.

10.1 Objednavatel je opravneny odstuipit’ zo zmluvy:

10.1.1 Ak zhotovitel’ nedodrziava kvalitu zhotovovaného diela v zmysle dohodnutych
podmienok v tejto ZoD.
10.1.2 Po prevzati PD a oboznameni sa s rozpo¢tovymi nékladmi stavby ak objednavatel’

nezabezpeci dostato¢né finan¢né zdroje na realizéciu stavby

10.2 Zhotovitel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy, ak objednavatel’ neplni zmluvné podmienky

a tym zhotovitel'ovi znemoziuje realizaciu diela

10.3 Odstapenie od zmluvy musi byt ozndmené pisomne. V odstipeni musi byt uvedeny dovod,

pre ktory strana od zmluvy odstupuje.

10.4 V pripade, Ze niektora zo zmluvnych stran odstipi od zmluvy, budi vykonané prace
oduc¢tované fakturou. Objednavatel’ uhradi zhotovitel'ovi ndklady, ktoré preukézatel'ne
zhotovitel'ovi vznikli, ak boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela a boli odovzdané

objednévatel'ovi.



XI. ZAVERECNE USTANOVENIA

11.1 Zmluva vznika prejavenim sthlasu s celym jej obsahom a jej podpisanim opravnenymi
zastupcami zmluvnych stran.

11.2 Zmluva mdze byt zmenena len pisomnymi dodatkami podpisanymi opravnenymi
zastupcami zmluvnych strén.

11.3 Pokial’ v zmluve nie je dohodnuté nieco iné, platia pre zmluvny vztah fiou zaloZeny
ustanovenia Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.

11.4 Zmluvné strany zmluvu precitali, porozumeli a na znak suhlasu s jej obsahom dobrovol'ne
vlastnoru¢ne podpisali.

11.5 Zmluvné strany prehlasuju, ze st sposobilé k pravnym ukonom.

11.6 Zmluva je vyhotovend v 4 vyhotoveniach, z ktorych dve st uréené pre objednévatel’a a dve
pre zhotovitela.

Spracovatel’: Objednavatel’:
MUDR. Igor C OR
riaditel UVN SNP omberok

Datum: V Ruzomberku diia 4.9.2008



Ustredna vojenska nemocnica SNP RuZomberok

Fakultnd nemocnica
generdla Milosa Vesela 21, 034 26 Ruzomberok

Vyhldsenie

Zdigitalizovana zmluva suhiasi S podpisanym originalom.

V Ruzomberku diia 20.08.2010 Anna Augustinova ;/7/—*0% G

;.

Driite! certifikdtu Systému manazérstva kvality 1SO 9001:2008

Bankové spojenie: $tatna pokladnica Bratislava
Cislo Gétu: 7000301649 /8180
1C0: 319364 15
DIC: 2020590187
IC DPH: $K2020590187

Telefén: +421 44 438 2111
Fax: +421 44 438 2683
Email:  spracovatei®uvn.sk
Web:  www.uvn.sk




