

138/06-Z

ZMLUVA O DIELO

číslo : PSB - 138 /2006 - Z

uzatvorená v zmysle paragrafu 536 a násl. Obchodného zákonníka
(Zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov)

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:

SR zastupená MO SR
Posádková správa budov MICHALOVCE

Adresa :

Moyzesova 1, 071 01 Michalovce

zastúpený:

PhDr. Juraj ROSOCHÁČ

IČO:

00805246

Bankové spoj.:

štátna pokladnica

Číslo účtu:

7000172461/8180

1.2. Zhotoviteľ:

Názov a sídlo:

KOMINÁRSTVO, TIBOR ONDO-EŠTOK
072 05 BRACOVCE 209

Adresa :

Zastúpený:

TIBOR ONDO-EŠTOK

IČO:

32 675 488

DIČ:

SK1020666086

Bankové spoj.:

VÚB - MICHALOVCE

Číslo účtu:

271448552 /0200

Číslo telefónu:

056/6495255

Živnostenský list:

Okresný úrad Michalovce, odbor živnostenského

Podnikania č.: Žo-2002/11481/00001/SI

Reg.č.:1395/2002

Uvedení zástupcovia oboch strán prehlasujú, že podľa stanov spoločenskej zmluvy alebo iného organizačného predpisu sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.

AP

[Handwritten signature]

II. PREDMET ZMLUVY

- 2.1. Predmet diela je: **Odstránenie nedostatkov komínových telies v kotolniach:**
- a.) kotolňa centrálna v budove č. 23 - Dukelské kasárne
 - b.) kotolňa v budove č. 17 - Dukelské kasárne
 - c.) kotolňa PZTP A1 186 BAUMS - Mestské kasárne
 - d.) kotolňa v budove č. 14 - Mestské kasárne
 - e.) kotolňa VRZ Zemplínska Šírava
 - f.) kotolňa „ EI „ v budove PSB Moyzesova 1, Michalovce

Miesto: **kotolne v objekte Dukelské, Mestské kasárne, VRZ Zemplínska Šírava, PSB Moyzesova 1, Michalovce**
Podľa odsúhlaseného ponukového rozpočtu

2.2. Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zmeny, ako je v projektovej dokumentácii alebo v rozpočte. Súčasne sa zhotoviteľ zaväzuje a ručí za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v dobe jeho použitia známe, že je škodlivý. Pokiaľ tak zhotoviteľ urobí, je povinný previesť okamžite nápravu a všetky náklady s tým spojené nesie zhotoviteľ.

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi zmluvné dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú zmluvnú cenu a poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
Podľa odsúhlaseného

2.6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom diela, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a, že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.

III. MIESTO ZHOTOVENIA DIELA

3.1. Miestom zhotovenia diela bude: **kotolne v objekte Mestské, Dukelské kasárne, VRZ Zemplínska Šírava, PSB Moyzesova 1, Michalovce**

IV. TERMÍN PLNENIA

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termínoch:

Začiatok : **23.10.2006**

Ukončenie : **10.11.2006**

4.2. Objednávateľ zabezpečí prístup do objektu **Mestské, Dukelské kasárne, VRZ Z.Šírava, PSB Moyzesova 1, Michalovce** na stavenisko po dobu nutnú na vykonanie prác pre zamestnancov zhotoviteľa.

Objednávateľ odovzdá písomne stavenisko.

96

[Handwritten signature]

4.3. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi pri podpísaní zmluvy žiadosť o vstup do objektu **Mestské, Dukelské kasárne, VRZ Zemplínska Šírava, budova PSB Moyzesova 1, Michalovce** (pracovníci, technika) v troch výtlačkoch.

V. CENA DIELA

5.1. Cena diela je dohodnutá podľa zákona č. 18/1996 Z.z. – Zákona o cenách a rozsahu ponukového rozpočtu ako cena maximálna vo výške :

Cena bez DPH :	100.440,62 Sk
Sadzba DPH 19 %, výška DPH :	19.083,70 Sk
Cena vrátane DPH :	119.524,32 Sk
slovom :	Jednostodevätnásťtisícpäťstodvadsaťštyrislovenskýchkorún 32/100

Ponukový rozpočet je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že cenu diela podľa súpisu vykonaných prác poníži o 0,05 % z ceny diela za odobraté množstvo elektrickej energie a vody pri realizácii diela.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Všetky práce budú fakturované po prevzatí prác objednávateľom jednou faktúrou. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi súpis vykonaných prác ocenený podľa odsúhlaseného ponukového rozpočtu a po odsúhlasení objednávateľom vystaví faktúru, ktorej neoddeliteľnou súčasťou musí byť súpis vykonaných prác, resp. iné doklady preukazujúce oprávnenosť fakturácie. Na požiadanie objednávateľa, zhotoviteľ poskytne faktúru dodávok materiálu, resp. subdodávok.

6.2. Faktúra musí obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektoré náležitosti, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

Faktúru zasielať na adresu : **Posádková správa budov Michalovce**

Užhorodská 1

071 01 MICHALOVCE

6.3. Lehota splatnosti faktúry je 35 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.4. Nesplnenie termínov realizácie zhotoviteľom podľa časového dojednanja sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľa podľa § 345 Obchodného zákonníka pokiaľ k zastaveniu prác, alebo k ich obmedzeniu nedôjde z príčin na strane objednávateľa. Ak bude zhotoviteľ v omeškani so splnením dodávky podľa článku IV, bodu 4.1., zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z dohodnutej ceny diela, za každý deň omeškania.

98

12/11

VII. REALIZÁCIA DIELA

7.1. Zhotoviteľ je povinný vyzvať ku kontrole a prevzatíu prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak tak nevykoná, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté na svoj náklad.

7.2. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti. Zaväzuje sa dodržiavať Zákon č.126/2006 a Zákon 314/2001 o ochrane pred požiarmi, Vyhl.č.374/90 Zb.z. o bezpečnosti práce a technických zariadeniach pri vykonaní diela, za nedodržanie horeuvedených skutočností nesie zhotoviteľ plnú zodpovednosť.

7.3. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie povinný predložiť.

7.4 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o kominárskych prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník na vykonané kominárske práce, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.

VIII. ODOVZDANIE DIELA

8.1. Objednávateľ nemusí prevziať dielo, ktoré vykazuje vady a nedorobky brániace užívaniu.

8.2. O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše preberací protokol. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu a vykonaním príslušných skúšok. Protokol podpisujú osoby oprávnené konať za zmluvné strany.

IX. ZODPOVEDNOSŤ ZAVADY - ZÁRUKA

9.1 Zhotoviteľ poskytuje za dielo záruku následovne : podľa záručných lehôt výrobcov a dodávateľov, minimálne však 36 mesiacov od odovzдания diela. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.

9.2. Zhotoviteľ zodpovedá, že predmet zmluvy je zhotovený podľa uzatvorenej zmluvy.

9.3. Reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy objednávateľ uplatní bezodkladne po zistení závady písomnou formou u zhotoviteľa.

9.4. Zhotoviteľ odstráni zistené havárie okamžite a závady do 3 dni od písomného upozornenia na svoje náklady.

9.5 Počas záručnej doby, doba od písomného nahlásenia opravy závady po dobu odstránenia závady nebude započítaná do záručnej doby o o tento čas bude záručná doba predĺžená.

9f

2/2 2/1

X. ZMENA ZMLUVY

10.1 Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním, výslovne nazývaným „Dodatkom k zmluve“. Iné zápisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy nepovažujú. Všetky dodatky k zmluve tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

10.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy, je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.

10.3. Ak chce niektorá zo strán tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednani z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu, ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, ktorý ju k takému kroku oprávňuje.

10.4. Ak odstúpi niektorá zo strán od tejto zmluvy na základe ujednani z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:

- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k dielčiemu prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do 3 dní zahájiť dielčie preberacie konanie
- po dielčom preberaní vykonaných prác, zjednú obo strany písomné zrušenie zmluvy

XI. INE USTANOVENIA

11.1. Dodávateľ kominárskych prác zodpovedá za BOZP a ochranu pred požiarmi na pracoviskách PSB Michalovce.

11.2. Zakázané činnosti.

Dodávateľ kominárskych prác má zakázané vykonávať práce na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie/ napr. zvaranie, práce vo výškach, vedenie motor. vozidla/ V celom objekte kasárni je zakázané fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

11.3 Preukázateľné preškolenie o BOZP a ochrany pred požiarmi dodávateľskej firmy
Dodávateľ predkladá osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia pracovníkov, osvedčenie lektora, ktorý školenie vykonal a zdravotnú spôsobilosť pracovníkov na prácu.

92

11.4. Zodpovednosť pri vykonávaní prác.

Dodávateľ kominárskych prác zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi na majetku obstarávateľa a je povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu .

11.5. Súčinnosť pri zaistovaní BOZP a ochrany pred požiarmi.

Kontrolu stavu dodržiavania BOZP a ochrany pred požiarmi , vykoná technik PSB resp. technik BOZP a PO PSB Michalovce so zápisom do stavebného denníka .

11.6. Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona 314/2001 Z.z. a platných predpisov .

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy: Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpisania.

12.2. Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých zmluvné strany obdržia po 2 vyhotovení.

12.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha – rozpočet.

12.4. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené, budú riešené podľa ustanovení Obchodného zákonníka a predpisov súvisiacich.

V Michalovciach, dňa: 17.10.2006

V Michalovciach, dňa: 17.10.2006

PhDr. Juraj ROŠOCHÁČ
riaditeľ PSB

objednávateľ



PSB Michalovce
FUNKČNÝ PODNIK
- EOMINA -
072 05 03 00 00
TEL: 0946 7 11 11

Tibor ONDO-EŠTOK
súkromný podnikateľ

zhotoviteľ

Miesto :	Zmluva č.	Dňa : 30.05.2006
Odberteľ : Posádková správa budov Michalovce 07101 Michalovce	IČO : 00805246 Užhorodská 1	DIČ :
Dodávateľ : Tibor Ondo-Eštok, Kominárstvo, 07205 Bracovce 209	IČO : 32675488	DIČ :
Projektant :	IČO :	DIČ :

1 M3 OP	119 524 Sk	za M3 OP	1 M	119 524 Sk	za M
1 M2 ZP	119 524 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	119 524 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :	36 194,30	44 206,32	80 400,62	6	Práce nadčas
2	PSV :	3 840,00		3 840,00	7	Murárske výpomocce
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	40 034,30	44 206,32	84 240,62	10	Súčet riadkov 6 až 9 :

C	NUS - náklady umiestnenia staby	D	ON - ostatné náklady :	
11	Zariadenie staveniska	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	16 200,00
12	Prevádzkové vplyvy	17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky	18	Projektové práce	
14		19	Kompletizačná činnosť	
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	20	Súčet riadkov 16 až 19 :	16 200,00

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	100 440,62
22	DPH 19 % :	19 083,70
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	119 524,32

projektant, rozpočtár, cenár : Dátum : Pečiatka : Podpis :	dodávateľ, zhotoviteľ : Dátum : Pečiatka : Podpis :
---	--

Tlačivo : ODIS A50

overil moj. MARINA BEDNAR
cena od 07/03/07

Posádková správa budov
MICHALOVCE

Podpis : z. Vlaciňan TRACTL

TIBOR ONDO - ESTOK
UKRATOVÝ PODNIKATEL
- KOMINÁRSTVO
072 05 24 40 00 209
T. 072 05 24 95 255

Podpis :

Súhrnný list zákazky - vybrané údaje

Datum: 30

Názov stavby, objektu, časti alebo PS	Rozpočet:	ZRN	ORN	ZRN + ORN	NIUS	IN	ON	Spolu bez DPH	DPH - 1. sadzba	DPH - 2. sadzba	Spolu
	Čerpanie: VK: VF: OP:	ZRN	ORN	Fakturované ZRN + ORN Vykonané Plánované	Zostatok	Zostatok	Zostatok				
Stavba: Odstránenie nedostatkov komínových telies		60 017,00	36 423,00	96 442,00	96 442,00	96 442,00		4 636,00	880,80		5 516,80
		4 636,00		4 636,00	4 636,00	4 636,00					
Objekt: Dukovské kasárne-hlavná kochňa		4 636,00		4 636,00	4 636,00	4 636,00		4 636,00	880,80		5 516,80
		4 636,00		4 636,00	4 636,00	4 636,00					
Spolu za Objekt :Dukovské kasárne-hlavná kochňa :		4 636,00		4 636,00	4 636,00	4 636,00		4 636,00	880,80		5 516,80
Objekt: Dukovské kasárne-výstrojny sklad b.č. 17		1 724,00		1 724,00	1 724,00	1 724,00		1 724,00	327,50		2 051,50
		1 724,00		1 724,00	1 724,00	1 724,00					
Spolu za Objekt :Dukovské kasárne-výstrojny sklad b.č. 17 :		1 724,00		1 724,00	1 724,00	1 724,00		1 724,00	327,50		2 051,50
Objekt: Kotelňa BALUMS		29 293,62		29 293,62	29 293,62	29 293,62		29 293,62	5 565,80		34 859,42
		29 293,62		29 293,62	29 293,62	29 293,62					
Spolu za Objekt :Kotelňa BALUMS		29 293,62		29 293,62	29 293,62	29 293,62		29 293,62	5 565,80		34 859,42

138/06-7

Názov stavby, objektu, časti alebo PS	Rozpočet Čerpanie: VK: VF: OP:	ZRN	ORN	ZRN + ORN Fakturované ZRN + ORN Vykonané Plánované	NUS Zostatok Zostatok Zostatok	IN	ON	Spolu bez DPH	DPH - 1. sadzba	DPH - 2. sadzba	Spolu
		84 240,62	16 200,00	100 440,62	100 440,62			100 440,62	19 083,70		119 524,32
Stavba spolu :		144 257,62	52 625,00	196 882,62	196 882,62						

Posádková správa budov Michalovce

Tibor Ondo-Eštok, Kominárstvo, 07205 Bracovce 209

Odstránenie nedostatkov komínových telies
Dukovské kasárne-hlavná klotňa

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Melcerová Mária

Spracoval: Ing. Melcerová Mária
JKSČ
Dátum:

Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Rátka	Zisk	Pracnosť (Mh)	
				jednotková	celkom			Odvoď	Stroje	Doprava				
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
0 - ZAKLADANIE														
07734hcz	Demontáž starých a montáž nových koňin dveriek s vyšul. výmena	8,000	Nh	108,10	864,80	108,10 za hod								
	Mater	1,000	kus	1,960,00	1,960,00	1,960,00								
	Dverka koňinové s využitím: Pomocny materiál k osadeniu dverok	1,000	kus	500,00	500,00	500,00								
	0 - ZAKLADANIE spolu:	4,636,00	SK		2,460,00	2,460,00	864,80	304,40				706,91	299,89	8,0
5989369pc1	PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	4,636,00	SK		2,460,00	2,460,00	864,80	304,40				706,91	299,89	8,0
5989369pc2	Za rozpočet celkom:	4,636,00	SK		2,460,00	2,460,00	864,80	304,40				706,91	299,89	8,0

ROZPOČET
2172,00
2176,00

Krycí list ponukového rozpočtu

Ing. Melcerová Mária

Slavba : Odsrátenie nedostatkov koninových telies	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : Dukajské kasárne-hlavná krotňa - <i>6. dŕava č. 25</i>	JKSO :	Spracoval : Ing. Melcerová Mária
	Zmluva č.:	Dňa :

Odberaťel : Posádková správa budov Michalovce	07101 Michalovce	IČO : 00805246	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : Tbor Ordo-Eštok, Kominárstvo, 07205 Bračovo 209		IČO : 32675488	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :		IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	5 517 SK	za M3 OP	1 M2 UP	5 517 SK	za M2 UP
1 M2 ZP	5 517 SK	za M2 ZP	1 M	5 517 SK	za M
A ZRN	konštrukcie, práce	špeciál materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady
1	HSV : 2 176,00		4 636,00	6	Práce nadčas
2	PSV :			7	Murárske výpomocce
3	MCE :			8	Bez pevnej podlahty
4	iné :			9	
5	Súčet :	2 176,00	2 460,00	10	Súčet riadkov 6 až 9 :

D	ON - ostatné náklady :
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
17	Inžinierska činnosť
18	Projektové práce
19	Kompletizačná činnosť
20	Súčet riadkov 16 až 19 :
E	Celkové náklady :
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20 :
22	DPH 19 % z :
23	
24	Súčet riadkov 21 až 23 :
F	Odpočet - prípočet

projektant, rozpočtár, cenár :

odberateľ, obsluhávateľ :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis : *Michal Tráčil*

Podpis : *Ordo-Eštok*

Dátum : _____

Dátum : _____

Pečiatka : *POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV MICHALOVCE*

Pečiatka : *POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV MICHALOVCE*

Pečiatka : *ORDO - EŠTOK KOMINÁRSTVO*

ORDO - EŠTOK
KOMINÁRSTVO
072 05 28 1 0000 209
TEL: 0946 / 64 97 255

Krycí list kalkulácie

Ing. Melcerová Maria

Stavba: Odstránenie nedostatkov komínových telies

Objekt: Dukajské kasárne-výstrojný sklad b.č. 17 - Kofolka JUVKEL

Miesto: JKSO: Zmluva č. Dňa: Rozpočet: Spracoval: Ing. Melcerová Maria

Odberať: Posádková správa budov Michalovce

07101 Michalovce

IČO: 00805246

DIČ: 32675488

IČ DPH:

Dodávateľ: Tbor Ordo-Eštok, Kominárstvo, 07205 Bracovo 209

IČO: 32675488

DIČ: 32675488

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

1 M3 OP		2 052 SK za M3 OP		1 M2 UP		2 052 SK za M2 UP	
1 M2 ZP		2 052 SK za M2 ZP		1 M		2 052 SK za M	
A	ZRN	konštrukcie, práce	špeciál. materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	
1	HSV:	952,00	772,00	1 724,00	6	Práce nadčas	11
2	PSV:				7	Murárske výpomocy	12
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	13
4	Iné:				9		14
5	Súčet:	952,00	772,00	1 724,00	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15

dodávateľ, zdrojoviteľ:

Podpis: *[Signature]*

Dátum:

Pečiatka:

VIHOŠŤANOVSKÉ JAK
LIMBOVANSKÉ PÍLNIČNÍKOVCE
KONMIRA 237/19
072 02 JUVKEL
TEL.: 0946/14 94 253

odberateľ, obstarávateľ:

Podpis: *[Signature]*

Dátum:

Pečiatka:

projektant, rozpočítateľ, cenár:

Pečiatka:

D		ON - ostatné náklady:	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19	Kompletizačná činnosť		
20	Súčet riadkov 16 až 19:		
E		Celkové náklady:	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		1 724,00
22	DPH 19 % z:	1 724,00	327,60
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23:		2 051,60
F	Odpočítateľ - pripočítateľ		

04.05.21 Ing. Melcerová Maria
04.05.21 Ing. Melcerová Maria

14/19

Odberteľ: Posádková správa budov Michalovce
 Projektant: Tibor Ondo-Eštok, Komlnarstvo, 07205 Bracovce 209
 Dodávateľ: Tibor Ondo-Eštok, Komlnarstvo, 07205 Bracovce 209

Spracoval: Ing. Melcerová Maria
 JKSO:
 Dátum:

Stavba: Odstránenie nedostatkov komínových telies
 Objekt: Dukovské kasárne-výstrojný sklad b.č. 17

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Melcerová Maria

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Material	Mzdy	OPN			Rátia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvoď	Stroje	Doprava			
0 - ZAKLADANIE														
1	077534hvs	Vymena dynamodnej kuzitubice Murf	3,500	Nh	272,00	952,00	108,10 za hod	378,35	133,17			309,27	131,20	3,5
2	484B142pc1	Hluzna pr. 130mm	0,400	m	386,00	154,40	154,40							
3	484B142pc2	Hluzbica 130mm	1,000	kus	617,60	617,60	617,60							
0 - ZAKLADANIE spolu:			1,724,00	SK		772,00		378,35	133,17			309,27	131,20	3,5
PRACE A DODAVKY HSV spolu:			1,724,00	SK		772,00		378,35	133,17			309,27	131,20	3,5
Za rozpočet celkom:			1,724,00	SK		772,00		378,35	133,17			309,27	131,20	3,5

(Handwritten mark)

Krycí list ponukového rozpočtu

Ing. Melcerová Mária

Služba : Odstránenie nedostatkov komínových telies
 Miesto :
 Objekt : Dukelské kasárne-výstrojny sklad b.č. 17 - kofolova južker()
 JKSO :
 Zmluva č. :
 Dňa : . . .

Odberaťel : Posádková správa budov Michalovce 07101 Michalovce IČO : 00805246 DIČ : IČ DPH :
 Dodávateľ : Tibor Ondo-Eštok, Kominárstvo, 07205 Bračovoce 209 IČO : 32675488 DIČ : IČ DPH :

Projektant :
 1 M3 OP 2 052 Sk za M3 OP 1 M2 UP 2 052 Sk za M2 UP
 1 M2 ZP 2 052 Sk za M2 ZP 1 M 2 052 Sk za M IČO : DIČ : IČ DPH :

A	ZRN	konštrukcie, práce	špeci. materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stáby
1	HSV :	952,00	772,00	1 724,00	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV :				7	Murárske výpomoco	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy	13	Stoženie podmienky
4	Iné :				9		14	
5	Súčet :	952,00	772,00	1 724,00	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	15	Súčet riadkov 11 až 14 :

D	ON - ostatné náklady :	E	Celkové náklady :
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : 1 724,00
17	Inžinierska činnosť	22	DPH 19 % z : 1 724,00 327,60
18	Projektové práce	23	
19	Komplezitáčná činnosť	24	Súčet riadkov 21 až 23 : 2 051,60
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	F	Odpočel - prípočet

projektant, rozpočtár, cenár :
 Podpis :
 Dátum :
 Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :
 Podpis :
 Dátum :
 Pečiatka :

dodávateľ, zmluvník :
 Podpis :
 Dátum :
 Pečiatka :

Posádková správa budov
 MICHALOVCE

ESTOK
 Kominárstvo
 07205 Bračovoce 209
 IČO : 32675488
 DIČ :
 IČ DPH :

Odberteľ : Posádková správa budov Michalovce

Dodávateľ : Tibor Ondo-Eštok, Koninárstvo, 07205 Bracovce 209

Projektant :

Stavba : Odstránenie nedostatkov kominových telies

Objekt : Dukovské kasárne-výstrojný sklad b.č. 17

JKSO :

Dátum :

Spracoval : Ing. Melcerová Mária

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ing. Melcerová Mária

Popis položky, stavebného diela, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Súč spolu (t)	%
--	------------	---------------------	------------------------	--------------------	---------------	---

0 - ZAKLADANIE

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :

1 724,00

952,00

772,00

100,00

Za rozpočet celkom :

1 724,00

952,00

772,00

Krycí list kalkulácie

Ing. Melcerová Mária

Stavba : Odstránenie nedostatkov komínových telies

Miesto :

Rozpočet :

Objekt : Koroľňa BAUMS - PZTP 106 A 1 v obci Hľa Hľa kačevne

JKSO :

Spracoval : Ing. Melcerová Mária

Zmluva č.:

Dňa :

Odberteľ : Posádková správa budov Michalovce

07101 Michalovce

IČO : 00805246

DIČ :

IČ DPH :

Dodávateľ : Tibor Ordo-Eštok, Konináristvo, 07205 Braecova 209

IČO : 32675488

DIČ :

IČ DPH :

Projektant :

IČO :

DIČ :

IČ DPH :

1 M3 OP 34 859 SK za M3 OP

1 M2 UP

34 859 SK za M2 UP

1 M2 ZP 34 859 SK za M2 ZP

1 M

34 859 SK za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špeciál materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV :	18 019,80	7 433,82	25 453,62	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV :	3 840,00		3 840,00	7	Murárske výpomocce	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy	13	Stážené podmienky
4	lné :				9		14	
5	Súčet :	21 859,80	7 433,82	29 293,62	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	15	Súčet riadkov 11 až 14 :

projektant, rozpočtár, cenár :

odberateľ, obstarávateľ :

dodávateľ, zhotoviteľ :

ON - ostatné náklady :

Podpis :

Podpis : *2. Viedimír TEARL*

Podpis :

Ol. Štáň

Dátum :

Dátum :

Dátum :

Pečiatka :

Pečiatka :

Pečiatka :

Posádková správa budov
MICHALOVCE

Ing. Melcerová Mária
Koroľňa BAUMS - PZTP 106 A 1
v obci Hľa Hľa kačevne

OVČEK Ing. MARIAN FEDOR
CENOV ODBOR/UVN

D	ON - ostatné náklady :	E	Celkové náklady :
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20 :
17	Inžinierska činnosť	22	DPH 19 % z :
18	Projektové práce	23	
19	Kompletizačná činnosť	24	Súčet riadkov 21 až 23 :
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	F	Odpočet - pripočet

34 859,42

Krycí list ponukového rozpočtu

Ing. Melcerová Mária

Stavba : Odstránenie nedostatkov komínových telies

Objekt : Kotolňa BAUMS - P2TP 186 A v obci Leľa Michalovce

Miesto :
JKSO :
Zmluva č. :
Dňa : ..

07101 Michalovce

IČO : 00805246 DIČ :
IČO : 32675488 DIČ :
IČO : DIČ :
IČ DPH :
IČ DPH :
IČ DPH :

Odberaťel : Posádková správa budov Michalovce

Projektant :

1 M3 OP 34 859 SK za M3 OP
1 M2 ZP 34 859 SK za M2 ZP

1 M2 UP 34 859 SK za M2 UP
1 M 34 859 SK za M

C NUS - náklady umiestnenia stáby

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif. materiál	spolu ZRN	B	Práca nadčas	IN - Individuálne náklady	C	Zariadenie staveniska
1	HSV :	18 019,80	7 433,82	25 453,62	6	Murárske výpomocy		11	Prevádzkové vplyvy
2	PSV :	3 840,00		3 840,00	7	Bez pevnej podlahy		12	Stážene podnikienky
3	MCE :				8			13	
4	ine :				9			14	
5	Súčet :	21 859,80	7 433,82	29 293,62	10	Súčet riadkov 6 až 9 :		15	Súčet riadkov 11 až 14 :

projektant, rozpočtár, cenár :

odberateľ, obstarávateľ :

dodávateľ, zhotoviteľ :

ON - ostatné náklady :

Podpis :
Dátum :
Pečiatka :

Posádková správa budov
MICHALOVCE

KAPITANĽSTVO
472 MICHALOVCE, 409
TEL. 0346/64 95 258

D	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	E	Celkové náklady :
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20 : 29 293,62
17	Inžinierska činnosť	22	DPH 19 % z : 29 293,62 5 565,80
18	Projektové práce	23	
19	Kompletizačná činnosť	24	Súčet riadkov 21 až 23 : 34 859,42
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	F	Odpočít - pripočít

Krycí list kalkulácie

Stavba: Odsťahovanie nedostatkov komínových telies

Objekt: Kotelňa dielne - Mestské kasárne b.č. 14 - Lotoľá LIEBER

Miesto:

JKSO:

Zmluva č.

07101 Michalovce

Rozpočet:

Spracoval: Ing. Melcerová Mária

Dňa:

Ing. Melcerová Mária

Odberateľ: Posádková správa budov Michalovce
 Dodávateľ: Tibor Ordo-Eštok, Kominársstvo, 07205 Bračovoce 209
 Projektant:

1 M3 OP

8 551 Sk za M3 OP

1 M2 ZP

8 551 Sk za M2 ZP

1 M2 UP

8 551 Sk za M2 UP

1 M

8 551 Sk za M

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

IČO: 00805246

DIČ:

IČ DPH:

IČO: 32675498

DIČ:

IČ DPH:

A	ZRN	konštrukcie, práce	špeciál.materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady
1	HSV:	1 632,00	5 554,00	7 186,00	6	Práca nadčas
2	PSV:				7	Murárske výpomocce
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy
4	Iné:				9	
5	Súčet:	1 632,00	5 554,00	7 186,00	10	Súčet riadkov 6 až 9:

projektant, rozpočítateľ, cenár:

odberateľ, obstarávateľ:

dodávateľ, zhotoviteľ:

ON - ostatné náklady:

D

16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte

17 Inžinierska činnosť

18 Projektové práce

19 Kompletizačná činnosť

20 Súčet riadkov 16 až 19:

21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:

22 DPH 19 % z:

23 Súčet riadkov 21 až 23:

24 Odpočít - prípočet

21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	7 186,00
22	DPH 19 % z:	1 365,30
23	Súčet riadkov 21 až 23:	8 551,30
24	Odpočít - prípočet	

Podpis: s. VECERKA TRAVTI

Podpis: Ordo-Eštok

Dátum:

Dátum:

Pečiatka:

Pečiatka:

Posádková správa budov
 MICHALOVCE

Ing. Melcerová Mária
 Kominársstvo
 07205 Bračovoce 209
 TEL. 0946/64198, 255

Ovčák Ing. Melcerová Mária

Ordo-Eštok

47

2

Krycí list kalkulácie

Ing. Melcerová Mária

Stav: a) Odstránenie nedostatkov komínových telies	Miesto:	
Objekt: Kotoľa RZ - Zemplínska Štrava	JKSO:	
	Zmluva č.:	

Objekt: Posádková správa budov Michalovce	07101	Michalovce	27 888 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	27 888 Sk	za M2 UP
Dodávateľ: Tbor Ondo-Eštok, Kominárstvo, 07205 Bračovoce 209					1 M	27 888 Sk	za M

Projektant:		1 M3 OP		27 888 Sk	za M3 OP	1 M2 UP		27 888 Sk	za M2 UP
		1 M2 ZP		27 888 Sk	za M2 ZP	1 M		27 888 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špeciál. materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stady
1	HSV:	7 435,00	8 800,00	16 235,00	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV:				7	Murárske výpomoco	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky
4	Inè:				9		14	
5	Súčet:	7 435,00	8 800,00	16 235,00	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:

projektant, rozpočítateľ, cenár:		odberateľ, obstarávateľ:		dodávateľ, zhotoviteľ:	
Podpis:		Podpis: Vladimír Trávitl		Podpis: O. Melcerová	
Dátum:		Dátum:		Dátum:	
Pečiatka:		Pečiatka:		Pečiatka:	

Posádková správa budov
MICHALOVCE

Ing. MELCEROVÁ - ESTOK
KOMINÁRSTVO
072 052 209
TEL: 0946 / 64 95 255

D	ON - ostatné náklady:	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	7 200,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Komplektačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	7 200,00
E	Celkové náklady:	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	23 435,00
22	DPH 19 % z:	4 452,70
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23:	27 887,70
F	Odpočítateľ - prípočet	

27

27

5

06-7

Krycí list kalkulácie

Ing. Melcerová Mária

let
ie

Stavba: Odstránenie nedostatkov konkrétnych telies

Miesto: Zmluva č. JKS0:

Rozpočet: Spracoval: Ing. Melcerová Mária

Objekt: Kotoľňa ul. Moyzesova - Kotoľňa, "E"

07101 Michalovce

IČO: 00805246 DIČ: IČ DPH: IČO: 32675488 DIČ: IČ DPH: IČO: DIČ: IČ DPH:

Odberaťel: Posádková správa budov Michalovce

Dodávateľ: Tibor Ondo-Eštok, Kaminársťvo, 07205 Bracovce 209

Projektant: 1 M3 OP 40 658 Sk za M3 OP 1 M2 UP 40 658 Sk za M2 UP

1 M2 ZP 40 658 Sk za M2 ZP 1 M IN - individuálne náklady

A ZRN konštrukcie, práce špeciál. materiál spolu ZRN B Práce nadčas Murárske výpomocy Bez pevnej podlahy

1 HSU: 5 979,50 19 186,50 25 166,00 6 7 8 9 10

2 PSV: 3 MCE: 4 iné: 5 Súčet: 5 979,50 19 186,50 25 166,00

projektant, rozpočítateľ, cenár: odberateľ, obstarávateľ: dodávateľ, zhotoviteľ:

Podpis: Podpis: Podpis: *Medvík TĚAČIL* *OK*

Dátum: Dátum: Dátum:

Pečiatka: Pečiatka: Pečiatka:

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV
MICHALOVCE

ING. MELCEROVÁ MÁRIA
KAMINÁRSŤVO
072 05 316 21 119
TEL: 010 46 744 96 453

C		NUS - náklady umiestnenia stavy	
11	Zariadenie staveniska		
12	Prevádzkové výdavky		
13	Stážané podmienky		
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14:		
D		ON - ostatné náklady:	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		9 000,00
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19	Komplekčná činnosť		9 000,00
20	Súčet riadkov 16 až 19:		
E		Celkové náklady:	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		34 166,00
22	DPH 19 % z:		6 491,50
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23:		40 657,50
F		Odpočet - prípočet:	

41 15 15

Krycí list ponukového rozpočtu

K

ostenského

skej zmluvy alebo
nosti zmluvy nie j

Ing. Melcerová Mária

Stavba : Odstránenie nedostatkov komínových telies	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : Kotelňa ul. Moyzesova - kotelňa "E1"	JKSO :	Spracoval : Ing. Melcerová Mária
	Zmluva č. :	Dňa :

Odberaťel : Posádková správa budov Michalovce	07101	Michalovce	IČO : 00805246	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : Tibor Ondo-Eštok, Kominárstvo, 07205 Bracovce 209			IČO : 32575488	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

A	ZRN	konštrukcie, práce	špeci. materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stady
1	HSV :	25 563,50	19 186,50	44 750,00	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV :				7	Murárske výpomoco	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy	13	Stážené podmienky
4	Iné :				9		14	
5	Súčet :	25 563,50	19 186,50	44 750,00	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	15	Súčet riadkov 11 až 14 :

D	ON - ostatné náklady :	E	Celkové náklady :
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20 :
17	Inžinierska činnosť	22	DPH 19 % z :
18	Projektové práce	23	
19	Komplekčná činnosť	24	Súčet riadkov 21 až 23 :
20	Súčet riadkov 16 až 19 :		

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis : Dátum :	Podpis : Dátum :	Podpis : Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

Posádková správa budov
MICHALOVCE

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV
KOMINÁRSTVO
072 05 BRACOVCE 209
TEL.: 0946/64 95 255

15

15

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu
číslo: PSBMI-138/2006-Z



.....
z. Martina IVANČÍKOVÁ
samostatný referent