

ZMLUVA O DIELOčíslo : **PSBMI - 145 /2008 - Z****uzatvorená v zmysle paragrafu 536 a násl. Obchodného zákonníka**
(Zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov)**I. ZMLUVNÉ STRANY**

1.1. Objednávateľ: **Ministerstvo obrany Slovenskej republiky**
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava – Nové mesto
 Sídlo organizácie: **Posádková správa budov MICHALOVCE**
Moyzesova 1
071 01 MICHALOVCE
 Zastúpený: **PhDr. Juraj ROSOCHÁČ – riaditeľ PSB**
 Vo veciach technických: **Vladimír TKAČÍK – samostatný odborný referent**
 Kontaktná adresa: **Užhorodská 1 , 071 01 MICHALOVCE**
 IČO: **30845572**
 Bankové spoj.: **štátna pokladnica**
 Číslo účtu: **7000172461/8180**
 Tel.: **0960 542105**

1.2. Zhotoviteľ:

Názov a sídlo: **TIBOR ONDO – EŠTOK - KOMINÁRSTVO**
 Adresa : **072 05 BRACOVCE 209**
 Zastúpený: **TIBOR ONDO - EŠTOK**
 IČO: **32 675 488**
 DIČ: **SK1020666086**
 Bankové spoj.: **VUB - MICHALOVCE**
 Číslo účtu: **271448552/0200**
 Číslo telefónu: **056/6495225**
 Živnostenský list: **Živnostenský register č. 807-3213**

Uvedení zástupcovia oboch strán prehlasujú, že podľa stanov spoločenskej zmluvy alebo iného organizačného predpisu sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.



II. PREDMET ZMLUVY

- 2.1. Predmet diela je: ***Porevázne opravy komínových telies:***
- ***Mestské kasárne Michalovce budova č. 1, č. 2***
 - ***Dukelské kasárne Michalovce kotolá v budove č. 17***
 - ***VRZ Zemplínska Šírava kotolňa***
 - ***PS Poruba pod Vihorlatom budova Tesco barák***
 - ***VVP Kamenica n/Cirochou mobilná kotolňa AKV 465***

Miesto: **Mestské a Dukelské kasárne Michalovce, VRZ Zemplínska Šírava, PS Poruba p/V, VVP Kamenica nad Cirochou – kóta 620**
Podľa odsúhlaseného ponukového rozpočtu

- 2.2. Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zmeny, ako je v projektovej dokumentácii alebo v rozpočte. Súčasne sa zhotoviteľ zaväzuje a ručí za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v dobe jeho použitia známe, že je škodlivý. Pokiaľ tak zhotoviteľ urobí, je povinný previesť okamžite nápravu a všetky náklady s tým spojené nesie zhotoviteľ.
- 2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi zmluvné dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú zmluvnú cenu.
- 2.6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom diela, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.

III. MIESTO ZHOTOVENIA DIELA

3.1. Miestom zhotovenia diela bude: **Mestské a Dukelské kasárne Michalovce, VRZ Zemplínska Šírava, PS Poruba p/V, VVP Kamenica nad Cirochou – kóta 620**


IV. TERMÍN PLNENIA

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termínoch:

Začiatok : **05.11.2008**

Ukončenie : **24.11.2008**

4.2. Objednávateľ zabezpečí prístup do objektu **Mestské a Dukelské kasárne Michalovce, VRZ Zemplínska Šírava, PS Poruba p/V, VVP Kamenica nad Cirochou – kóta 620** na stavenisko po dobu nutnú na vykonanie prác pre zamestnancov zhotoviteľa.



[Handwritten signature]

4.3. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi pri podpísaní zmluvy žiadosť o vstup do objektu **Mestské a Dukelské kasárne Michalovce, VRZ Zemplínska Šírava, PS Poruba p/V, VVP Kamenica nad Cirochou – kóta 620** (pracovníci, technika) v troch výtlačkoch.

V. CENA DIELA

5.1. Cena diela je dohodnutá podľa zákona č. 18/1996 Z.z. – Zákona o cenách a rozsahu ponukového rozpočtu ako cena maximálna vo výške :

Cena bez DPH :	209.373,94 Sk
Sadzba DPH 19 %, výška DPH :	39.781,06 Sk
Cena vrátane DPH :	<u>249.155,00 Sk</u>
	8.270,43 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

slovom : **Dvestoštyridsaťdeväťtisícstopäťdesiatpäťslovenskýchkorún 00/100**
Ponukový rozpočet je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Všetky práce budú fakturované po prevzatí prác objednávateľom jednou faktúrou. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi súpis vykonaných prác ocenený podľa odsúhlaseného ponukového rozpočtu a po odsúhlasení objednávateľom vystaví faktúru, ktorej neoddeliteľnou súčasťou musí byť súpis vykonaných prác, resp. iné doklady preukazujúce oprávnenosť fakturácie. Na požiadanie objednávateľa, zhotoviteľ poskytne faktúru dodávok materiálu, resp. subdodávok.

6.2. Faktúra musí obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektoré náležitosti, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

Faktúru zasielať na adresu :

**Ministerstvo obrany SR Posádková správa budov Michalovce
Užhorodská 1
071 01 MICHALOVCE**

6.3. Lehota splatnosti faktúry je 21 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.4. Nesplnenie termínov realizácie zhotoviteľom podľa časového dojednania sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľa podľa § 345 Obchodného zákonníka pokiaľ k zastaveniu prác, alebo k ich obmedzeniu nedôjde z príčin na strane objednávateľa. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní so splnením dodávky podľa článku IV, bodu 4.1., zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z dohodnutej ceny diela, za každý deň omeškania.



Handwritten signature

6.5. Každý daňový doklad musí spĺňať náležitosti § 15 zákona č.289/95 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, a ďalej musí obsahovať:

- . označenie, že ide o faktúru
- . IČO oboch zmluvných strán
- . obchodné meno, sídlo, alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, ktorý uskutočňuje plnenie
- . obchodné meno, sídlo, alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, v prospech, ktorého sa plnenie uskutočňuje
- . poradové číslo dokladu
- . názov a množstvo plnenia
- . číslo zmluvy(vrátane platných dodatkov)
- . deň vystavenia faktúry
- . deň odoslania faktúry
- . termín splatnosti faktúry
- . konštantný symbol
- . formu úhrady
- . výšku plnenia celkom
- . sumu k úhrade
- . meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného pracovníka vystavovateľa faktúr
- . pečiatku vystavovateľa faktúry
- . miesto plnenia zmluvy
- . bankové spojenie
- . číslo registrácie potvrdené živnostenským úradom alebo potvrdením krajského súdu
- súpis vykonaných prác
- dodací list na materiál

VII. REALIZÁCIA DIELA

7.1. Zhotoviteľ je povinný vyzvať ku kontrole a prevzatiu prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak tak nevykoná, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté na svoj náklad.

7.2. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti. Zaväzuje sa dodržiavať Zákon o BOZP č.126/2006 a Zákon 314/2001 o ochrane pred požiarmi, Vyhl. č.374/90 Zb. z. o bezpečnosti práce a technických zariadeniach pri vykonaní diela, za nedodržanie horeuvedených skutočností nesie zhotoviteľ plnú zodpovednosť.

7.3. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie povinný predložiť.



Handwritten signature or initials.

7.4 Zhotoviteľ je povinný viesť o kominárskych prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník na vykonané práce, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.

VIII. ODOVZDANIE DIELA

8.1. Objednávateľ nemusí prevziať dielo, ktoré vykazuje vady a nedorobky brániace užívaniu.

8.2. O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše preberací protokol. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu a vykonaním príslušných skúšok. Protokol podpíšu osoby oprávnené konať za zmluvné strany a užívateľ.

IX. ZODPOVEDNOSŤ ZÁVADY - ZÁRUKA

9.1. Zhotoviteľ zodpovedá, že predmet zmluvy je zhotovený podľa uzatvorenej zmluvy.

9.2. Reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy objednávateľ uplatní bezodkladne po zistení závady písomnou formou u zhotoviteľa.

9.3. Zhotoviteľ odstráni zistené havárie okamžite a závady do 3 dní od písomného upozornenia na svoje náklady.

9.4 Počas záručnej doby, doba od písomného nahlásenia opravy závady po dobu odstránenia závady nebude započítaná do záručnej doby o tento čas bude záručná doba predĺžená.

X. ZMENA ZMLUVY

10.1 Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním, výslovne nazývaným „Dodatkom k zmluve“. Iné zápisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy nepovažujú. Všetky dodatky k zmluve tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

10.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy, je povinná ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.

10.3. Ak chce niektorá zo strán tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu, ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, ktorý ju k takému kroku oprávňuje.



PR

TOPA

10.4. Ak odstúpi niektorá zo strán od tejto zmluvy na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:

- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k dielčiemu prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do 3 dní zahájiť dielčie preberacie konanie
- po dielčom preberaní vykonaných prác, zjednúajú obe strany písomné zrušenie zmluvy

XI .INE USTANOVENIA

11.1. Dodávateľ kominárskych prác zodpovedá za BOZP a ochranu pred požiarmi na pracoviskách PSB Michalovce.

11.2. Zakázané činnosti.

Dodávateľ kominárskych prác má zakázané vykonávať práce na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie/ napr. zvráanie, práce vo výškach, vedenie motor. vozidla/ . V celom objekte kasárni je zakázané fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

11.3 Preukázateľné preškolenie o BOZP a ochrany pred požiarmi dodávateľskej firmy

Dodávateľ predkladá osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia pracovníkov, osvedčenie lektora ,ktorý školenie vykonal.

11.4. Zodpovednosť pri vykonávaní prác.

Dodávateľ kominárskych prác je povinný pri vykonávaní daných prác zvoliť vhodný technologický postup, aby nedošlo k úrazu a škodám spôsobených jeho pracovníkmi na majetku obstaravateľa. Za prípadné pracovné úrazy a vzniknuté škody na majetku objednávateľa zodpovedá dodávateľ a je povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu.

11.5. Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a ochrany pred požiarmi.

Kontrolu stavu dodržiavania BOZP a ochrany pred požiarmi , vykoná technik PSB resp. technik BOZP a PO PSB Michalovce so zápisom do stavebného denníka .

11.6. Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona 314/2001 Z. z. a platných predpisov .



[Handwritten signature]

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy: Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania.

12.2. Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých zmluvné strany obdržia po 2 vyhotovení.

12.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha – odsúhlasený ponukový rozpočet.

12.4. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené, budú riešené podľa ustanovení Obchodného zákonníka a predpisov súvisiacich.

V Michalovciach, dňa: 4. 11. 2008

V Michalovciach, dňa: 4. 11. 2008

PhDr. Juraj ROSOCHÁČ
riaditeľ PSB

objednávateľ



TIBOR ONDO - EŠTOK
súkromný podnikateľ

zhotoviteľ

Krycí list rozpočtu

SCORP, spol. s r. o. Michalovce

Stavba : Porevázne opravy komínových telies	JKSO :
v objekte Mestilė, Dukelskė kasárne, VRZ z širava	Rozpočet :
PS Poruba p. Vihorlaton, VVP Kamenica nad Cirochou	Spracoval : Ing.Melcerovė Mária
Miesto :	Zmluva č. Dňa : 01.10.2008





Odberateľ : MO SR Posádková správa budov Michalovce 07101 Michalovce	IČO : 00805246 Užhorodská 1	DIČ :
Dodávateľ : Tibor Ondo-Eštok, Kominárstvo, 07205 Bracovce 209	IČO : 32675488	DIČ :
Projektant :	IČO :	DIČ :


1 M3 OP	267 998 Sk	za M3 OP	1 M	267 998 Sk	za M
1 M2 ZP	267 998 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	267 998 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :	74 484,60	80 484,20	154 968,80	6	Práce nadčas
2	PSV :				7	Murárske výpomocce
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	74 484,60	80 484,20	154 968,80	10	Súčet riadkov 6 až 9 :

C	NUS - náklady umiestnenia staby	D	ON - ostatné náklady :
11	Zariadenie staveniska	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte 70 240,00
12	Prevádzkové vplyvy	17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky	18	Projektové práce
14		19	Kompletizačná činnosť
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	20	Súčet riadkov 16 až 19 : 70 240,00

projektant, rozpočtár, cenár :	E	Celkové náklady :
Dátum :	21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : 225 208,80
Pečiatka :	22	DPH 19 % z : 225 208,80 42 789,60
Podpis :	23	
	24	Súčet riadkov 21 až 23 : 267 998,40
	F	Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Dátum :	Dátum :
Pečiatka : 	Pečiatka : 
Podpis : z Ulici hru Tracte 	Podpis : 

Handwritten notes and stamps:
 Onda
 Log
 MARIANA
 ceneny
 ODO


Krycí list rozpočtu v Sk

Ing. Melcerová Mária

Rozpočet:

Miesto: Spracoval: Ing. Melcerová Mária

Objekt: Dukelské kasárne - výstrojný sklad **6. č. 17**

Zmluva č.:

Dňa: . . .

IČO: 805246

IČO: 32675488

IČO: . . .

07101 Michalovce

MO SR Posádková správa budov Michalovce

Tibor Ondo-Eštok, Kominárstvo, 07205 Bracovce 209

Projektant:

1 M3 OP

1 M2 UP

1 M

A ZRN		B		C	
konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	IN - Individuálne náklady	NUS - náklady umiestnenia stavby	
1 HSV: 3 034,60	3 340,20	6 374,80	6 Práce nadčas	11 Zariadenie staveniska	
2 PSV:			7 Murárske výpomocce	12 Prevádzkové vplyvy	
3 MCE:			8 Bez pevnej podlahy	13 Sťaženie podmienky	
4 iné:			9	14	
5 Sučet: 3 034,60	3 340,20	6 374,80	10 Sučet riadkov 6 až 9:	15 Sučet riadkov 11 až 14:	
projektant, rozpočtár, cenár			dodávateľ, zhotoviteľ		
dátum: _____ pečiarka: _____			dátum: _____ podpis: <i>[Signature]</i> pečiarka: _____		
odberateľ, obstarávateľ			dátum: _____ podpis: <i>[Signature]</i> pečiarka: _____		
Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20: 6 374,80			Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20: 6 374,80		
Sučet riadkov 16 až 19: _____			Sučet riadkov 16 až 19: _____		
Celkové náklady			Celkové náklady		
Sučet riadkov 21 až 23: 7 586			Sučet riadkov 21 až 23: 7 586		
F Odpočet - prípočet			F Odpočet - prípočet		

Názov stavby, objektu, časti	ZRN		ORN		ZRN+ORN		Spolu bez DPH		DPH - 1.sadzba		Spolu s DPH	
	Rozpočet		Rozpočet		Rozpočet		Rozpočet		Rozpočet		Rozpočet	
Stavba :Porevizne opravy komínových telies	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
....Objekt :Dukeiské kasáme - výstrojný sklad	6 374,80		0,00		6 374,80		6 374,80		1 211,30		7 586,10	
Spolu za Objekt :Dukeiské kasáme - výstrojný sklad :	6 374,80		0,00		6 374,80		6 374,80		1 211,30		7 586,10	
.... Objekt :Dukeiské kasáme - hlavná kotolňa-budova č. 23	9 908,00		4 920,00		14 828,00		14 828,00		2 817,30		17 645,40	
Spolu za Objekt :Dukeiské kasáme - hlavná kotolňa-budova č. 23 :	9 908,00		4 920,00		14 828,00		14 828,00		2 817,30		17 645,40	
.... Objekt :Kamenica nad Cirochou - VVP kotolňa AKV 465 kW	47 821,00		11 200,00		59 021,00		59 021,00		11 214,00		70 235,00	
Spolu za Objekt :Kamenica nad Cirochou - VVP kotolňa AKV 465 kW :	47 821,00		11 200,00		59 021,00		59 021,00		11 214,00		70 235,00	
.... Objekt :Mestské kasáme budova č.1- štáb	18 168,00		17 220,00		35 388,00		35 388,00		6 723,80		42 111,80	
Spolu za Objekt :Mestské kasáme budova č.1- štáb :	18 168,00		17 220,00		35 388,00		35 388,00		6 723,80		42 111,80	
....Objekt :Mestské kasáme - b.č.2 - budova mužstva	35 656,00		31 980,00		67 636,00		67 636,00		12 850,90		80 486,90	
Spolu za Objekt :Mestské kasáme - b.č.2 - budova mužstva :	35 656,00		31 980,00		67 636,00		67 636,00		12 850,90		80 486,90	
.... Objekt :Poruba pod Vihorlatom -strelnica	13 579,00		0,00		13 579,00		13 579,00		2 580,10		16 159,10	
Spolu za Objekt :Poruba pod Vihorlatom -strelnica :	13 579,00		0,00		13 579,00		13 579,00		2 580,10		16 159,10	
....Objekt :Učebno výcvikové zariadenie -Zemplínska Širava	23 462,00		4 920,00		28 382,00		28 382,00		5 392,60		33 774,60	
Spolu za Objekt :Učebno výcvikové zariadenie -Zemplínska Širava :	23 462,00		4 920,00		28 382,00		28 382,00		5 392,60		33 774,60	
Stavba spolu :	154 968,80		70 240,00		225 208,80		225 208,80		42 789,60		267 998,40	

Odberteľ: MO SR Posádková správa budov Michalovce
Projektant:
Dodávateľ: Tibor Ondo-Eštok, Kominárstvo, 07205 Bracovce 209

Spracoval: Ing.Meicerová Mária
JKSO :
Dátum: . . .

Stavba :Porevizne opravy kominových telies
Objekt :Dukeiské kasárne - výstrojný sklad

Ing.Meicerová Mária

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného diela, remesia	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
				Spolu	Spolu	Spolu	Spolu
0 - ZAKLADANIE	3 034,60	3 340,20	6 374,80	0,27641	0,000	0,000	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	3 034,60	3 340,20	6 374,80	0,27641	0,000	0,000	
Za rozpočet celkom	3 034,60	3 340,20	6 374,80	0,27641	0,000	0,000	

Odberteľ: MO SR Posádková správa budov Michalovce
 Projektant:
 Dodávateľ: Tíbor Ondo-Eštok, Kominárstvo, 07205 Bracovce 209

Spracoval: Ing. Melcerová Mária
 JKSO :
 Dátum: . . .

Stavba :Porevizne opravy kominových telies
 Objekt :Dukeiské kasárne - výstrojný sklad

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu		
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
0 - ZAKLADANIE														
1	017	07382-6111	Debnenie vencov alebo krytov hláv s podper. lešením	0,300 m		2 280,00	684,00						19	
2	017	07382-6112	Oddebnenie vencov alebo krytov hláv s podper. lešením	0,300 m		910,00	273,00						19	
3	017	07382-7HZS1	HZS- vyvážkovanie komína , oprava hlavy	4,000 hod		304,00	1 216,00						19	
4	017	07383-3111	Zhot. vencov, ochodzov alebo krytov hláv zo železobetónu	0,120 m3		7 180,00	861,60						19	
5	MAT	589 151300pc	Betónová zmes	0,120 m3		2 860,00		343,20	2,30340	0,27641			19	
6	MAT	484 B142pc4	Kondenzná miska	1,000 kus		62,00		62,00					19	
7	MAT	484 B142pc5	Hl.koleno	1,000 kus		375,00		375,00					19	
8	MAT	484 B142pc6	Hl. T-kus pr. 130/130 mm	1,000 kus		415,00		415,00					19	
9	MAT	484 B142pc7	Hliniková vložka pr. 130 mm	5,500 m		390,00		2 145,00					19	
				6 374,80			3 034,60	3 340,20	0,27641	0,000				
				6 374,80			3 034,60	3 340,20	0,27641	0,000				
Za rozpočet celkom				6 374,80			3 034,60	3 340,20	0,27641	0,000				

Krycí list rozpočtu v SK

Stavba : Porevlné opravy komínových telies

Miesto:

Rozpočet:

Objekt : Dukejské kasárne - hlavná koloňna-budova č. 23

JKSO :

Spracoval: Ing. Melcerová Mária

Dňa: . . .

Zmluva č.:

Odberteľ: MO SR Posádková správa budov Michalovce

07101 Michalovce

IČO: 805246

DIČ:

Dodávateľ: Tibor Ondo-Eštok, Komárňarstvo, 07205 Bracovce 209

IČO: 32675488

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

1 M3 OP

1 M2 UP


1 M2 ZP

1 M

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:	5 986,00	3 922,00	9 908,00	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV:				7	Murárske výpomocce	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	13	Sťaženie podmienky
4	ine:				9		14	
5	Súčet:	5 986,00	3 922,00	9 908,00	10	Súčet nádkov 6 až 9:	15	Súčet nádkov 11 až 14:

projektant, rozpočítateľ cenár		dodávateľ, zhotoviteľ	
dátum:	podpis:	dátum:	podpis:
pečaťka:			

odberateľ, obsluhávateľ		Celkové náklady	
dátum:	podpis: <i>S. Vladimír Tract</i>	21	Súčet nádkov 5, 10, 15 a 20: 14 828,00
pečaťka:		22	DPH 19% z: 2 817,40
		23	DPH 0% z: 17 645,40
		24	Súčet nádkov 21 až 23: 17 645,40
		F	Odpočítateľ - príloha: 17 645,40



Or. OPA

Odberteľ: MO SR Posádková správa budov Michalovce

Projektant:

Dodávateľ: Tibor Onďo-Eštok, Kominárstvo, 07205 Bracovce 209

Spracovali: Ing.Melcerová Mária

JKSO :

Dátum: . . .

Stavba :Porevážne opravy komínových telies
Objekt :Dukejské kasárne - hlavná kotoľňa-budova č. 23

Ing.Melcerová Mária

Rekapitulácia rozpočtu v SK

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
				Spolu	Spolu
0 - ZAKLADANIE	5 986,00	3 922,00	9 908,00	0,46968	0,000
PRÁČE A DODÁVKY HSV spolu:	5 986,00	3 922,00	9 908,00	0,46968	0,000
OSTAŤNÉ	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00000	0,000
OSTAŤNÉ spolu:	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00000	0,000
Za rozpočet celkom	10 906,00	3 922,00	14 828,00	0,46968	0,000

Odberteľ: MO SR Posádková správa budov Michalovce

Projektant:

Dodávateľ: Tibor Ondo-Eštok, Komárňanovo, 07205 Bracovce 209

Spracoval: Ing.Melcerová Mária

JKSO :

Dátum: . . .

Stavba :Porevzrnie opravy komínových telies

Objekt :Dukejské kasárne - hlavná kotolňa-budova č. 23

Ing.Melcerová Mária **Prehľad rozpočtových nákladov v SK**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Súč v tonách		DPH %	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu		
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
0 - ZAKLADANIE														
1	017	07382-6111	Debnenie vencov alebo krytov hľad s podper. lešením	1,000	m	2 280,00	2 280,00							19
2	017	07382-6112	Oddelnenie vencov alebo krytov hľad s podper. lešením	1,000	m	910,00	910,00							19
3	017	07382-7HZS	HZS- demontáž hlavy komína, výmena dvierok, predĺženie preduct	4,000	hod	340,00	1 360,00							19
4	017	07383-3111	Zhot. vencov, ochodcov alebo krytov hľad zo železobetónu	0,200	m3	7 180,00	1 436,00							19
5	MAT	589 151300pc	Betónová zmes	0,200	m3	2 860,00		572,00	2,30340	0,46068				19
6	MAT	598 9369pc1	Dvierka komínové	1,000	kus	890,00		890,00	0,00300	0,00300				19
7	MAT	598 9369pc2	Hliníkový nadstavec preductu pr. 400	2,000	kus	1 230,00		2 460,00	0,00300	0,00600				19
			0 - ZAKLADANIE spolu:	9 908,00		5 986,00	5 986,00	3 922,00		0,46968				0,000
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	9 908,000		5 986,00	5 986,00	3 922,00		0,46968				0,000
OSTATNÉ														
OSTATNÉ														
8	OST	S-180-4020	Vysokozdvížná plošina	4,000	Sh	1 230,00	4 920,00							19
			OSTATNÉ spolu:	4 920,00		4 920,00	4 920,00	0,00		0,00000				0,000
			OSTATNÉ spolu:	4 920,00		4 920,00	4 920,00	0,00		0,00000				0,000
			Za rozpočet celkom	14 828,00		10 906,00	10 906,00	3 922,00		0,46968				0,000

Starba : Porévizne opravy komínových teles Miesto:

Objekt : Kamienka nad Cirochou - VVP kotoňňa AKV 465 kW JKSO :

Rozpočet:

Odberaťel : MO SR Posádková správa budov Michalovce Spracoval: Ing. Melcerová Mária

Dodávateľ : Tibor Ordo-Eštok, Komárňstvo, 07205 Bracovo 209 Dňa:

Projektant: Zmluva č.:

1 M3 OP IČO: 805246

1 M2 ZP IČO: 32675488

DÍČ:

DÍČ:

DÍČ:

DÍČ:

DÍČ:

DÍČ:

DÍČ:

DÍČ:

DÍČ:

DÍČ:

DÍČ:

DÍČ:

DÍČ:

DÍČ:

DÍČ:

DÍČ:

DÍČ:

DÍČ:

DÍČ:

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
1	HSV:	4 420,00	43 401,00	47 821,00	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska	
2	PSV:				7	Múratárske výpomocce	12	Prevádzkové vplyvy	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažané podmienky	
4	Ine:				9		14		
5	Súčet:	4 420,00	43 401,00	47 821,00	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:	
projektant, rozpočtár, cenár dátum: podpis: pečiatka:					dodávateľ, zhotoviteľ dátum: podpis: pečiatka:				
odberaťel, obstarávateľ dátum: podpis: pečiatka:					Celkové náklady E Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 59 021,00 22 DPH 19% z: 59 021,00 11 214,00 23 DPH 0% z: 24 Súčet riadkov 21 až 23: 70 235,00 F Odpočet - prípočet				



Handwritten signature of Tibor Ordo-Eštok

Handwritten signature of Tibor Ordo-Eštok

Odberteľ: MO SR Posádková správa budov Michalovce

Projektant:

Dodávateľ: Tibor Ondo-Eštok, Kominárstvo, 07205 Bracovce 209

Spracovali: Ing.Melcerová Mária

JKSO :

Dátum: . . .

Stavba :Porevlné opravy komínových telies

Objekt :Kamenica nad Cirochou - VVP kotoľňa AKV 455 kW

Ing.Melcerová Mária

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesia	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súť v tonách	
				Spolu	Spolu	Spolu	Spolu
0 - ZAKLADANIE	4 420,00	43 401,00	47 821,00	0,03900	0,000	0,000	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	4 420,00	43 401,00	47 821,00	0,03900	0,000	0,000	
OSTATNÉ	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00000	0,000	0,000	
OSTATNÉ spolu:	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00000	0,000	0,000	
Za rozpočet celkom	15 620,00	43 401,00	59 021,00	0,03900	0,000	0,000	

Odberateľ: MO SR Posádková správa budov Michalovce

Projektant:

Dodávateľ: Tibor Onďo-Eštok, Kominárstvo, 07205 Bracovce 209

Stavba : Porevzrnn opravy kominových teiles

Objekt :Kamenica nad Cirochou - VVP kotolňa AKV 465 kW

Spracoval: Ing.Melcerová Mária

JKSO :



Dátum: . . .

Ing.Melcerová Mária

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Súč v tonách	DPH %
									Jednotková	Spolu		
PRÁCE A DODÁVKY HSV												
0 - ZAKLADANIE												
1	017	07753-4hzs	HZS - Montáž jednotnostového oceľového kominu + náter	13,000	hod	340,00	4 420,00					19
2	MAT	246 2156pc	Farba do 500 st. C	9,000	kg	1 760,00		15 840,00	0,00100	0,00900		19
3	MAT	484 B142pc1	Oceľová rúra pr. 500 mm	12,000	m	1 928,00		23 136,00				19
4	MAT	484 B142pc2	Oceľová príruha	3,000	kus	720,00		2 160,00				19
5	MAT	553 000020	Kotviace prvky	30,000	kg	75,50		2 265,00	0,00100	0,03000		19
			0 - ZAKLADANIE spolu:	47 821,00			4 420,00	43 401,00		0,03900		0,000
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	47 821,000			4 420,00	43 401,00		0,03900		0,000
OSTATNÉ												
OSTATNÉ												
6	OST	S-172-4020pc	Žeriav	4,000	Sh	2 800,00	11 200,00					19
			OSTATNÉ spolu:	11 200,00			11 200,00	0,00		0,00000		0,000
			OSTATNÉ spolu:	11 200,00			11 200,00	0,00		0,00000		0,000
			Za rozpočet celkom	59 021,00			15 620,00	43 401,00		0,03900		0,000

Stavba : Porevzrne opravy komínových telies		Miesto :	Rozpočet :	
Objekt : Mestské kasárne budova č. 1 - štáb		JKSO :	Spracoval: Ing. Melcerová Mária	
			Dňa: . . .	Zmluva č.:
Odberateľ:	MO SR Posádková správa budov Michalovce	07101 Michalovce	IČO: 805246	DIČ:
Dodávateľ:	Tibor Ordo-Eštok, Komárňansko, 07205 Braconce 209		IČO: 32675488	DIČ:
Projektant:			IČO:	DIČ:
1 M3 OP		1 M2 UP		
1 M2 ZP		1 M		

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby																																																																			
1	HSV:	16 166,00	2 002,00	18 168,00	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska																																																																			
2	PSV:				7	Murarske vypomoce	12	Prevádzkové vplyvy																																																																			
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	13	Stážene podmienky																																																																			
4	iné:				9		14																																																																				
5	Súčet:	16 166,00	2 002,00	18 168,00	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:																																																																			
projektant, rozpočtár, cenár					dodávateľ, zhotoviteľ																																																																						
dátum: _____ podpis: _____					dátum: _____ podpis: _____																																																																						
pečiatka: _____					pečiatka: _____																																																																						
odberateľ, obstarávateľ																																																																											
dátum: _____ podpis: z. Vlachovič																																																																											
pečiatka: _____																																																																											
																																																																											
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>D</th> <th>ON - ostatné náklady</th> <th>E</th> <th>Čalkové náklady</th> <th>F</th> <th>Odpočít - pripočít</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16</td> <td>Ostatné náklady uvedené v rozpočte</td> <td>17 220,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>Inžinierska činnosť</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>Projektové práce</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>Kompletizačná činnosť</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>Súčet riadkov 16 až 19:</td> <td>17 220,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="4">Čalkové náklady</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:</td> <td>35 388,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 19% z:</td> <td>35 388,00</td> <td>6 723,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>DPH 0% z:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Súčet riadkov 21 až 23:</td> <td></td> <td>42 111,80</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					D	ON - ostatné náklady	E	Čalkové náklady	F	Odpočít - pripočít	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	17 220,00				17	Inžinierska činnosť					18	Projektové práce					19	Kompletizačná činnosť					20	Súčet riadkov 16 až 19:	17 220,00						Čalkové náklady				21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	35 388,00				22	DPH 19% z:	35 388,00	6 723,80			23	DPH 0% z:					24	Súčet riadkov 21 až 23:		42 111,80		
D	ON - ostatné náklady	E	Čalkové náklady	F	Odpočít - pripočít																																																																						
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	17 220,00																																																																									
17	Inžinierska činnosť																																																																										
18	Projektové práce																																																																										
19	Kompletizačná činnosť																																																																										
20	Súčet riadkov 16 až 19:	17 220,00																																																																									
		Čalkové náklady																																																																									
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	35 388,00																																																																									
22	DPH 19% z:	35 388,00	6 723,80																																																																								
23	DPH 0% z:																																																																										
24	Súčet riadkov 21 až 23:		42 111,80																																																																								

Odberateľ: MO SR Posádková správa budov Michalovce

Projektant:

Dodávateľ: Tibor Ondo-Eštok, Kominárstvo, 07205 Bracovce 209

Spracoval: Ing. Melcerová Mária

JKSO :

Dátum: . . .

Stavba : Porevážne opravy komínových telies
Objekt : Mestské kasárne budova č.1- štáb

Ing. Melcerová Mária

Rekapitulácia rozpočtu v SK

Popis položky, stavebného diela, remesia	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súť v tonách	
				Spolu	Spolu	Spolu	Spolu
0 - ZAKLADANIE	16 166,00	2 002,00	18 168,00	1,61238	0,000		
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	16 166,00	2 002,00	18 168,00	1,61238	0,000		
OSTATNÉ	17 220,00	0,00	17 220,00	0,00000	0,000		
OSTATNÉ spolu:	17 220,00	0,00	17 220,00	0,00000	0,000		
Za rozpočet celkom	33 386,00	2 002,00	35 388,00	1,61238	0,000		

Odberať: MO SR Posádková správa budov Michalovce

Spracoval: Ing. Melcerová Mária

Projektant:

JKSO :

Dodávateľ: Tibor Ondo-Eštok, Kominárstvo, 07205 Bracovce 209

Dátum: . . .

Stavba : Porevize opravy komínových telies

Objekt : Mestské kasárne budova č.1- štáb

Prehľad rozpočtových nákladov v SK

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	DPH %
									Jednotková	Spolu		

PRÁCE A DODÁVKY HSV

0 - ZAKLADANIE													
1	017	07382-6111	Debenie vencov alebo krytov hláv s podper. lešením	2,000	m	2 280,00	4 560,00					19	
2	017	07382-6112	Oddebenie vencov alebo krytov hláv s podper. lešením	2,000	m	910,00	1 820,00					19	
3	017	07382-7HZS	HZS - demolaž nanúšaných hláv komínov	14,000	hod	340,00	4 760,00					19	
4	017	07383-3111	Zhot. vencov, ochodcov alebo krytov hláv zo železobetónu	0,700	m3	7 180,00	5 026,00					19	
5	MAT	589 151300pc	Betónová zmes	0,700	m3	2 860,00						19	
0 - ZAKLADANIE spolu:				18 168,00			16 166,00	2 002,00				1,61238	0,000

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

18 168,00

16 166,00


2 002,00

1,61238

0,000

OSTATNÉ

OSTATNÉ													
6	OST	S-180-4020	Vysokozdvížná plošina			14,000 Sh	1 230,00	17 220,00				19	
OSTATNÉ spolu:				17 220,00			17 220,00	0,00				0,00000	0,000
OSTATNÉ spolu:				17 220,00			17 220,00	0,00				0,00000	0,000
Za rozpočet celkom				35 388,00			33 386,00	2 002,00				1,61238	0,000

Stavba : Porevيزne opravy kominových telies		Miesto: Rozpočet:							
Objekt : Mestské kasárne - b.č.2 - budova mužstva		Spracoval: Ing. Melcerová Mária							
Zmluva č.:		Dňa: . . .							
Odberteľ: MO SR Posádková správa budov Michalovce		IČO: 805246							
Dodávateľ: Tibor Ondo-Eštok, Kominárstvo, 07205 Bracovce 209		IČO: 32675488							
Projektant:		IČO: . . .							
1 M3 OP		1 M2 UP							
1 M2 ZP		1 M							
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
1	HSV:	31 652,00	4 004,00	35 656,00	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska	
2	PSV:				7	Murárske výpomocce	12	Prevádzkové vplyvy	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky	
4	iné:				9		14		
5	Súčet:	31 652,00	4 004,00	35 656,00	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:	
projektant, rozpočtár, cenár					dodávateľ, zhotoviteľ				
dátum:					dátum:				
pečiatka:					podpis: 				
pečiatka:					pečiatka:				
odberateľ, obstarávateľ					Celkové náklady				
dátum:					21				
pečiatka:					22				
pečiatka:					23				
pečiatka:					24				
pečiatka:					F				
pečiatka:					31 980,00				
pečiatka:					67 636,00				
pečiatka:					12 850,90				
pečiatka:					80 486,90				

Odberateľ: MO SR Posádková správa budov Michalovce

Projektant:

Dodávateľ: Tibor Ondo-Eštoik, Kominárstvo, 07205 Bracovce 209

Spracoval: Ing.Melcerová Mária

JKSO :

Dátum: . . .

Stavba :Porevize opravy kominových telies

Objekt :Mestské kasárne - b.č.2 - budova mužstva

Ing.Melcerová Mária

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného diela, remesia	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
				Spolu	Spolu	Spolu	Spolu
0 - ZAKLADANIE	31 652,00	4 004,00	35 656,00	3,22476	0,000	0,000	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	31 652,00	4 004,00	35 656,00	3,22476	0,000	0,000	
OSTATNÉ	31 980,00	0,00	31 980,00	0,00000	0,000	0,000	
OSTATNÉ spolu:	31 980,00	0,00	31 980,00	0,00000	0,000	0,000	
Za rozpočet celkom	63 632,00	4 004,00	67 636,00	3,22476	0,000	0,000	

Odberteľ: MO SR Posádková správa budov Michalovce

Projektant:

Dodávateľ: Tíbor Ondo-Eštok, Kominárstvo, 07205 Bracovce 209

Spracoval: Ing. Melcerová Mária

JKSO :

Dátum: . . .

Stavba :Porevzine opravy kominových telies

Objekt :Mestské kasárne - b.č.2 - budova mužstva

Ing.Melcerová Mária Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV													
0 - ZAKLADANIE													
1	017	07382-6111	Debnenie vencov alebo krytov hláv s podper. lešením	4,000 m		2 280,00	9 120,00						19
2	017	07382-6112	Očedbenenie vencov alebo krytov hláv s podper. lešením	4,000 m		910,00	3 640,00						19
3	017	07382-7HZS	HZS - demotaž narušených hláv kominov	26,000 hod		340,00	8 840,00						19
4	017	07383-3111	Zhot. vencov, ochodzov alebo krytov hláv zo železobetónu	1,400 m3		7 180,00	10 052,00						19
5	MAT	589 151300pc	Betónová zmes	1,400 m3		2 860,00		4 004,00	2,30340	3,22476			19
			0 - ZAKLADANIE spolu:	35 656,00			31 652,00	4 004,00		3,22476		0,000	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:													
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	35 656,000			31 652,00	4 004,00		3,22476		0,000	
OSTATNÉ													
OSTATNÉ													
6	OST	S-180-4020	Vysokozdvížná plošina	26,000 Sh		1 230,00	31 980,00	0,00		0,00000			19
			OSTATNÉ spolu:	31 980,00			31 980,00	0,00		0,00000		0,000	
			OSTATNÉ spolu:	31 980,00			31 980,00	0,00		0,00000		0,000	
			Za rozpočet celkom	67 636,00			63 632,00	4 004,00		3,22476		0,000	

Odberteľ: MO SR Posádková správa budov Michalovce

Projektant:

Dodávateľ: Tibor Ondo-Eštok, Kominárstvo, 07205 Bracovce 209

Stavba :Porevízne opravy kominových telies

Objekt :Poruba pod Vihorlatom -strelnica

Spracoval: Ing.Melcerová Mária

JKSO :

Dátum: . . .

Ing.Melcerová Mária

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesia	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
				Spolu	Spolu	Spolu	Spolu
0 - ZAKLADANIE	2 648,00	3 635,00	6 283,00	0,00000	0,000	0,000	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	7 296,00	0,00	7 296,00	2,33094	0,000	0,000	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	9 944,00	3 635,00	13 579,00	2,33094	0,000	0,000	
Za rozpočet celkom	9 944,00	3 635,00	13 579,00	2,33094	0,000	0,000	

Odberteľ: MO SR Posádková správa budov Michalovce

Projektant:

Dodávateľ: Tibor Ondo-Eštok, Kominárstvo, 07205 Bracovce 209

Stavba :Porevizne opravy kominových telies

Objekt :Poruba pod Víhoňatom -strelnica

Spracoval: Ing.Melcerová Mária

JKSO :

Dátum: . . .

Ing.Melcerová Mária

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného diela, remesia	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
				Spolu	Spolu	Spolu	Spolu
0 - ZAKLADANIE	2 648,00	3 635,00	6 283,00	0,00000	0,000	0,000	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	7 296,00	0,00	7 296,00	2,33094	0,000	0,000	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	9 944,00	3 635,00	13 579,00	2,33094	0,000	0,000	
Za rozpočet celkom	9 944,00	3 635,00	13 579,00	2,33094	0,000	0,000	

Odberteľ: MO SR Posádková správa budov Michalovce

Projektant:

Dodávateľ: Tibor Onďo-Eštok, Kominárstvo, 07205 Bracovce 209

Spracoval: Ing. Melcerová Mária

JKSO :

Dátum: . . .


Stavba : Porevize opravy komifových telies

Objekt : Poruba pod Vihorlatom -strelnica

Ing. Melcerová Mária

Prenhľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV												
0 - ZAKLADANIE												
1	017	07382-7HZS	HZS- demontáž narušenej časti kominov	6,000	hod	340,00	2 040,00					19
2	017	07382-7HZS1	HZS- montáž rúr a kolien	2,000	hod	304,00	608,00					19
3	MAT	484 B142pc1	Rúra pr.120 mm	8,000	m	270,00		2 160,00				19
4	MAT	484 B142pc5	Koleno pr. 120mm	5,000	kus	295,00		1 475,00				19
			0 - ZAKLADANIE spolu:	6 283,00			2 648,00	3 635,00	0,00000	0,00000	0,000	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE												
5	011	31423-1114	Murivo kominové z tehál 29 cm P15 na maľtu MVC-2,5	1,200	m3	6 080,00	7 296,00		1,94245	2,33094		19
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	7 296,00			7 296,00	0,00	2,33094	2,33094	0,000	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	13 579,00			9 944,00	3 635,00	2,33094	2,33094	0,000	
			Za rozpočet celkom	13 579,00			9 944,00	3 635,00	2,33094	2,33094	0,000	

Stavba : Porevážne opravy kominových telies		Miesto: Rozpočet:	
Objekt : Účebno výcvikové zariadenie - Zemplínska Šírava		Spracoval: Ing. Melcerová Mária	
Odberteľ: MO SR Posádková správa budov Michalovce		Dňa: . . . Zmluva č.:	
Dodávateľ: Tibor Ondo-Eštok, Kominárstvo, 07205 Bracovce 209		IČO: 805246	
Projektant:		IČO: 32675488	
		IČO: . . .	
1 M3 OP		1 M2 UP	
1 M2 ZP		1 M	
07101 Michalovce		IČO: 805246	
IČO: 32675488		IČO: . . .	
IČO: . . .		IČO: . . .	
1 M3 OP		1 M2 UP	
1 M2 ZP		1 M	
A ZRN		B	
konštrukcie a práce		IN - Individuálne náklady	
materiál		spolu ZRN	
1	HSV: 3 282,00	6	Práce nadčas
			23 462,00
2	PSV:	7	Murárske výpomocy
3	MCE:	8	Bez pevnej podlahy
4	iné:	9	
5	Súčet: 3 282,00	10	Súčet riadkov 6 až 9:
			23 462,00
projektant, rozpočítateľ, cenár		dodávateľ, zhotoviteľ	
dátum: podpis:		dátum: podpis:	
pečiatka:		pečiatka:	
odberateľ, obstarávateľ		ON - ostatné náklady	
dátum: podpis: 2. Vladošová Teodila		16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
pečiatka: 		17	Inžinierska činnosť
		18	Projektové práce
		19	Kompletičná činnosť
		20	Súčet riadkov 16 až 19:
			4 920,00
		E	Celkové náklady
		21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:
			28 382,00
		22	DPH 19% z:
			28 382,00
		23	DPH 0% z:
			5 392,60
		24	Súčet riadkov 21 až 23:
			33 774,60
		F	Odpočítateľ - prípočet

Odberteľ: MO SR Posádková správa budov Michalovce

Projektant:

Dodávateľ: Tíbor Ondo-Eštok, Kominárstvo, 07205 Bracovce 209

Spracoval: Ing. Melcerová Mária

JKSO :

Dátum: . .

Stavba : Porevize opravy kominových telies

Objekt : Učebno vycvikové zariadenie - Zemplínska Šírava

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného diela, remesia	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súf v tonách	
				Spolu		Spolu	
0 - ZAKLADANIE	3 282,00	20 180,00	23 462,00	0,00000	0,000	0,000	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	3 282,00	20 180,00	23 462,00	0,00000	0,000	0,000	
OSTATNÉ	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00000	0,000	0,000	
OSTATNÉ spolu:	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00000	0,000	0,000	
Za rozpočet celkom	8 202,00	20 180,00	28 382,00	0,00000	0,000	0,000	

Odberateľ: MO SR Posádková správa budov Michalovce
 Projektant:
 Dodávateľ: Tibor Ondo-Eštok, Kominárstvo, 07205 Bracovce 209

Spracoval: Ing. Melcerová Mária
 JKSO :
 Dátum: . . .

Stavba :Porevážne opravy kominových telies
 Objekt :Učebno výcvikové zariadenie -Zemplínska Šírava

Ing. Melcerová Mária **Prehľad rozpočtových nákladov v Sk**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		DPI		
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV													
0 - ZAKLADANIE													
1	017	07382-7HZS	HZS- demontáž starých vložiek narušenej časti kominov	2,500	hod	340,00	850,00						
2	017	07382-7HZS1	HZS- vložkovanie kominových prieduchov	8,000	hod	304,00	2 432,00						
3	MAT	484 B142pc1	Hliniková rúra pr. 240 mm	18,000	m	980,00		17 640,00					
4	MAT	484 B142pc6	Hlinikový T-kus pr.240 mm	2,000	kus	1 270,00		2 540,00					
0 - ZAKLADANIE spolu:				23 462,00			3 282,00	20 180,00		0,00000		0,000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:													0,00000
OSTATNÉ													
OSTATNÉ													
5	OST	S-180-4020	Vysokozdvížna plošina	4,000	Sh	1 230,00	4 920,00	0,00		0,00000		0,000	0,000
OSTATNÉ spolu:				4 920,00			4 920,00	0,00		0,00000		0,000	0,000
OSTATNÉ spolu:				4 920,00			4 920,00	0,00		0,00000		0,000	0,000
Za rozpočet celkom										0,00000		0,00000	0,000

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu:
PSBMI-145/2008-Z

Fr.

.....

Ing. František Girman

