

AOS 08/153-6/2010

Zmluva o dielo č. AOS - II/4/2010/SaZ

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

I.**Zmluvné strany**

- 1.1. Zhotoviteľ:** **PRIMA INVEST s.r.o.**
 Sídlo: Bakossova 60 , 974 00 Banská Bystrica
 Zastúpený: Ing. František Miga, konateľom spoločnosti
 Vybavuje: Ing. František Miga, t. č.: 048/ 470 02 34 , fax: 048/ 470 02 39
 IČO: 316 44 791
 IČO DPH: SK2020457450
 Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
 Číslo účtu: 50183060/0900
 Zápis v OR: Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 3318/S
 (ďalej len „zhotoviteľ“)
- 1.2. Objednávateľ:** **Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika**
 Sídlo : Demänová 393, 031 06 Liptovský Mikuláš 6
 Zastúpený: brig. gen. doc. Ing. Miroslav Kelemen, PhD., rektor
 Vybavuje: Ľuboslav Strcula, t. č.: 0960 422430, fax: 0960 422118
 IČO: 37 910 337
 Bankové spojenie: Štátna pokladnica
 Číslo účtu: 7000166299/8180
 Právna forma : štátna rozpočtová organizácia
 (ďalej len „objednávateľ“)

II.**Predmet zmluvy**

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť výmenu vchodových dverí na budove č. IV Katedra A, 1. NP – Spojovací krčok (ďalej len „dielo“) podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.

Budova č. IV súpisné číslo 396, parcela 352/5, k. ú. Demänová, zapísaná na LV č. 215, v Správe katastra v Liptovskom Mikuláš, Katastrálny úrad Žilina.

2.2. Dielo spočíva vo výmene vchodových dverí na budove č. IV Katedra A, 1. NP - Spojovacieho krčka. Prehľad rozpočtových nákladov tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako príloha č. 1.

2.3. Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu o dielo na základe verejného obstarávania postupom zadania zákazky s nízkou hodnotou, v súlade s ustanoveniami zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmluva sa uzatvára ako verejná zmluva o dielo (uskutočnenie prác).

III. Čas plnenia

3.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa článku II. sú nasledovné :

3.1.1. Prevzatie staveniska do 5 dní od podpisu zmluvy druhou stranou.

3.1.2. Začatie realizácie diela v termíne do 5 dní od prevzatia staveniska.

3.1.3. Termíny uvedené v bode 3.1.1 a 3.1.2. môžu byť zmenené len po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán formou dodatku k tejto zmluve.

3.1.4. Dokončenie a odovzdanie diela v termíne najneskôr do 27. júla 2010. Prípadné omeškanie sa bude riešiť podľa bodu 10.5. tejto zmluvy.

3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje:

3.2.1. Zrealizovať dielo v termínoch uvedených v bode 3.1.

3.3. Objednávateľ sa zaväzuje:

3.3.1. Odovzdať zhotoviteľovi stavenisko zbavené faktických a právnych väd a nárokov tretích osôb do 5 dní od podpisu zmluvy.

3.3.2. Určiť odberové miesta vody a elektrickej energie a určiť spôsob a miesto odvážania sute v termínoch, ktoré budú dohodnuté v zápise o odovzdaní staveniska.

3.3.3. V zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska objednávateľ určí aj podmienky použitia vybudovaných komunikácií a plôch Akadémie ozbrojených síl, prípojok vody a energií na ich odber.

3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela uvedenom v bode 3.1.4. po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť následkom okolností, vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na úmerné predĺženie lehoty vykonania prác, zmenu termínu dokončenia diela a na úhradu preukázateľne zvýšených nákladov, ktoré mu z tohto dôvodu vznikli.

3.5. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ po overení dokončenia prác dohodnuté dielo prevezme aj v skoršom ponúkanom termíne.

IV. Cena diela

4.1. Cena za predmet zmluvy podľa článku II., je stanovená na základe predloženej cenovej ponuky a je v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách. Cena za predmet zmluvy je cena úplná a záväzná.

4.2. Cena za zhotovenie diela podľa článku II. s DPH je 46 070,87 EUR (slovom štyridsaťšesťtisícšesťdesiat EUR osemdesiatšesť centov). Cena bez DPH 38 715,02 EUR (slovom tridsaťosemtisícšesťdesiatšesť EUR dva centy). Cena je vyšpecifikovaná podľa „Prehľadu rozpočtových nákladov“, ktorý tvorí prílohu č.1 k tejto zmluve.

4.2.1. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odchylné od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.2.2. V cene sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska a všetky ďalšie náklady spojené s plnením tejto zmluvy.

V prípade, že sa počas realizácie diela ukáže potreba zmeny objemového alebo štruktúrného charakteru alebo navyše práce, tieto práce budú riešené po vzájomnej dohode zmluvných strán písomne v dodatku, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy, po súhlase oboch zmluvných strán. Takéto práce budú ocenené popisom prác a dodávok podľa stavebných dielov.

3.1. Navyše práce môžu byť vykonané až po uzatvorení dodatku k tejto zmluve v písomnej forme.

V.

Platobné podmienky, fakturácia

5.1. Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi po splnení týchto podmienok:

5.1.1. Práce budú fakturované na základe skutočne vykonaných prác, overených zisťovacích zápisov a súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s prehľadom rozpočtových nákladov.

5.1.2 Nárok na zaplatenie ceny diela vzniká jeho riadnym ukončením a odovzdaním objednávateľovi.

5.2. Faktúru vyhotoví zhotoviteľ v súlade s platnou legislatívou (zákon NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákon NR SR č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty) a predloží ju objednávateľovi v troch originálnych výtlačkoch do 30 dní. Faktúra bude obsahovať minimálne tieto údaje :

- číslo faktúry,
- označenie objednávateľa a zhotoviteľa, peňažný ústav, číslo účtu,
- IČO a DRČ zhotoviteľa a IČO objednávateľa,
- miesto a názov diela,
- zdaniteľné obdobie,
- číslo zmluvy a deň jej uzatvorenia,
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu,
- pečiatku a podpis oprávneného zástupcu,
- doklad o odovzdaní predmetu zmluvy objednávateľovi,
- prílohou faktúry bude aj súpis skutočne vykonaných prác a dodávok.

5.3. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi. Objednávateľ má právo na vrátenie faktúry ak faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takomto prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. Vystavenie faktúry vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa na úpravu ceny.

VI.

Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa predloženého prehľadu rozpočtových nákladov, STN vzťahujúcimi sa na predmet plnenie, dohodnutých zmluvných podmienok, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v zmluve.

6.2. Záručná doba je 60 mesiacov a začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

1. Záručná doba neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo využívať pre chyby, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

2. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ nároky vyplývajúce z ustanovení § 436 Obchodného zákonníka.

3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ne písomne upozornil objednávateľa a ten na ich použitie trval.

6.5. Vady diela, uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, zmluvné strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných väd zo strany objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka. Objávateľ môže zjavné vady diela reklamovať do 15 dní po prevzatí diela.

6.6. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť materiálmi, stavebnými dielcami a výrobkami bez väd.

6.7. Objávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela zistené počas záručnej doby, odstraňovať.

6.8. Objávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení a to písomnou formou a zašle ju na adresu zhotoviteľa v zmysle čl. I bod 1.1. tejto zmluvy.

6.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu plnenia bezodkladne, najneskôr do 7 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom možnom čase. Termín odstránenia väd dohodnú zmluvné strany písomne pri reklamačnom konaní.

VII.

Súčinnosť objednávateľa

7.1. Objávateľ sa zaväzuje:

7.1.1 zabezpečiť povolenie vjazdu motorových vozidiel zhotoviteľa do areálu objednávateľa.

7.1.2. zabezpečiť vstup do priestorov budovy č. IV zamestnancom zhotoviteľa.

VIII.

Vykonanie diela a jeho odovzdanie

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti, spojené s predmetom zmluvy na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, rešpektuje technické špecifikácie, právne predpisy a STN.

8.2. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži, poškodeniu a zabezpečiť stráženie na vlastné náklady.

8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich vhodnými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami (ďalej len „OOPP“) s označením zhotoviteľa (§ 3 a §

vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu (ďalej len BP a SBÚ“) č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri ťbných prácach).

1. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie požiarnej ochrany v zmysle zákona č. 314/2001 z. o ochrane pred požiarmi a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii a 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

3.2. Zhotoviteľ zodpovedá za nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom NR SR 223/2001 Z. z. o odpadoch, vyhláškou MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých stanovení zákona o odpadoch a vyhláškou MŽP SR č. 284/2001 Z. z. ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov.

8.4. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného diela musia spĺňať podmienky a požiadavky, uvedené v zákone č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch a v zákone č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

8.5. Objednávateľ je oprávnený vykonávať odborný technický dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Jeho vykonávaním je poverený Ľuboslav Strcula, ktorý má za týmto účelom prístup na pracoviská, kde sa dielo realizuje, alebo skladujú materiály.

8.6. Pre sledovanie postupu prác, objednávateľ môže organizovať na stavbe kontrolné dni, vyhotoví o tom zápis a zašle ich účastníkom (stavebný dozor objednávateľa, užívateľ budovy č. č. IV Katedra A, 1. NP – Spojovací krčok, stavebný dozor zhotoviteľa a podľa potreby ďalšie prizvané osoby) kontrolných dní. Vzájomne odsúhlasené a prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sú záväzné pre zhotoviteľa na vykonanie prác, pokiaľ nemenia predmet a cenu zmluvy.

8.7. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie stavbyvedúceho dozoru Milan OSADSKÝ, č. t.: 048/470 02 34.

8.8. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 3 pracovné dni pred dňom dokončenia diela.

8.9. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví :

- stavebné denníky,
- doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov podľa § 43 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch a zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou MVRR SR č. 158/2004 Z. z. ktorou sa ustanovujú skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody,
- revízne správy elektroinštalácie,
- tlakovú skúšku vodovodného potrubia,
- faktúru za vykonané dielo, v ktorej bude zúčtovaný celý predmet plnenia,
- doklad o likvidácii odpadov,
- krycí list k vyššie uvedeným podkladom.

. Ak zhotoviteľ doklady uvedené v bode 8.9. tejto zmluvy ku začatiu preberacieho konania nepredloží, objednávateľ preberacie konanie nezačne a zhotoviteľovi vyúčtuje všetky náklady, ktoré mu z tohto dôvodu vznikli.

8.11. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Dielo bude odovzdané len ak objednávateľ v protokole vyhlási, že dielo preberá.

8.11.1 Prevzatie diela alebo jeho častí môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.

8.12. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určil objednávateľ v protokole o odovzdaní a prebratí diela.

8.13. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku.

8.14. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom stavebných materiálov, výrobkov a zariadení, ktoré dodal na zhotovenie diela, až do ich zabudovania a následnej úhrady objednávateľom.

8.15. Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade so zmluvou a riadne ukončené prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa platobných podmienok v článku V. tejto zmluvy.

IX.

Stavebný denník

9.1. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v súlade so zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a vyhláškou MŽP č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona od dňa prevzatia staveniska až do odstránenia poslednej chyby resp. nedorobku, zisteného pri preberacom konaní. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce skutočne vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.

9.2. V denníku budú zapísané najmä tieto údaje :

9.2.1 Denný zápis :

- dátum (deň, mesiac, rok, názov dňa),
- údaje o pracovnej dobe, začiatok a koniec, zmennosť,
- pracovníci a ich počty, mechanizmy,
- časový postup prác pri stavbe (realizácii diela), orientačný výkaz výmer dodávok, stavebných a montážnych prác.

9.2.2. Iné ostatné údaje, :

- vyjadrenia odborného dozoru k zápisom zhotoviteľa v stavebnom denníku a naopak,
- prerušenie stavebných prác s odôvodnením,
- záznam o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác,
- zápisy o vykonaných skúškach,
- uloženie resp. likvidácia odpadov,
- zápisy o dohodách s objednávateľom a projektantom,
- požiadavky odborného dozoru objednávateľa na odstránenie chýb v priebehu realizácie diela škody na stavbe,
- zoznam príloh a dokladov stavebného denníka.

Pre vzťahy vyslovné neupravené touto zmluvou platia ustanovenia Odchodného
mníka.

3. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je :
prehľad rozpočtových nákladov, ktorý tvorí prílohu č.1 k tejto zmluve,
zmluva na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorá tvorí prílohu č. 2 tejto
zmluvy.


11.4. Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne
vlastnoručne podpísali.

11.5. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť
nie je ničím obmedzená.


11.6. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri vyhotovenia obdrží
objednávateľ a jedno vyhotovenie zhotoviteľ.

V Banskej Bystrici, dňa 4.6. 2010

V Liptovskom Mikuláši, dňa 3.6. 2010



za zhotoviteľa:
Ing. František Miga
konateľ spoločnosti



za objednávateľa:
brig. gen. doc. Ing. Miroslav Kelemen, PhD.
rektor

PRIMA INVEST s.r.o.
Bakossova 60
974 00 Banská Bystrica
IČO: 316 44 791 -3-



AOS gen. M.R.Štefánika

Projektant :

PRIMA INVEST, spol. s r.o.

Spracoval :

Posuvné dvere

JKSO :

Dátum : 20.05.2010

AOS M.R.Štefánika

PRIMA INVEST s.r.o.
Bakossova 60
974 00 Banská Bystrica
ICO: 318 44 791

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

EUROSTAVING s.r.o.

Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
					Montáž	Dodávka
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE						
349234831	Doplnenie muríva okenných obrúb	10,580	m	10,40	110,03	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :		110,03	EUR		110,03	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						
612425931	Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou	15,870	m2	12,70	201,55	
612456211	Postrek vnút. izolácií alebo konštr. stien maltou cementovou	15,870	m2	1,21	19,20	
612471413	Úprava vnút. stien aktivovaným štukom s disperznou prísadou hr. 2-3 mm	15,870	m2	2,92	46,34	
622484010	Potiahnutie vonk. stien sklotextílnou mriežkou Baumit open	15,870	m2	4,61	73,16	
658567450	Lepiaca stierka Baumit	57,132	kg	0,70		39,99
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :		380,24	EUR		340,25	39,99
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	65,600	m2	3,16	207,30	
952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	131,200	m2	2,14	280,77	
967032974	Odsekanie plošných fasádnych prvkov vyložených hr. do 8 cm	5,290	m2	4,89	25,87	
968071126	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dvier nad 2 m2	12,000	kus	1,01	12,12	
968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	54,937	m2	7,75	425,76	
978021191	Otlčenie vnút. omietok stien cementových do 100 %	15,870	m2	5,85	92,84	
979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	5,715	t	9,40	53,72	
979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	5,715	t	9,85	56,29	
979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	57,150	t	0,32	18,29	
979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	5,715	t	8,25	47,15	
979082121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	34,290	t	0,92	31,55	
979118705	Poplatok za ulož. a znešk.st.odp.na urč.sklád.	5,715	t	56,50	322,90	
998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	2,066	t	22,00	45,45	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :		1 620,01	EUR		1 620,01	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :		2 110,28	EUR		2 070,29	39,99
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
76 - KONŠTRUKCIE						
766 - Konštrukcie stolárske						
766669117	Dokovanie samozatv. na zárubeň oceľovú pri mont. komp. dvier	3,000	kus	8,80	26,40	
5491A1204	Samozatvárač TS 72 s aret.kiz.lištou biely	3,000	kus	130,00		390,00
998766202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	4,164	%	1,00	4,16	
766 - Konštrukcie stolárske spolu :		420,56	EUR		30,56	390,00
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné						
767131803	Demontáž podhľadov z plechu FEAL	3,000	súbor	81,50	244,50	
767132215	Montáž podhľadov z plechu FEAL - úprava	3,000	súbor	142,70	428,10	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

A.R.Štefanika

EUROSTAVING s.r.o.

od položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
					Montáž	Dodávka
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
42111	Montáž dverí, posuv. dvojkridlových elektro v zostave	3,000	kus	1 185,00	3 555,00	
36781	Dvere vchodové elektro posuvné + otv. v zostave 5460x3680	1,000	kus	11 340,00		11 340,00
36782	Dvere vchodové elektro posuvné + otv. v zostave 5470x3650	1,000	kus	10 360,00		10 360,00
436783	Dvere vchodové elektro posuvné + otv. v zostave 5470x2720	1,000	kus	9 758,00		9 758,00
3767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	356,856	%	1,20	428,23	
	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	36 113,83	EUR		4 655,83	31 458,00
	76 - KONŠTRUKCIE spolu :	36 534,39	EUR		4 686,39	31 848,00
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
784 - Maľby						
784413301	Pačok 2x váp. mliekom s bielením 1x v miestnosti v. do 3,8m	17,457	m2	0,83	14,49	
784446911	Opr. maľba latex. 1 far. dvojn. b. strop obrús. mies. do 3,8m	17,457	m2	3,20	55,86	
	784 - Maľby spolu :	70,35	EUR		70,35	
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	70,35	EUR		70,35	
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	36 604,74	EUR		4 756,74	31 848,00
	Za rozpočet celkom :	38 715,02	EUR		6 827,03	31 887,99

PRIMA INVEST s.r.o.
Bakossova 60
974 00 Banská Bystrica
ICO: 318 44 791

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR


Posuvné dvere

Objekt :AOS M.R.Štefánika

EUROSTAVING s.r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
VISLE A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	110,03	110,03		0,636	
OPRAVY POVROHOV, PODLAHY, VÝPLNE	380,24	340,25	39,99	1,252	
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 620,01	1 620,01		0,177	5,715
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	2 110,28	2 070,29	39,99	2,066	5,715
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
766 - Konštrukcie stolárske	420,56	30,56	390,00		
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	36 113,83	4 655,83	31 458,00	0,240	0,066
76 - KONŠTRUKCIE	36 534,39	4 686,39	31 848,00	0,240	0,066
784 - Malby	70,35	70,35		0,012	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	70,35	70,35		0,012	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	36 604,74	4 756,74	31 848,00	0,252	0,066
Za rozpočet celkom :	38 715,02	6 827,03	31 887,99	2,318	5,781

PRIMA INVEST s.r.o.
Bakossova 60
974 00 Banská Bystrica
IČO: 316 44 791



DOHODA

**na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle ustanovení
§ 18 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a
doplnení niektorých zákonov**

I.

Strany dohody

1.1. Zhotoviteľ: **PRIMA INVEST s.r.o.**
Sídlo: Bakossova 60 , 974 00 Banská Bystrica
Zastúpený: Ing. František Miga, konateľom spoločnosti
Vybavuje: Ing. František Miga, t. č.: 048/ 470 02 34 , fax: 048/ 470 02 39
IČO: 316 44 791
IČO DPH: SK2020457450
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu: 50183060/0900
Zápis v OR: Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 3318/S
(ďalej len „zhotoviteľ“)

1.2. Objednávateľ: **Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava
Štefánika**
Sídlo : Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš
Zastúpený: brig. gen. doc. Ing. Miroslav Kelemen, PhD., rektor
Vybavuje: Ing. František Buday, t. č.: 0960 422480
IČO: 37 910 337
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000166299/8180
Právna forma : štátna rozpočtová organizácia
(ďalej len „objednávateľ“)

II.

Predmet dohody

2.1. Predmetom tejto dohody je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v areáli Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši (ďalej len „Akadémia ozbrojených síl“), pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.2. Za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochranných pracovných prostriedkov (ďalej len „BOZP“ a „OPP“) pre pracovníkov vykonávajúcich pracovné činnosti „Výmena vchodových dverí na budove č. IV, Katedra A, 1. NP – Spojovací kľčok“ je plne zodpovedný zhotoviteľ diela.

III.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

3.1. Areál Akadémie ozbrojených síl, budova č. IV 1. NP - Spojovací křčok, súpisné číslo 396, parcela 352/5, k. ú. Demänová, L.V. č. 215, v Správe katastra v Liptovskom Mikuláš, Katastrálny úrad Žilina a prístupové komunikácie k budove č. IV.

IV.

Zakázané činnosti

4.1. Obsluha strojov a zariadení Akadémie ozbrojených síl, vykonávanie prác, na ktoré zamestnanci zhotoviteľa nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie, vstup na pracoviská, pre ktoré nemajú povolenie, práce na iných zariadeniach, na ktoré neboli pridelení a ktoré nie sú predmetom zmluvy. Používať nástroje, náradie a technologické postupy nevyhovujúce pre daný druh práce. Ďalej je zakázané vstupovať do objektu Akadémie ozbrojených síl pod vplyvom alkoholických nápojov a iných omamných prostriedkov, požívať ich v pracovnej dobe a fajčiť na iných miestach, ako na to vyhradených. Zamestnanci zhotoviteľa nesmú vykonávať činnosti, ktoré nesúvisia s výkonom dohodnutej práce a odvádzajú ich pozornosť.

4.2. Je zakázané zhadzovať predmety, pri ktorých nemožno bezpečne predpokladať miesto dopadu (plechy, rámy, dosky a pod.), alebo predmety, ktoré by mohli strhnúť pracovníka z výšky.

4.3. V prípade zhadzovania predmetov, zvyškov stavebných látok a materiálu na nižšie položené pracoviská, komunikácie alebo podobné plochy je dovolené len za predpokladu, že:

a) miesto dopadu bude zabezpečené proti vstupu osôb (ohradením, vylúčením prevádzky, strážením) a jeho okolie chránené proti prípadnému odrazu alebo rozstreku zhodeného predmetu alebo materiálu,

b) materiál sa bude zhadzovať uzavretým zariadením až na miesto uloženia.

V.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

5.1. Zamestnanci zhotoviteľa musia byť poučení a vyškolení o zásadách BOZP vlastným zamestnávateľom.

5.2. Práce súvisiace s výmenou dverí sa musia vykonávať z pracovných podláh, rebríkov na to upravených a pri pracovných činnostiach, kde hrozí pád pracovníka z výšky používať prostriedky osobného zabezpečenia (bezpečnostný pás, bezpečnostný postroj). Pri vykonávaní úprav povrchov stavebných a iných konštrukcií náterovými systémami sa musí určiť pracovný postup s prihliadnutím na návod výrobcu a určiť spôsob ochrany pracovníkov pred škodlivinami, ktoré vznikajú pri tejto práci. Technické zariadenia, stroje, prístroje a nástroje prevádzkovať len vtedy, ak zodpovedajú príslušným predpisom, a po vykonaní predpísaných kontrol, skúšok a revízií.

5.3. Zamestnanci vykonávajúci dohodnuté činnosti musia bezodkladne odstraňovať zistené nedostatky na ich zariadeniach, ktoré môžu viesť k vzniku poškodenia zdravia. Nedostatky, za ktoré zodpovedá Akadémia ozbrojených síl, oznámiť technikovi skupiny údržby a ubytovania alebo bezpečnostnému technikovi Akadémie ozbrojených síl.

5.4. V prípade úrazu, poruchy alebo havárie na technickom zariadení a súčasnom priamom ohrození života alebo zdravia osôb, majetku si strany dohody vzájomne vypomôžu. Poskytnutie prvej lekárskej pomoci v pracovnej dobe od 7.00 h. do 15.00 h. na telefónnych číslach 0960/422750, 422480, 422279, 422252 - ambulancia č. 1.

VI.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

6.1. Pri dohodnutých prácach je možné ohrozenie zdravia predovšetkým pri používaním rebríkov, vrtačiek, rozbrusovačiek, ďalšieho ručného náradia a náterových hmôt. Možnosť pádu z rebríka, pádu z výšky, zasiahnutie očí, tváre a pokožky rúk rozstreknými náterovými hmotami. Toto platí aj pre osoby nachádzajúce sa v priestoroch vykonávania dohodnutej práce a pod priestorom kde sa vykonávajú pracovne činnosti. Možnosť úrazu pri práci na schodištiach. Ohrozenie pádom pri presunoch zamestnancov firmy v objekte Akadémie ozbrojených síl medzi objektmi určenými na práce, ktoré sú predmetom zmluvy.

6.2. Pri výkone prác dodržiavať vzdialenostné odstupy nakoľko sa jedná o odborné práce, vyžadujúce sústredenosť a pri každom úkone preveriť miesto, kde sa nachádza kolega.

6.3. Vedúci pracoviska si denne dohodne postup prác na pracovisku so zameraním na stav komunikácií a práce vo výškach.

VII.

Požadované technické opatrenia a OOPP

7.1. Technologický postup prác pri realizácii diela:

- príprava pred začatím prác,
- preverenie výkonu prác a poriadok na pracovisku,
- nenechávať nádoby s prechavými latkami otvorené,
- odovzdanie diela.

7.2. Zhotoviteľ potvrdzuje, že jeho zamestnanci, ktorí budú vykonávať dohodnutú prácu, spĺňajú odbornú a zdravotnú spôsobilosť na jej výkon.

7.3. Zhotoviteľ vybaví svojich pracovníkov osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami potrebnými pre výkon daných prác.

VIII.

Preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy:

8.1. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi pred začatím realizácie prác prezenčnú listinu o vykonanom preškolení svojich zamestnancov z BOZP a OPP pre danú činnosť v zmysle Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce

a technických zariadení pri stavebných prácach, vyhlášky SÚBP č. 59/1982 Zb. ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení, zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi a vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii.

IX.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác:

9.1. Za zhotoviteľa diela (prác) zodpovedá Milan OSADSKÝ. Preukázateľné škody na majetku a zdraví zamestnancov Akadémie ozbrojených síl hradí zhotoviteľ diela.

9.2. Za pracovné úrazy spôsobené zamestnancom zhotoviteľa zodpovedá štatutárny zástupca firmy, ktorá vykonáva dohodnuté práce, ako aj za škody spôsobené zamestnancami zhotoviteľa na majetku Akadémie ozbrojených síl.

X.

Súčinnosť pri zaistovaní BOZP

10.1. Kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov a ostatných predpisov na zaistenie prác je oprávnený kontrolovať zo strany dodávateľa prác Ing. František Miga, Milan OSADSKÝ a zo strany objednávateľa Ing. František Buday, Josef Vojnar a Marián Bosík.

XI.


Iné dohovory a podmienky

11.1. Zhotoviteľ a objednávateľ majú právo v dobe vykonávania prác, vykonávať náhodnú kontrolu na dodržiavanie zásad BOZP, fajčenia na miestach na to určených, požívanie alkoholických nápojov a iných omamných a návykových látok.


11.2. V prípade zistenia porušenia zásad uvedených v bode 11. 1. objednávateľom, volať Ing. Františka Migu č. tel. 0911 196450 a spoločne prerokovať ďalší postup voči porušovateľovi.

V Banskej Bystrici, dňa 4.6. 2010

V Liptovskom Mikuláši, dňa 3.6. 2010



za zhotoviteľa:
Ing. František Miga
konateľ spoločnosti



za objednávateľa:
brig. gen. doc. Ing. Miroslav Kelemen, PhD.
rektor

PRIMA INVEST s.r.o.
Bakosova 60
374 00 Banská Bystrica
IČO: 316 44 791



„Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

23.8.2010 Helena Melichová

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Melichová", with a vertical line above the final letter.