

OBJEDNÁVKA č. 88/2006 ZoD č.		zo dňa: 21.9.2006 (uved'te na faktúre a dodacom liste)			
ODBERATEĽ : Posádková správa budov Zvolen ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA : Ing. Bohuslav CHURÝ PLATITEĽ : ÚFZ 12 Zvolen Bankové spojenie : Štátna pokladňa Číslo účtu : 7000172197/8180 IČO : 00805149 DIČ : neplatiteľ		DODÁVATEĽ : SLOKO spl. s r.o. Kliňanská cesta 567 029 01 Námestovo ZASTÚPENÝ Bankové spojenie : VÚB a.s. Námestovo Číslo účtu : 1981026658/0200 IČO : 36430013 DIČ : 2022024070 IČ pre DPH : SK2022024070			
Nadriadený orgán : Ministerstvo obrany SR					
Dodávateľ sa zaväzuje dodať odberateľovi tovar, službu alebo práce určené v dole uvedenej špecifikácii, previesť na neho vlastnícke právo a odberateľ sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu. Kúpnu cenu stanovujú zmluvné strany v zmysle zákona č. 523/03 Z.z. čiastka 112 a zmien vykonaných zákonom č. 557/2001 Z.z. zo dňa 22.1.2002.					
Položka číslo	ŠPECIFIKÁCIA, označenie tovaru, služieb a prác	jedm. množ.	Množstvo	Kúpna cena za jednotku	CELKOM
	Objednávame si u Vás demoláciu objektu - sklad paliva b.č.9 VÚ Močiar podľa schváleného rozpočtu				
	Celkom				25.000,- Sk
Kúpnu cenu je odberateľ povinný zaplatiť na základe faktúry, ktorú dodávateľ vystaví v deň dodania tovaru, služieb alebo prác a bude splatná do 30 dní od doručenia odberateľovi. V prípade dodania tovaru, služieb alebo prác pred dohodnutou lehotou je dodávateľ oprávnený dodávku vyfaktúrovať v dohodnutej lehote plnenia.					
Čas dodávky tovaru, služieb a prác : od : 11.10.2006 do : 10.11.2006					
Miesto určenia : VÚ Močiar					
Dodávateľ poskytuje záruku na tovar, služby a práce 24 mesiacov od dátumu dodania. Pokiaľ v tejto objednávke nie je dohodnuté inak, zmluvný vzťah sa riadi Obchodným zákonníkom č. 513/91 Zb., § 409, § 536 a následných zmien a doplnkov.					
Faktúru zaslať na adresu : PSB ZVOLEN Borovianska cesta 59/28, PSČ 960 01					
Vo Zvolene Dňa : 21.9.2006		Vo Zvolene Dňa : 21.9.2006			
DODÁVATEĽ :		POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV ZVOLEN ODBERATEĽ : Posádková správa budov Zvolen ZÁSTÚPENÝ : Ing. Bohuslav CHURÝ			
č. tel. : 905599363 SLOKO, s. r. o. Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo IČO: 36430013 DIČ: 2022024070 Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522288		č. tel.: 0960 463 381 FAX : 0960 463 348			


DOKLAD o vykonaní predbežnej finančnej kontroly

Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole.
 Pripravovaný nákup tovaru, služba alebo práca je / nie je / z hľadiska potrieb hospodárny a efektívny.
 Pripravovaný nákup tovaru, služba alebo práca je / nie je / v súlade s rozpočtom.

Zistené nedostatky

Dátum : 20.9.2006

Podpis podľa podpisového vzoru :



Krycí list rozpočtu

13.13.300 - 1/1.0000

Ján JAGELKA RABČA

Stavba : PSB Zvolen		Miesto : č. 47760302		Rozpočet :	
Objekt : Demolícia objektu sklad paliva číslo 9		JKSO : č. 6100301		Spracoval : Jagelka	
		Zmluva č.		Dňa :	
Odberateľ :		IČO :		DIČ :	
Dodávateľ :		IČO :		DIČ :	
Projektant :		IČO :		DIČ :	
1 M3 OP		24 999 Sk		za M2 UP	
1 M2 ZP		24 999 Sk		za M2 UP	
1 M2 UP		24 999 Sk		za M2 UP	
1 M		24 999 Sk		za M	
A ZRN		konštrukcie, práce		špecif. materiál	
1		HSV : 15 323,34		spolu ZRN 15 323,34	
2		PSV : 5 684,00		5 684,00	
3		MCE :			
4		iné :			
5		Súčet :		21 007,34	
B		IN - individuálne náklady			
6		Práce nadčas			
7		Murárske výpomocce			
8		Bez pevnej podlahy			
9					
10		Súčet riadkov 6 až 9 :		21 007,34	
C		NUS - náklady umiestnenia stavy			
11		Zariadenie staveniska			
12		Prevádzkové vplyvy			
13		Sťažené podmienky			
14					
15		Súčet riadkov 11 až 14 :			
D		ON - ostatné náklady :			
16		Ostatné náklady uvedené v rozpočte			
17		Inžinierska činnosť			
18		Projektové práce			
19		Kompletičná činnosť			
20		Súčet riadkov 16 až 19 :			
E		Celkové náklady :			
21		Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		21 007,34	
22		DPH 19 % :		21 007,34	
23		Súčet riadkov 21 až 23 :		3 991,40	
24		Súčet riadkov 21 až 23 :		24 999,00	
F		Odpočet - prípočet			

odberateľ, obstarávateľ :

Posádková správa budov
ZVOLEN

oúčetník FURZÁHA BEDNĚR
vedúci úseku ÚPRAV/CSM

dodávateľ, zhotoviteľ :

SLOKO, s. r. o.
Klíňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
IČO: 36430042
DIČ: 2072024070
Tel.: 043/5524646 Fax: 043/5522285

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :
Dátum :
Pečiatka :

Podpis :
Dátum :
Pečiatka :

Oberateľ :
Dodávateľ :
Projektant :

JKSO :
Dátum : . . .
Spracoval : Jageľka

Stavba : PSB Zvolen
Objekt : Demolícia objektu sklad paliva číslo 9

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného diela, remesia	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Súť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	15 323,34	15 323,34				72,94
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	5 684,00	5 684,00		0,010	0,203	27,05
76 - KONŠTRUKCIE	5 684,00	5 684,00		0,010	0,203	27,05
	5 684,00	5 684,00		0,010	0,203	
Za rozpočet celkom :	21 007,34	21 007,34		0,010	0,203	

Spracoval: Jagelka
JKSO:
Dátum: . . .


Ján JAGELKA RABČA

Stavba : PSB Zvolen
Objekt : Demolicia objektu sklad paliva číslo 9
Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesia	Množstvo Výmera	Memá jednotka	Cena		Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom		Odvody	Stroje	Doprava			
PRÁCE A DODÁVKY HSV													
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE													
1	979081111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	15,203 t		268,00	4 074,40	623,01	219,22	1 346,52		1 323,38	552,24	8,9
2	979081121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	319,263 t		8,90	2 841,44			1 522,88		920,73	397,82	
3	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	15,000 t		95,50	1 432,50	105,30	37,05	528,00		464,71	199,19	1,4
4	979131409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	15,000 t		465,00	6 975,00			3 750,00		2 267,25	957,75	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			15 323,34	Sk			728,31	256,27	7 147,41		4 976,07	2 117,00	10,4
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			15 323,34	Sk			728,31	256,27	7 147,41		4 976,07	2 117,00	10,4
PRÁCE A DODÁVKY PSV													
76 - KONŠTRUKCIE													
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné													
5	767996803	Demontáž ostatných doplnkov, do 250 kg	203,000 kg		28,00	5 684,00	1 033,27	251,72	280,14		1 307,42	2 094,86	8,3
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :			5 684,00	Sk			716,59	251,72	280,14		1 307,42	2 094,86	8,3
76 - KONŠTRUKCIE spolu :			5 684,00	Sk			716,59	251,72	280,14		1 307,42	2 094,86	8,3
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			5 684,00	Sk			716,59	251,72	280,14		1 307,42	2 094,86	8,3
Za rozpočet celkom :			21 007,34	Sk			1 444,90	507,99	7 147,41		6 283,49	4 211,86	18,7

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Objednávka č. 88/2006 (PSB-388-2/2006)


.....

Libor Šimo
vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Zvolen

