



OBJEDNÁVKA č. 100/2006 ZoD č.		zo dňa: 10.10.2006 (uved'te na faktúre a dodacom liste)			
ODBERATEĽ : Posádková správa budov Zvolen ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA : Ing. Bohuslav CHURÝ PLATITEĽ : ÚFZ 12 Zvolen Bankové spojenie : Štátna pokladňa Číslo účtu : 7000172197/8180 IČO : 00805149 DIČ : neplatiť		DODÁVATEĽ : Tomáš Veróny I.Krasku 8 963 01 Krupina ZASTÚPENÝ : Tomáš Veróny Bankové spojenie : VÚB a.s. Krupina Číslo účtu : 2095301656/0200 IČO : 41781082 DIČ : 1075413207 IČ pre DPH : neplatiť DPH			
Nadriadený orgán : Ministerstvo obrany SR		Dodávateľ sa zaväzuje dodať odberateľovi tovar, službu alebo práce určené v dole uvedenej špecifikácii, previesť na neho vlastnícke právo a odberateľ sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu. Kúpnu cenu stanovujú zmluvné strany v zmysle zákona č. 523/03 Z.z. čiastka 112 a zmien vykonaných zákonom č. 557/2001 Z.z. zo dňa 22.1.2002.			
Položka číslo	ŠPECIFIKÁCIA, označenie tovaru, služieb a prác	jedm. množ.	Množstvo	Kúpna cena za jednotku	CELKOM
	Objednávame si u Vás demoláciu smetníka - VÚ 8838 Kremnica				S DPH 7 000,- SK
	Celkom				
Kúpnu cenu je odberateľ povinný zaplatiť na základe faktúry, ktorú dodávateľ vystaví v deň dodania tovaru, služieb alebo prác a bude splatná do 30 dní od doručenia odberateľovi. V prípade dodania tovaru, služieb alebo prác pred dohodnutou lehotou je dodávateľ oprávnený dodávku vyfaktúrovať v dohodnutej lehote plnenia.					
Čas dodávky tovaru, služieb a prác : <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> od : 18.10.2006 do : 27.10.2006 </div> Miesto určenia : Kremnica Dodávateľ poskytuje záruku na tovar, služby a práce 24 mesiacov od dátumu dodania. Pokiaľ v tejto objednávke nie je dohodnuté inak, zmluvný vzťah sa riadi Obchodným zákonníkom č. 513/91 Zb., § 409, § 536 a následných zmien a doplnkov. Faktúru zaslať na adresu : PSB ZVOLEN Borovianska cesta 59/28, PSČ 960 01					
Vo Zvolene Dňa : 10.10.2006 DODÁVATEĽ : <div style="text-align: center;">  </div> č. tel. :		Vo Zvolene Dňa : 10.10.2006 ODBERATEĽ : Posádková správa budov Zvolen ZÁSTÚPENÝ : Ing. Bohuslav CHURÝ <div style="text-align: center;">  </div> č. tel.: 0960 463 381 FAX : 0960 463 348			


DOKLAD o vykonaní predbežnej finančnej kontroly

Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole.
 Pripravovaný nákup tovaru, služba alebo práca je/ ~~nie je~~/ z hľadiska potrieb hospodárny a efektívny.
 Pripravovaný nákup tovaru, služba alebo práca je/ ~~nie je~~/ v súlade s rozpočtom.

Zistené nedostatky

Dátum : 9.10.2006

Podpis podľa podpisového vzoru :



Krycí list rozpočtu

PSB 430 1/2006

BSS s.r.o. Senohrad

Stavba : Búranie bet. smetiaka		JKSO :	
		Rozpočet :	
		Spracoval : T.Veróny	
Miesto : Kremnica	Zmluva č.	Dňa : . . .	
Odberateľ : PSB Zvolen	IČO : 00805149	DIČ :	
	Zvolen	IČ DPH :	
Dodávateľ : Tomáš Veróny OAS	IČO :	DIČ :	
	Krupina	IČ DPH :	
Projektant :	IČO :	DIČ :	
		IČ DPH :	
1 M3 OP	7 000 Sk	za M3 OP	1 M
1 M2 ZP	7 000 Sk	za M2 ZP	7 000 Sk
1 M2 UP	7 000 Sk	za M2 UP	za M
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál
			spolu ZRN
1	HSV :	7 000,00	7 000,00
2	PSV :		
3	MCE :		
4	iné :		
5	Súčet :	7 000,00	7 000,00
B	IN - individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomocce		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9 :		
C	NUS - náklady umiestnenia staby		
11	Zariadenie staveniska		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		
D	ON - ostatné náklady :		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19	Kompletizačná činnosť		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :		
E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		7 000,00
22	WIE JE PUSTCA DPH		
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		7 000,00
F	Odpočet - prípočet		
projektant, rozpočtár, cenár :		dodávateľ, zhotoviteľ :	
Dátum :		Dátum :	
Pečiatka :		Pečiatka :	
Podpis :		Podpis :	
Posádková správa budov ZVOLEN		TOMÁŠ VERÓNÝ OAS I. Krasku 8, 963 01 Krupina Tel.: 0905 906 751 IČO: 41781082, DIČ: 1075413207	

overil by PAVEL FEDORAK
 → overil odpočítaním

Odberteľ : PSB Zvolen
 Projektant :
 Dodávateľ : Tomáš Veróný OAS

Spracoval : T.Veróný
 JKSO :
 Dátum : . . .

Stavba :Búranie bet. smetiarka

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
						jednotková	celkom				
PRÁCE A DODÁVKY HSV											
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
1	962041315	Búranie priechod z betónu prost. hr. do 15 cm alebo nad 4 m2 Materiál lešenový v používaní MURÁR	9,000	m2	0,001	191,00	1 719,00	977,41	1 495,55	223,46	1,149
		STAVEBNÝ TESÁR	0,013	m3	0,499	8 980,00	120,42	13,38 za t			
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	4,491	Nh	0,060	75,20	337,72	37,52 za t			
		Kompresor mobilný 0,055m3/s	0,540	Nh	0,048	75,20	40,60	4,51 za t			
			0,432	Nh	0,202	67,80	29,28	3,25 za t			
			1,820	Sh		168,00	305,87	33,99 za t			
2	979081111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV CESTNA DOPRAVA	2,670	t	0,588	265,00	707,55	380,40	610,39	97,16	1,159
			1,569	Nh	88,570	67,80	106,44	39,87 za t			
			236,481	Sk		1,00	236,48	88,57 za t			
3	979081121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km CESTNA DOPRAVA	255,871	t	4,770	8,90	2 277,25	1 220,50	1 958,41	318,83	1,163
			1 220,504	Sk		1,00	1 220,50	4,77 za t			
4	979131411	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach *O*-ostatný odpad Tarify v Sk	2,670	t		860,00	2 296,20	667,50	1 071,07	1 225,13	2,144
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :											
			667,500	Sk	250,000	1,00	667,50	250,00 za t			
			7 000,00	Sk				3 245,82	5 135,43	1 864,59	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	7 000,00	Sk				3 245,82	5 135,43	1 864,59	
		Za rozpočet celkom :	7 000,00	Sk				3 245,79	5 135,40	1 864,59	

TOMÁŠ VERÓNÝ OAS
 I. Kráľovská 8, 963 01 Krupina
 Telef.: 0905 996 751
 IČO: 41781082, DIČ: 1075413207

Náklady :**Priame náklady spolu**

		%nákladov
Materiál	120,42	3,7
Doprava	2 124,48	65,5
Poddodávky		
Spolu :	2 244,90	69,2

		%nákladov
Mzdy :	514,06	15,8
Odvody :	180,92	5,6
Stroje :	305,91	9,4
Spolu :	1 000,89	30,8

Ostatné :

Priame náklady 3 245,79 100,0

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	1 312,67	58,5 %	Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	576,94	57,6 %	Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	1 889,61		

Náklady spolu : 5 135,40

Zisk a riziko

Zisk : 1 864,59 36,3 % zisk / náklady


Cena : 7 000,00 26,6 % zisk / cena

% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)

153,6

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Objednávka č. 100/2006 (PSB-470-4/2006)


.....

Libor Šimo

vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Zvolen

