

ZMLUVA O DIELO PSBZV-147- 11 /2010
uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/ a na základe
Zápisu z vyhodnotenia prieskumu trhu č. PSBZV-147- 9 /2010

I. Zmluvné strany

| | |
|---|---|
| 1.1. Objednávateľ: | Slovenská republika Ministerstvo obrany SR Posádková správa budov Zvolen Borovianska cesta 59/28, 960 02 Zvolen |
| v zastúpení štatutárneho zástupcu: | Ing. Tomáš Tóth – riaditeľ |
| IČO: | 30 845 572 |
| Bankové spojenie: | Štátna pokladnica |
| Číslo účtu: | 7000171928/8180 |
| Oprávnený rokovať vo veciach technických: | Stanislav Cibuľa |
| Číslo telefónu : | 0960 463 394 |
| Fax/e-mail : | 0960 463 387 |
| (ďalej len objednávateľ) | |

| | |
|---|--|
| 1.2. Zhotoviteľ: | Marek Šišovský - Stavonas Mládežnícka 29 974 05 Banská Bystrica |
| Zastúpený: | Marek Šišovský |
| Právna forma: | fyzická osoba |
| IČO: | 43 46 0470 |
| IČ DPH (DIČ): | SK1075055344 |
| Bankové spojenie: | Slovenská sporiteľňa, a.s. |
| Číslo účtu: | 0303069208/0900 |
| Potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov ÚVO (obchodného registra, živnostenského registra): | Obvodný úrad Banská Bystrica Číslo živnostenského registra: 620-26294 |
| Oprávnený rokovať vo veciach technických: | Marek Šišovský |
| Číslo telefónu: | 0911 190 645 |
| Číslo faxu/e-mail: | stavonas@gmail.com |
| (ďalej len zhotoviteľ) | |



II. Predmet zmluvy

- 2.1. Názov stavby:
Oprava izolácie terasy –Veliteľská budova č.1 Zvolen
- 2.2. Miesto stavby: Zvolen
Predmetom zmluvy je: Oprava izolácie terasy.
Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

III. Čas plnenia

- 3.1. Začatie prác: 23.3.2010
Ukončenie prác: 30.4.2010
- 3.2. V prípade práce navyč, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.
- 3.3. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.
- 3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. Cena diela

- 4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Cena bez DPH | 4 200,84 € |
| DPH | 798,16 € |
| <hr/> | |
| Cena celkom s DPH | 4 999,00 € |

- 4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotková cena dodávky materiálu ako aj množstvo uvedené v rozpočte ako HZS je maximálna a neprekročiteľná .
- 4.3. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

V. Platobné a fakturačné podmienky

- 5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.
- 5.2. Objávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplataenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.
- 5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.
- 5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.
- 5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpis vykonaných prác s uvedeným množstvom

- merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.
- 5.6. Navyiac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

VI. Podmienky vykonania diela

- 6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.
- 6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 5 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.
- 6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.
- 6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn. fľaše .../.
- 6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.

VII. Zodpovednosť za vady a záruky

- 7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.
- 7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 24 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
- 7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.
- 7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.
- 7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.
- 7.6. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.
- 7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.
- 7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.
- 7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.



VIII. Zmluvné pokuty

- 8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.
- 8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

IX. Riešenie sporov

- 9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.
- 9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

X. Osobitné ustanovenia

- 10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.
- 10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy a v zmysle Zmluvy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR č.124/2006 a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorú tvorí príloha č 2 tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.
- 10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.
- 10.4. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.
- 10.5. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.
- 10.6. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

XI. Záverečné ustanovenia

- 11.1. Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom
- 11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 11.3. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Marek Šišovský
- 11.4. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: Stanislav Cibulfa

- 11.5. Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.
 Výtlačok č. 1,2 PSB Zvolen
 Výtlačok č. 3 Marek Šišovský – Stavonas

Vo Zvolene dňa 22.3.2010

MINISTERSTVO OBRANY SR
 Posádková správa budov
 ZVOLEN

Marek Šišovský - Stavonas
 Miadežnícka 29
 974 05 Banská Bystrica
 IČO: 43 460 470

 Objednávateľ:

 Zhotoviteľ:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Proces verejného obstarávania bol (neboť) v súlade so zákonom.

Zistené

nedostatky:

Dátum: 19.3.2010

Libor Šimo

 hodnosť, meno a priezvisko
 povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) z hľadiska potrieb útvaru hospodárna, efektívna a účinná.

Zistené

nedostatky:

Dátum: 19.3.2010

Stanislav Cibula

 hodnosť, meno a priezvisko
 povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) rozpočtovo zabezpečená.

Zistené

nedostatky:

Dátum: 19.3.2010

Alena Noskovičová

 hodnosť, meno a priezvisko
 povereného zamestnanca



Z M L U V A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR č.124/2006 a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov

Medzi zmluvnými stranami:

- | | |
|------------------|-------------------------------|
| 1. Objednávateľ: | Ministerstvo obrany SR |
| Zastúpené: | Posádková správa budov Zvolen |
| | Ing. Tomáš Tóth |
| IČO: | 30845572 |
| 2. Zhotoviteľ: | Marek Šišovský - Stavonas |
| | Banská Bystrica |
| IČO: | 43 46 0470 |

I. Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona č.124/2006 Z.z. a zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. vo vojenskom objekte v správe PSB zvolen, pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

II. Určenie a vymedzenie priestoru, objektu, pracoviska

Práce budú realizované na základe zmluvy o dielo PSBZV-147-14 /2010, vo vojenskom objekte veliteľská budova Zvolen. Jedná sa o opravu izolácie terasy. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 5 dni pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do vojenského objektu.

III. Zakázané činnosti

Pracovníci zhotoviteľa majú zakázané sa pohybovať mimo vymedzeného pracoviska. Nevykonávať žiadnu činnosť, ktorá by viedla k pracovnému úrazu. Zákaz požívania alkoholu a omamných látok na pracovisku a neprichádzať na pracovisko pod ich vplyvom. Práce budú vykonávané v zmysle právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP.

IV. Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zhotoviteľ je povinný preškoliť svojich pracovníkov spôsobilou osobou BOZP o bezpečnosti práce. V prípade závažného pracovného úrazu oznamovaciu povinnosť voči sociálnej poisťovni plní zhotoviteľ.

V. Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia zásad BOZP a OPP a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

VI. Požadované technické opatrenia a OOPP

Požadované technické opatrenia a požadované osobné ochranné pracovné pomôcky zabezpečí svojim pracovníkom zhotoviteľ. Zhotoviteľ prác zabezpečí a vybaví pracovisko na bezpečný výkon práce.

VII.**Preukazateľné preškolenie o BOZP dodávateľskej firmy**

Preukazateľné preškolenie a poučenie osôb z možných ohrození zdravia a predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečí zhotoviteľ.

VIII.**Zodpovednosť pri vykonávaní práce**

Zodpovednosť za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore, objekte, pracoviska preberá v zmysle Zákona č.124/2006 Z.z. zhotoviteľ.

Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti. Pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje v § 3 až § 8 citovaná vyhláška. Odbornú prípravu protipožiarnu asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov podľa § 4 zákona č. 314/2001 Z.z. a § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. na vykonanie dodávateľských prác musí zhotoviteľ zabezpečiť pred začatím činnosti a to odborne spôsobilou osobou § 4 zákona č. 314/2001 Z.z.. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovní požiarov 0960/464 200, 202.

IX.**Súčinnosť pri zaistovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi pri vykonávaní prác**

Oprávnená osoba na kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce je za objednávateľa **Mgr. Denisa Trpišková** a na zaistenie ochrany pred požiarmi je za objednávateľa **Ing. Miroslava Kudlíková**, za zhotoviteľa je zodpovedný **Marek Šišovský**. Zistené nedostatky sú povinní zdokumentovať zápisom.

X.**Iné dohovory a podmienky**

Neboli stanovené

XI.**Platnosť zmluvy**

Zmluva sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy o dielo PSBZV-147-11 /2010

Vo Zvolene dňa 22.3.2010

MINISTERSTVO OBRANY SR
Posádková správa budov
ZVOLEN

Objednávateľ:

Marek Šišovský-Stavonas
Mládežnícka 29
974 05 Banská Bystrica
IČO: 43 460 470

Zhotoviteľ:



Krycí list rozpočtu v EUR

| | | | | | | |
|--|---------------------------------|--------------------|-----------------|--|------------------------------------|---------------------------|
| Stavba : Oprava izolácie terasy - Veľiteľská budova č.1 Zvolen | | | JKSO : | | | |
| | | | Rozpočet : | | | |
| | | | Spracoval : | | | |
| Miesto : | | Zmluva č. | | Dňa : . . | | |
| Odberateľ : PSB Zvolen | | IČO : | | DIČ : | | |
| | | | | IČ DPH : | | |
| Dodávateľ : Marek Šišovský - STAVONAS, Banská Bystrica | | IČO : 43460470 | | DIČ : 1075055344 | | |
| Banská Bystrica | | Mládežnícka 29 | | IČ DPH : | | |
| Projektant : | | IČO : | | DIČ : | | |
| | | | | IČ DPH : | | |
| 1 M3 OP | | 4 999 EUR za M3 OP | | 1 M | | |
| 1 M2 ZP | | 4 999 EUR za M2 ZP | | 4 999 EUR za M | | |
| 1 M2 UP | | 4 999 EUR za M2 UP | | | | |
| A | ZRN | konštrukcie, práce | špecif.materiál | spolu ZRN | B | IN - individuálne náklady |
| 1 | HSV : | 1 245,32 | | 1 245,32 | 6 | Práce nadčas |
| 2 | PSV : | 1 273,74 | 1 681,78 | 2 955,52 | 7 | Murárske výpomocce |
| 3 | MCE : | | | | 8 | Bez pevnej podlahy |
| 4 | iné : | | | | 9 | |
| 5 | Súčet : | 2 519,06 | 1 681,78 | 4 200,84 | 10 | Súčet riadkov 6 až 9 : |
| C | NUS - náklady umiestnenia stavy | | | D | ON - ostatné náklady : | |
| 11 | Zariadenie staveniska | | | 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | | | 17 | Inžinierska činnosť | |
| 13 | Sťažené podmienky | | | 18 | Projektové práce | |
| 14 | | | | 19 | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14 : | | | 20 | Súčet riadkov 16 až 19 : | |
| projektant, rozpočtár, cenár : | | | | E | Celkové náklady : | |
| Dátum : | | | | 21 | Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : | |
| Pečiatka : | | | | 22 | DPH 19 % z : | 4 200,84 |
| Podpis : | | | | 23 | | |
| | | | | 24 | Súčet riadkov 21 až 23 : | |
| | | | | F | Odpočít - prípočet | |
| odberateľ, obstarávateľ : | | | | dodávateľ, zhotoviteľ : | | |
| Dátum : | | | | Dátum : | | |
| Pečiatka : | | | | Pečiatka : | | |
| Podpis : | | | | Podpis : | | |
| MINISTERSTVO OBRANY SR Posádková správa budov ZVOLEN | | | | Marek Šišovský - Stavonas Mládežnícka 29 974 05 Banská Bystrica IČO: 43460470 | | |

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

stavba : Oprava izolácie terasy - Veľiteľská budova č.1 Zvolen

| Popis položky, stavebného diela, remesla | Cena spolu | Konštrukcie a práce | Specifikovaný materiál | Hmotnosť spolu (t) | Suť spolu (t) |
|--|------------|---------------------|------------------------|--------------------|---------------|
| PRÁCE A DODÁVKY HSV | | | | | |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE | 84,42 | 84,42 | | 1,525 | |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | 1 160,90 | 1 160,90 | | 0,002 | 4,277 |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | 1 245,32 | 1 245,32 | | 1,527 | 4,277 |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV | | | | | |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti | 1 831,27 | 500,72 | 1 330,55 | 0,251 | 0,285 |
| 712 - Povlakové krytiny | 344,81 | 189,31 | 155,50 | 1,110 | 3,736 |
| 71 - IZOLÁCIE | 2 176,08 | 690,03 | 1 486,05 | 1,361 | 4,021 |
| 771 - Podlahy z dlaždíc keramických | 779,44 | 583,71 | 195,73 | 1,865 | |
| 77 - PODLAHY | 779,44 | 583,71 | 195,73 | 1,865 | |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : | 2 955,52 | 1 273,74 | 1 681,78 | 3,226 | 4,021 |
| Za rozpočet celkom : | 4 200,84 | 2 519,06 | 1 681,78 | 4,753 | 8,298 |

Jen
 a Šišovský - STAVONAS, Banská Bystrica
 ra izolácie terasy - Veľiteľská budova č.1 Zvolen

Projektant :

Spracoval :

JKSO :

Dátum : ..

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesia výkaz výmer | Množstvo Výmera | Memá jednotka | Jednotková cena | Náklady spolu | | DPH |
|--|---------------|---|-----------------|---------------|-----------------|---------------|----------|-----|
| | | | | | | Montáž | Dodávka | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV | | | | | | | | |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE | | | | | | | | |
| 1 | 011-631315611 | Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm | 0,630 | m3 | 134,00 | 84,42 | | 19 |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu : | | | 84,42 | EUR | | 84,42 | | |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | | | | | | | | |
| 2 | 011-952901114 | Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlaž. nad 4 m | 112,000 | m2 | 2,69 | 301,28 | | 19 |
| 3 | 014-952902110 | Zametenie v miestnostiach a chodbách | 112,000 | m2 | 0,09 | 10,08 | | 19 |
| 4 | 013-965043441 | Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm nad 4 m2 | 0,630 | m3 | 77,50 | 48,83 | | 19 |
| 5 | 013-965081813 | Búranie dlažieb kamenin. cem. terac. hr. nad 1 cm nad 1 m2 | 44,480 | m2 | 3,74 | 166,36 | | 19 |
| 6 | 013-979011111 | Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie | 8,298 | t | 9,40 | 78,00 | | 19 |
| 7 | 013-979011121 | Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie | 16,596 | t | 5,70 | 94,60 | | 19 |
| 8 | 221-979054442 | Očistenie vyburaných dlaždíc, dosák s pív. vypl. škár cement. maltou | 22,420 | m2 | 2,00 | 44,84 | | 19 |
| 9 | 013-979081111 | Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km | 8,298 | t | 9,85 | 81,74 | | 19 |
| 10 | 013-979081121 | Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km | 116,172 | t | 0,32 | 37,18 | | 19 |
| 11 | 013-979082111 | Vnútrostavenskú dopravu sute a vyburaných hmôt do 10 m | 8,298 | t | 8,25 | 68,46 | | 19 |
| 12 | 013-979082121 | Vnútrost. doprava sute a vyburaných hmôt každých ďalších 5 m | 41,490 | t | 0,92 | 38,17 | | 19 |
| 13 | 013-979118705 | Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt.lepenka "Z"-zvláštny odpad | 0,285 | t | 56,19 | 16,01 | | 19 |
| 14 | 013-979131409 | Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatny odpad | 8,013 | t | 17,39 | 139,35 | | 19 |
| 15 | 014-998991111 | Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m | 1,527 | t | 22,00 | 33,59 | | 19 |
| 16 | 014-998991193 | Príplatok za zväčšený presun do 1000 m | 1,527 | t | 1,58 | 2,41 | | 19 |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : | | | 1 160,90 | EUR | | 1 160,90 | | |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | | | 1 245,32 | EUR | | 1 245,32 | | |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV | | | | | | | | |
| 71 - IZOLÁCIE | | | | | | | | |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti | | | | | | | | |
| 17 | 711-711300832 | Odstránenie izolácie proti vlhkosti 2-vrstvovej | 28,460 | m2 | 0,34 | 9,68 | | 19 |
| 18 | 711-711471051 | Zhotov. izolácie tlakovej položením fólie PVC voľne vodor. | 56,920 | m2 | 5,35 | 304,52 | | 19 |
| 19 | 711-711472051 | Zhotov. izolácie tlakovej položením fólie PVC voľne zvislá | 4,180 | m2 | 6,80 | 28,42 | | 19 |
| 20 | MAT-283220290 | Fólia HYDROIZOL FATRAFOL DR.803 hr. 2,0 š.1300mm | 77,168 | m2 | 13,70 | | 1 057,20 | 19 |
| 21 | 711-711491172 | Zhotov. izolácie tlakovej položením ochrannej textílie vodor. | 44,480 | m2 | 1,77 | 78,73 | | 19 |
| 22 | MAT-693660000 | Textília netkaná IZOCHRAN šírka 200cm 1000g/m2 | 51,093 | m | 5,35 | | 273,35 | 19 |
| 23 | 711-711491272 | Zhotov. izolácie tlakovej položením ochrannej textílie zvislej | 4,180 | m2 | 2,95 | 12,33 | | 19 |
| 24 | 711-998711203 | Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 60 m | 17,642 | % | 3,20 | 56,45 | | 19 |
| 25 | 711-998711292 | Prípl. za zväčšený presun hmôt pre izolácie proti vode do 100 m | 17,642 | % | 0,60 | 10,50 | | 19 |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu : | | | 1 831,27 | EUR | | 500,72 | | |
| 712 - Poviakové krytiny | | | | | | | | |

1 330,55


Stavba : Oprava izolácie tiansy - Veľkálná budova č.1 Zvolen

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavba číslo diela, nomenkla výkaz výmer | Množstvo | Merná jednotka | Jednotková cena | Náklady spolu | | DPH |
|---|---------------|---|----------|----------------|-----------------|---------------|----------|----------|
| | | | | | | 4. | 5. | |
| 26 | 712-712883807 | Poistenie spoja priechom fólie z mäčič. PVC nalepením lepicou | 60,000 | m | 0,63 | ✓ | 37,80 | 19 |
| 27 | MAT-247421450 | Imel tesniaci LS20 | 6,000 | kg | 9,75 | | 58,50 | 19 |
| 28 | MAT-315000400 | Kotláči tŕň s podložkou pre kotvenie fólie | 100,000 | kus | 0,97 | | 97,00 | 19 |
| 29 | 712-712383103 | Ukrotenie fólie taniar. hmožd. na podklad prost. betón, železobetón | 100,000 | kus | 0,63 | ✓ | 63,00 | 19 |
| 30 | 712-712090812 | Odstánenie náspvu alebo nánosu hr. do 50 mm z povl. krytiny stiech do 10° | 44,480 | m2 | 0,80 | ✓ | 35,58 | 19 |
| 31 | 712-998712103 | Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 24 m | 1,110 | t | 33,00 | ✓ | 36,63 | 19 |
| 32 | 712-998712192 | Prípl. za zväčšený presun hmôt pre izolácie povlakové do 100 m | 1,110 | t | 5,75 | ✓ | 6,38 | 19 |
| 33 | 712-998712203 | Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 24 m | 2,919 | % | 3,40 | ✓ | 9,92 | 19 |
| 712 - Povlakové krytiny spolu : | | | 344,81 | EUR | | | 189,31 | 165,50 |
| 71 - IZOLÁCIE spolu : | | | 2 176,88 | EUR | | | 698,83 | 1 488,05 |
| 77 - PODLAHY | | | | | | | | |
| 771 - Podlahy z dlaždíc keramických | | | | | | | | |
| 34 | MAT-692472200 | Dlaždice teracové HBT 30x30x3 jednotné 1 | 7,120 | m2 | 27,49 | | 195,73 | 19 |
| 35 | 771-771554113 | Montáž podlahy teraco do fľaš. lepidla do 12cm/2 | 44,480 | m2 | 12,10 | ✓ | 538,21 | 19 |
| 36 | 771-99871203 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 24 m | 7,339 | % | 5,10 | ✓ | 37,43 | 19 |
| 37 | 771-99871282 | Prípl. za zväčšený presun do 100 m pre podlahy z dlaždíc | 7,339 | % | 1,10 | ✓ | 8,07 | 19 |
| 771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu : | | | 779,44 | EUR | | | 583,71 | 195,73 |
| 77 - PODLAHY spolu : | | | 779,44 | EUR | | | 583,71 | 195,73 |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : | | | 2 955,92 | EUR | | | 1 273,74 | 1 681,78 |
| Za rozpočet celkom : | | | 4 230,84 | EUR | | | 2 519,86 | 1 681,78 |

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. PSB ZV-147-11/2010



.....
Petr Volek
odborný referent
Posádková správa budov Zvolen