

2011/1220/2010

**Zmluva na vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ)
a dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR)
stavby D1 Bratislava – Trnava, rozšírenie na 6-pruh**

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

Číslo objednávateľa: **30102-08/10**

Číslo zhotoviteľa: N 049 0001



Čl. 1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ : Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
 Sídlo : Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava
 Právna forma : akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
 Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č. 3518/B
 Štatutárny orgán : predstavenstvo zastúpené:
 Ing. Igor Choma, predseda predstavenstva
 a generálny riaditeľ
 Ing. Juraj Čermák, CSc., člen predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie
 - vo veciach zmluvných
 - vo veciach technických

- vo veciach cenových

Bankové spojenie : UniCredit Bank Slovakia, a.s.
 Číslo účtu : 6624859013/1111
 IČO : 35 919 001
 DIČ : 2021937775
 IČ DPH : SK2021937775
 Tel./Fax : 02/5831 1111, 02/5831 1701

ďalej len „objednávateľ“

a

1.2 Zhotoviteľ : „Inžinierske združenie AMBERG & R-PROJECT“
 Zastúpené
 Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Sídlo : Somolického 1/B, 811 05 Bratislava
 Právna forma : Spoločnosť s ručením obmedzeným
 Štatutárny orgán : Ing. Martin Bakoš, PhD.

Osoby oprávnené na rokovanie
 - vo veciach zmluvných
 - vo veciach technických
 - vo veciach cenových

Bankové spojenie
 Číslo účtu : 2626/4090 / 1100
 Variabilný symbol
 IČO : 35860073
 DIČ : 2020289953
 IČ DPH : SK2020289953
 Tel./Fax : +421 2 5930 8261 / +421 2 5930 8260

ďalej len „zhotoviteľ“

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 13 -

**Čl. 1
PREDMET ZMLUVY**

- 1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať dielo uvedené v článku 2 zmluvy (ďalej len „dielo“). Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za vykonanie diela cenu uvedenú v článku 6 zmluvy.

**Čl. 2
PREDMET DIELA**

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vypracuje a odovzdá dokumentáciu na územné rozhodnutie (ďalej len „DÚR“), ktorej súčasťou je samostatné dodanie záverečnej správy inžinierskogeologického prieskumu (oIGP) a dokumentáciu stavebného zámeru (ďalej len „DSZ“) pre stavbu diaľnice D1 Bratislava – Trnava, rozšírenie na 6-pruh.

**Čl. 3
ROZSAH A OBSAH PREDMETU DIELA**

- 3.1 Podrobná špecifikácia rozsahu a obsahu predmetu diela podľa článku 2 je uvedená v súťažných podkladoch a ich prílohách objednávateľa pre verejnú súťaž vyhlásenú objednávateľom vo Vestníku verejného obstarávania č. 246/2009 zo dňa 23.12.2009 pod č. 07517-MSS.
- 3.2 Počet výtlačkov dokumentácie:
- | | |
|--|-----|
| dokumentácia DSZ - časti A, B, C, D, E | 4x |
| dokumentácia DÚR – časti A, B, C, D, E, H, I, J, K, L | 12x |
| časť G, F dodaná samostatne | 6x |
| časť H1 - dodaná samostatne | 8x |
| časť H2 – mapové podklady - dodaná samostatne | 8x |
| časť H2 – tabuľky - dodaná samostatne | 4x |
| časť C - dodaná samostatne | 2x |
| skrátená dokumentácia: | 25x |
| - technická správa | |
| - situácie M 1: 50 000, M 1: 10 000 | |
| - KN stav M 1: 2 000 | |
| - pozdĺžny profil M 1: 10 000 / 1 000 | |
| - doklady | |
| naviac výtlačky dokumentácie: | |
| - situácia M 1: 10 000 | 30x |
| - situácia M 1: 50 000 | 15x |
| - pozdĺžny profil M 1: 10 000 / 1 000 | 5x |
| - ortofotomapy M 1: 10 000, 1x CD | 30x |
| kompletná dokumentácia na CD 2x .pdf, 2x .dwg, .dgn (nezabezpečené proti tlačeniu a kopírovaniu) | |

**Čl. 4
PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA**

- 4.1 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi po uzatvorení tejto zmluvy nasledujúce podklady :
- Štúdia stavby „D1 Bratislava – Trnava, skapacitnenie diaľnice“
 - Technická štúdia "Rozšírenie diaľnice D1 na 6 - pruh v úseku Bratislava – Trnava
 - Záverečné stanovisko zo dňa 27.05.2008 (MŽP SR)
 - Záverečné stanovisko zo dňa 27.10.2008 (MŽP SR)
 - Overovacia štúdia križovania diaľnice D1 s navrhovanou cestou II. triedy – prepojenie ciest I/61 a II/502 v križovatke „Triblavina“, R-projekt invest s.r.o.
 - D1 Bratislava – Trnava –úprava stredného deliaceho pásu úsek Bratislava –Senec, D1 Bratislava – Trnava –úprava stredného deliaceho pásu úsek Senec- Trnava , Alfa 04 a.s..
- 4.2 V priebehu vykonávania diela sa minimálne raz za mesiac uskutoční pracovné rokovanie medzi zhotoviteľom a objednávateľom (ďalej len „pracovné rokovanie“) podľa požiadaviek objednávateľa. Z pracovného rokovania sa vyhotoví zápis (ďalej len „zápis z pracovného rokovania“), ktorého rovnopis obdrží každá zmluvná strana a ktorý je podkladom v zmysle bodu 4.3 tohto článku. Zhotoviteľ bude počas pracovných rokovaní objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela v súlade s časovým harmonogramom prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu

*Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 13 -*

tejto zmluvy ako príloha č. 1. Zoznam účastníkov pracovného rokovania dohodne zhotoviteľ s objednávatelom spravidla 14 dní vopred pred jeho konaním.

- 4.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu spolupôsobenie, a to najmä poskytovaním upresňujúcich alebo doplňujúcich údajov alebo nevyhnutných podkladov potrebných na vykonanie diela v súlade s touto zmluvou.
- 4.4 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie uvedené v bode 4.3 tohto článku v lehote a spôsobom dohodnutom obidvoma zmluvnými stranami.

ČI. 5 TERMÍN PLNENIA DIELA

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje:
- ukončiť terénne práce o-IGP **do 30.06.2010**
 - predložiť objednávatelovi záverečnú správu o-IGP **do 31.07.2010**
- 5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť **DÚR** po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania v troch vyhotoveniach do sídla objednávatela do **31.01.2011**.
- 5.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť **DSZ** po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania v troch vyhotoveniach do sídla objednávatela do **31.01.2011**.
- 5.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávatelovi predložiť **koncept smerového a výškového vedenia trasy, návrh križovatiek a mostných objektov** za účelom jeho prerokovania a odsúhlasenia objednávatelom najneskôr do **30.08.2010**.
- 5.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávatelovi predložiť **koncept majetkovej hranice, hranice dočasných záberov** za účelom jeho prerokovania a odsúhlasenia objednávatelom najneskôr do **30.09.2010**.
- 5.6 Dňom doručenia DÚR alebo DSZ do sídla objednávatela sa začína preberacie konanie. Účelom preberacieho konania je zistenie skutočnosti, či DÚR alebo DSZ spĺňa kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti uvedené v tejto zmluve a v súťažných podkladoch. Na účely tejto zmluvy DÚR alebo DSZ nespĺňa kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti uvedené v tejto zmluve, ak má vady, ktoré sú objednávatelom zistiteľné pri vynaložení náležitej starostlivosti počas preberacieho konania, alebo nespĺňa aj ďalšie požiadavky uvedené v tejto zmluve (ďalej len „zjavné vady“).
- 5.7 Preberacie konanie je skončené dňom podpísania preberacieho protokolu objednávatelom a zhotoviteľom. V preberacom protokole deklaruje objednávatel skutočnosť, že DÚR alebo DSZ nemá v deň podpísania preberacieho protokolu zjavné vady alebo skutočnosť uvedenú v prvej vete bodu 5.11 tohto článku.
- 5.8 Objednávateľ sa zaväzuje podpísať preberací protokol v lehote do troch mesiacov odo dňa doručenia DÚR alebo DSZ. Preberací protokol sa vyhotoví v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží objednávatel a druhý zhotoviteľ.
- 5.9 Ak objednávatel počas preberacieho konania zistí skutočnosť, že DÚR alebo DSZ má zjavné vady, oznámi písomne túto skutočnosť zhotoviteľovi odoslaním doporučenej zásielky adresovanej do sídla zhotoviteľa v lehote uvedenej v bode 5.8 tohto článku (ďalej len „oznámenie o zjavných vadách“). V oznámení o zjavných vadách určí objednávatel súčasne lehotu na odstránenie zjavných väd.
- 5.10 Odo dňa odoslania oznámenia o zjavných vadách lehota uvedená v bode 5.9 tohto článku neplynie. Odo dňa doručenia DÚR alebo DSZ spolu s písomným vyhlásením zhotoviteľa, že zjavné vady uvedené v oznámení o zjavných vadách boli odstránené, do sídla objednávatela, plynie lehota uvedená v článku 5.8 ďalej, pričom sa jej dĺžka súčasne predlžuje o jeden kalendárny mesiac (ďalej len „predĺžené preberacie konanie“).
- 5.11 Ak objednávatel počas predĺženého preberacieho konania zistí, že zjavné vady uvedené v oznámení o zjavných vadách boli skutočne odstránené, a DÚR alebo DSZ už nemá iné zjavné vady, zhotoviteľ vyhotoví preberací protokol a následne ho podpíšu obe zmluvné strany podľa bodu 5.8 tohto článku.
- 5.12 V prípade ak objednávatel v rámci preberacieho konania nezistí žiadne zjavné vady, prípadne zjavné vady boli odstránené postupom podľa tohto článku, objednávatel písomne vyzve zhotoviteľa k dodaniu kompletných zmluvne dohodnutých počtov vyhotovení DÚR a DSZ, a to ku dňu podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.
- 5.13 Na účely tejto zmluvy sa deň podpísania preberacieho protokolu obidvoma zmluvnými stranami považuje za deň odovzdania DÚR alebo DSZ zhotoviteľom objednávatelovi a súčasne aj za deň prevzatia DÚR alebo DSZ objednávatelom od zhotoviteľa.
- 5.14 Na odovzdanie a prevzatie záverečnej správy oIGP sa nepoužijú body 5.2 až 5.13. Preberací protokol k záverečnej správe oIGP podpíšu osoby oprávnené konať vo veciach technických za každú zo zmluvných strán. Preberací protokol sa vyhotoví v štyroch vyhotoveniach, po dvoch pre každú zmluvnú stranu. Za deň dodania záverečnej správy o IGP sa považuje deň podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.

Čl. 6
CENA DIELA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

- 6.1 Cena diela je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“) a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania diela.
- 6.2 a) Cena DÚR bez DPH v EUR: 883 561,77
Sadzba DPH 19% v EUR: 167 876,74
Cena DÚR vrátane DPH v EUR: 1 051 438,51
(slovom: jedenmiliónpäťdesiatjedentisícštyristotridsaťosem 51/100);
Z toho cena prác IGP celkom (vrátane záverečnej správy)
bez DPH v EUR: 411 916,77
Sadzba DPH 19%: 78 264,19
Cena DÚR vrátane DPH v EUR: 490 180,96
(slovom: štyristodevät'desiatšesťstoosemdesiat 96/100);
- b) Cena DSZ bez DPH v EUR: 5 325,00
Sadzba DPH 19% v EUR: 1 011,75
Cena DSZ vrátane DPH v EUR: 6 336,75
(slovom: šesťtisícštyristotridsaťšesť 75/100);
- c) Cena diela bez DPH celkom v EUR: 888 886,77
Sadzba DPH 19%: 168 888,49
Cena diela vrátane DPH celkom (ďalej len „cena diela“) **v EUR: 1 057 775,26**
(slovom: jedenmiliónpäťdesiatšesťtisícšesťstoosemdesiatpäť 26/100);

Cena je vytvorená rozpočtom ako súčet súčinov hodinových sadzieb a počtu hodín. Rozpočet tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy ako príloha č. 2.

- 6.3 Zhotoviteľ vyhotoví faktúru za DÚR alebo DSZ na základe preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami podľa článku 5 tejto zmluvy. Faktúra za terénne práce oIGP a vypracovanie záverečnej správy o-IGP bude vyhotovená po podpísaní preberacieho protokolu obidvoma zmluvnými stranami podľa bodu 5.14 tejto zmluvy.
- 6.4 Ak si zhotoviteľ nesplní povinnosti uvedené v bodoch 6.1 až 6.3 tohto článku, objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi postupom podľa bodu 6.6 tohto článku.
- 6.5 Splatnosť faktúry je tridsať kalendárnych dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla objednávateľa. Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v písomnej forme, jej tabuľkové prílohy však súčasne predloží aj v elektronickej forme vo formáte Microsoft Excel.
- 6.6 Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa §71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Ak ich faktúra nebude obsahovať alebo ak bude obsahovať nesprávne údaje, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry.
- 6.7 Na účely fakturácie sa za deň dodania považuje deň podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami podľa článku 5.
- 6.8 Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť dodatok k zmluve, ktorým sa mení rozsah alebo obsah diela vyplývajúci z tejto zmluvy, ak vznikne potreba zmeny obsahu alebo rozsahu diela, ktorá nebola predvídateľná v čase uzatvorenia tejto zmluvy (ďalej len „naviac práce“). Podkladom na uzatvorenie tohto dodatku bude písomný súhlas objednávateľa s naviac prácami alebo písomná požiadavka objednávateľa na naviac práce. Cenu diela uvedenú v tomto článku je prípustné v tomto prípade zmeniť, ak naviac práce budú mať na ňu preukázateľný vplyv.
- 6.9 V prípade zmeny ceny diela podľa bodu 6.8 tohto článku naviac práce budú ocenené podľa jednotkových cien uvedených ponuke zhotoviteľa.
- 6.10 V prípade zmeny ceny diela podľa bodu 6.8 tohto článku a nemožnosti ocenenia naviac prác podľa bodu 6.9 tohto článku, budú tieto ocenené v režime ekonomicky oprávnených nákladov podľa zákona o cenách.

Čl. 7 SANKCIE

- 7.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením diela, resp. jeho časti v súlade s článkom 5 tejto zmluvy vzniká objednávateľovi voči zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela za každý deň omeškania.
- 7.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry podľa článku 6 vzniká zhotoviteľovi voči objednávateľovi nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
- 7.3 Týmto článkom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, ktorá vznikne zmluvnej strane porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou.
- 7.4 O použití ktorejkoľvek zo sankcií uvedených v tomto článku majú zmluvné strany povinnosť navzájom sa bezodkladne písomne informovať.

Čl. 8 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri vykonávaní diela bude postupovať s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike, príslušné technické normy vzťahujúce sa na dielo.
- 8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vykoná podľa podmienok uvedených v tejto zmluve a v súťažných podkladoch, že bude mať vlastnosti určené v tejto zmluve a v súťažných podkladoch a že bude bez väd.
- 8.3 Ak pri vykonávaní diela zhotoviteľom vzniknú nejasnosti týkajúce sa vlastností diela alebo spôsobu jeho vykonávania, ktoré nemožno odstrániť výkladom tejto zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje pri ich riešení riadiť sa príslušnými písomnými pokynmi objednávateľa, písomnými dohodami zmluvných strán týkajúcich sa týchto nejasností a zápismi z pracovných stretnutí (bod 4.2 článku 4).
- 8.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu diela, ktorá sa stane zjavnou v záručnej dobe, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bol preberací protokol podpísaný zmluvnými stranami podľa článku 5 tejto zmluvy, a skončí uplynutím piatich rokov odo dňa, v ktorom nadobudne právoplatnosť posledné kolaudačné rozhodnutie pre stavbu D1 Bratislava – Trnava, rozšírenie na 6- pruh, a to bezodplatne a v lehote určenej objednávateľom (ďalej len „lehota na odstránenie vady“).
- 8.5 Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť vadu diela zhotoviteľovi bezodkladne po jej zistení písomnou formou (ďalej len „oznámenie o vade“). V písomnom oznámení o vade objednávateľ súčasne určí aj lehotu na odstránenie vady. Zhotoviteľ sa zaväzuje v lehote štrnástich kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o vade do jeho sídla, doručiť do sídla objednávateľa písomné vyhlásenie, v ktorom uzná alebo neuzná nárok objednávateľa na odstránenie vady v súlade s týmto bodom. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi písomne potvrdiť skutočnosť, že vada diela bola odstránená, až po jej skutočnom odstránení.

Čl. 9 ZÁNIK ZMLUVY

- 9.1 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy niektorou zmluvnou stranou alebo písomnou výpoveďou objednávateľa.
- 9.2 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.
- 9.3 Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila. Za podstatné porušenie zmluvných povinností zhotoviteľom sa považuje aj neodstránenie zjavných väd diela uvedených v oznámení o zjavných vadách v lehote uvedenej v druhej vete bodu 5.9 článku 5 tejto zmluvy alebo nesplnenie povinnosti zhotoviteľa uvedenej v bode 10.1 článku 10 tejto zmluvy.
- 9.4 Pre právnu úpravu odstúpenia od zmluvy a vzájomných nárokov zmluvných strán z neho vyplývajúcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
- 9.5 Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy, ak sa preukáže, že zhotoviteľ v ponuke predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodov skutočností, ktoré

Stavodna diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 13 -



- zhotoviteľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaložení náležitej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať.
- 9.6 Každá zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak druhá zmluvná strana poruší niektorú zo svojich povinností podstatným spôsobom.
- 9.7 Objednávateľ je oprávnený vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu. Vypoveď musí mať písomnú formu. Vypovedná lehota je tri kalendárne mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola vypoveď doručená do sídla zhotoviteľa.
- 9.8 V prípade vypovede zmluvy podľa bodu 9.7 tohto článku má objednávateľ nárok, aby mu zhotoviteľ v lehote dvoch týždňov odo dňa uplynutia vypovednej lehoty odovzdal dielo doručením do jeho sídla, resp. tie časti diela, z ktorých povahy vyplýva iný spôsob dodania, týmto iným spôsobom dodania, v stave zodpovedajúcejmu rozpracovaniu diela ku dňu uplynutia vypovednej lehoty.
- 9.9 V prípade vypovede zmluvy podľa bodu 9.7 tohto článku má zhotoviteľ nárok, aby mu objednávateľ zaplatil časť ceny diela uvedenú v článku 6 tejto zmluvy zodpovedajúcu vykonaným prácam na diele ku dňu uplynutia vypovednej lehoty. Pre platobné a fakturačné podmienky primerane platia ustanovenia článku 6 tejto zmluvy.

ČI. 10 OSTATNÉ USTANOVENIA

- 10.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje v lehote štrnástich dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy doporučené doručiť do sídla objednávatelia osvedčenú fotokópiu poistnej zmluvy, ktorú zhotoviteľ uzatvoril pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou pri plnení predmetu tejto zmluvy (ďalej len „poistná zmluva“) na poistnú sumu 1 000 000 EUR (slovom jeden milión EUR).
- 10.2 Pre vstup na nehnuteľnosti vo vlastníctve tretích osôb, ktorý je potrebný na vykonanie diela, zhotoviteľ zabezpečí s ich vlastníkmi poskytnutie príslušných súhlasov a uzatvorenie dohôd za podmienok uvedených v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike a podľa súťažných podkladov. Finančné nároky s týmto súvisiace znáša zhotoviteľ.
- 10.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo, ani niektorú z jeho častí nepoužiť bez súhlasu objednávatelia na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto zmluve. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.
- 10.4 Zhotoviteľ je oprávnený použiť skutočnosť, že vykonal dielo na propagáciu svojej činnosti na verejnosti. Musí však pritom chrániť oprávnené záujmy objednávatelia. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.
- 10.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vrátiť objednávatelovi všetky podklady, ktoré mu objednávateľ poskytol na vykonanie diela podľa bodu 4.1 článku 4 tejto zmluvy, v lehote dvoch týždňov odo dňa, v ktorom bola DÚR alebo DSZ alebo niektorá z ich častí, ktorej vykonania sa týkali, odovzdaná a prevzatá podľa článku 5 tejto zmluvy.
- 10.6 Vlastnícke právo k DÚR, DSZ a k záverečnej správe o IGP objednávateľ nadobúda dňom jeho odovzdania a prevzatia podľa článku 5 tejto zmluvy.
- 10.7 Nebezpečenstvo škody na DÚR, DSZ a záverečnej správe o IGP prechádza zo zhotoviteľa na objednávatelia súčasne s prechodom vlastníckeho práva podľa bodu 10.6 tohto článku.
- 10.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa zúčastní územného konania a štátnej expertízy, všetkých rokovaní, prípadne stretnutí s verejnosťou a pod., ktoré sa budú konať aj po dodaní diela, ak ho k tomu objednávateľ vyzve a vykoná činnosti, ktoré z nich vyplývajú v rozsahu predmetu tejto zmluvy.

ČI. 11 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 11.1 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.
- 11.2 Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe čísloných, štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán podpísaných, písomnými dodatkami. Lehota na prijatie návrhu dodatku je 30 kalendárnych dní odo dňa nasledujúcom po dni, v ktorom bol návrh dodatku doručený do sídla druhej zmluvnej strany. Zhotoviteľ je oprávnený predložiť dodatok k zmluve najneskôr tri týždne pred dňom doručenia diela podľa bodu 5.1, resp. 5.2 tejto zmluvy. V opačnom prípade sa má za to, že dodatok nebol predložený. Dodatok k zmluve, ktorý predkladá zhotoviteľ musí obsahovať v preambule dôvod uzavretia tohto dodatku a v prípade zmeny ceny diela aj zdôvodnenie ceny.

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 13 -

- 11.3 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.
- 11.4 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 11.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.
- 11.6 Súčasťou tejto zmluvy sú súťažné podklady objednávateľa a ponuka zhotoviteľa. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú :
- č. 1 – harmonogram prác zhotoviteľa
 - č. 2 - rozpočet

V Bratislave dňa 30. 03. 2010

Objednávateľ:

Odtlačok pečiatky: *Národná diaľničná spoločnosť, a. s.*
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 13 -

Ing. Igor Choma
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Juraj Čermák, CSc.
člen predstavenstva

V Bratislave dňa 26.03.2010

Zhotoviteľ:

Odtlačok pečiatky:

Ing. Martin Bakoš, PhD.
konateľ spoločnosti