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Zmluva o dielo &. zhotovitela: 002/2007
¢. objednavatela:  414-05/07

Odstrafiovanie lokalnych pordch — vytlkov dyzovou metddou v sprave

SSUR 2 Zarnovica a SSUR 3 Zvolen
pré NDS a.s. Bratislava JMWWMWMMWMNM

Uzavreta podfa § 536 a nasl. § 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika "BREEZEASCN

Objednavatal
Mazov:
Pravna forma:

Adresa:

Bankové spojenie:
Cislo 0étu:

1E0:

IE pre DPH:

DIC:

Statutamy organ:

medzi doleuvedenymi stranami:

Marodna dialniéna spoloénost, a.s.

akciova spolotnost, zapisana v cbchodnom registri Okresny sid Bratislava |,
Oddiel Sa, Viozka & 35188

Miynské nivy 45, 821 08 Bratislava

UniBanka

7698851/1200

35919 01

SK 2021837775

2021837775

Ing. Igor Choma

predseda predstavenstva a generalny riaditel

Ing. Ludovit Machacek

podpredseda predstavenstva a prevadzkovy riaditef

Osoby opréavnené rokoval o veciark:

- zmiuvmych:
- technickych:

- cenovych:

Zhotovitel':
Mazov:
Pravna forma:

Adresa:

Bankoveé spojenie:
&islo Gitu:

ICo:

IC pre DPH:

DIC:

Statutarny organ:
Prokura;

(dalej len ,objednavater”)
a

C.5. BITUNOVA spol. s r. 0.

spoloénost s rudenim obmedzenym, zapisana v Obchodnom registri Okresneho sidu
Banska Bystrica, oddiel Sro, vioZka &, 574/5
Neresnicka 3, 960 01 Zvolen

Tatra banka a.s. Bratislava
2620040481/1100

30228247

SK2020475193

2020475193

Ing. Karol Straus, konatel

Ing. Jan Stefik

Osoby opravnené rokovat' o veciach:

- zmiluvnych:

- technickych a cen

Ing. Karol Straus, konatel spoloénosti tel 045/524 33 00
Ing. Jan Stefik, prokurista

ovych: fax:045/524 33 01

Ing. Jan Stefik, prokurista

- preukaznych, kentrolnych a preberacich skiok:

(dalej len Znuvwerne. |

Ndrodnd dialning spolocnost, a ».
Miynské Nivy 45
82109 B quﬂsu V4



Predmet plnenia

Spoloény slovnik cbstaravania: CPV: 45.23.32 10-4 - Prace vrchnej stavby dialnic

Udrzba vozoviek dialnic a rychlostnjch komunikacii - vytikov djzovou metédou na obdobie
rokov 2007 — 2011 na objekte: £ast' 6. SSUR Zamovica a Zvolen

Predmetom zmluvy je zavazok zhotovitefa wykonat pre objednavatefa opravy wytlkov na dialnici /

cesta R1 - I/65 v Useku Olichov - Mova Bafa - Zamovica - S&3ovské Podhradie, cesta R1-1/50
v Useku Sagovské Podhradie - Budta a cesta R1 - /66 v Useku Budéa - Banska Bystrica (v sprave
SSUR 2 Zarnovica a Zvolen); v sdlade so sutaznymi podkladmi, zmiuvou o dielo a pisomnymi

KaZdé pinenie v zmysle konkrétnej objednavky je posudzované ako samostatné dielo v zmysle ZoD

Terminy realizécie préc v &ase od 1.3 do 30.11. kalendarneho roka;, lehaty plnenia budd
pecifikované v konkrétnych objednavkach vystavenych potas trvania zmluvného vztahu,
Zhotovitel je povinny zafat wykondvat prace do 14 dni odo dfa dorufenia objednavky pokial

Zhotovitel musi bez meskania pisomne oznamit objednavatefovi vznik akejkolvek udalosti, ktord
bréani alebo stazuje realizaciu diela (alebo jeho Sasti) a ma za nasledok prediZenie dohodnutej lehaty
dodania diela a nasledne to vyznatit v stavebnom denniku.

4.1
ceste Stavebny objekt: éast' €. 5
objednavkami objednavatela.
4.2
Cas plnenia
5.1 Zmluva sa uzatvara na obdobie rokov 2007 - 2011.
5.2
53
v objednavke nie je uvedeny iny termin nastupu.
54
6.

Cena za nezmeneny predmet plnenia - jednotkova cena za 1t zabudovane] zmesi,

Cena za 1 tonu poufitého
| materialu, vratane prac pri
| oprave vytlkov a dopravy
| bez DPH

Sadzba DPH

Vyska DPH

Cena za 1 tonu pouZitého
materialu, vratane prac pri
oprave vytlkov a dopravy

vratane DPH

6.350,00 Skit 19% 1206,50 Sk 7.556,505k/t

6.1

6.2
6.3

6.4

6.5

71
7.3
7.4

Jednotkova cena uvedena v ponuke pokryva vietky zmluvné zévazky a vietky naleZitosti nevyhnutng na
riadne vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podla sitaZnych podkladoy,

Jednotkova cena je spracovand k datumu podania ponuky a plati pogas trvania zmluwného vztahu.
Upravu ceny wvdisledku valorizacie je zhotovitel v odbvodnenych pripadoch opravneny vykonat
vintervaloch 1 x rodne matematickou metddou indexacie v rezime ekonomicky opravnenych nakladov,
avéak maximaine do vjsky Statistického indexu. Uprava musi byt predioena do najneskér do 28. 2.
prisiuiného kalendarneho roka, Pre wypodet indexu je potrebné predioZit databdzu pévodnych vstupnych
podkladov, kalkulatny vzorec pévodnej polozky, ako aj povodnid kalkulaciu. Index bude rovny pomeru
ceny v porovnavanom roku ku cene v drovni (2ase) podania ponuky. Cena celkom bude vypoditana ako
s0gin jednotkovej ceny a odsihlaseného mnoZstva. Podrobny systém wpottu prediodi zhotovitel a bude
ho mbct pouZit po prerokovani a odsdahlaseni objednavatelom.

V zmysle Zakona & 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich a slvisiacich predpisov a § 546 anasl.
Obchodného zakonnika moZe byl cena za dielo upravena podla skutofne realizovaného mnoZstva
a druhu prac v sulade so zaznamami v stavebnom denniku.

Dodatok k ZoD v zmysle bodu 6.3 predio?i zhotovite! objednavatelovi najneskdr do 7 dni odo dfia
odsuhlasenia ceny objednavatelom.

Platobné podmienky

Zhotovitelovi prislicha dhrada len za skutoéne vykonané prace,

Fakturdcia bude uskutotnend po ukendeni prac kazde| jednotlivej objednaviy.

Podkladom pre fakturdciu bude rekapitulacia uvedena v stavebnom denniku a podla nej vwhotoveny
sipis prac, potvrdeny stavebnym dozorom,

Cena bude stanovena v sulade s § 536 ods. 3) Obchodného zakonnika ako nasobok jednotkove)
ceny a skutoéne vykonaného mnoistva, s prislusnou sadzbou DPH.

Vdrodnd dialnicnd spolodrost, a. s.

Mipnské Nivy 45
BIIN9 BRATISLAV S
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7.5 Splatnost faktlr je 30 dni od doporugeneho dorutenia do podateine objednévatela, bez nedostatkov.
W pripade, 2e faktira nebude obsahovat vietky naleZitosti podla zak, € 222/2004 Z.z. o dani Z pridanej
hodnoty, § 71 je cbjednavatel povinny ju vratit na doplnenie. \ takom pripade sa prerusi plynutie
lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zatne plyndt diiom nasledujicim po dni dorucenia
opravene] faktury objednavatelovi.

Zmluvné sankcie

81 V pripade omedkania zhotovitela spodivajucom v nedodrZani terminu realizacie prac podfa él. 5 bod
5.2 a objednavky ma objednavatel narck na zmluvnd pokutu 0,03% z ceny diela, tj. z ceny danej
rozsahom plnenia na zaklade konkrétne| objednavky, za kaZdy defi omedkania.

8.2 V pripade omeikania so zaplatenim faktur ma zhotovitel nérok na drok z omeskania vo vyske 0,03%
z fakturovane] sumy 2a kaZdy def omeskania.

9.  Zarutna doba, zodpovednost' za vady

9.1 Zaruéna doba na stavebné prace: 24 mesiacov

9.2 Zaruéna doba zatina plyndt diom pisomného prevzatia diela do trvalého uZivania. Poéas zaruéne)
doby zodpoveda zhotovitel za vady diela a je povinny ich na poZiadanie objednavatela odstranit na
svoje néklady do 30 dni, ak sa strany s prihliadnutim na povahu vady nedohodnd inak.

9.3 Uznanie reklamovane] vady diela je zhotovitel povinny pisomne poterdit do 7 dni odo dia dorucenia
reklamacie,

9.4 MNedodrianie parametrov stanovenych v tasti | Technicko-kvalitatime podmienky” sutaZnych podkladov
bude pesudzované ako nevyhovujlice a reklamovatelng.

10. Podmienky vykonania prac

10.1 Zadatie a ukonéenie prac oznami zhotovite! vopred na prisiuéné SSUR (telefon, fax).

10.2 Zhotovitel zodpovedd za bezpefnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, za nechrozenie
bezpetnosti premavky a za vEetky pripadné Skody, zavinené svojou éinnostou. Pri uskutaéfhovani
prac je nutné dodriovat véetky sivisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpecnosti pri praci, predpisy
o ochrane Zivotného prostredia ako aj o bezpetnosti premavky vyplyvajlce zo zakona 315/1996 Z.z.
o premavke na pozemnych komunikacidch v zneni neskordich predpisoy.

10.3 Zhotovitel nesmie dielo ako celok, ani jeho East odovzdat na zhotovenie inému subjektu, pokial tento
nie je menovite uvedeny v Zmluve o dielo, alebo bez predchadzajiceho pisomneho sidhlasu
cbjednavatela,

10.4 Odo dfia odovzdania staveniska, vZdy podas vykonavania prac, bude zhotovitel wviest stavebny
dennik v zmysle Stavebného zakona €. 50/1976 Zb. v znen neskordich zmien a dopinkov a prisluénej
vykonavace] vyhladky. Vedenie stavebného dennika sa konci diiem odovzdania a prevzatia diela.

10.5 Objednévatel je opravneny kontrolovat vykonavanie diela.

106 Prace budd vykondvané pofas kratkodobeého obmedzenia dopravy (kratkodobé pohyblivé pracoviske)
na jednom jazdnom pruhu, vyznacengho prisludnymi dopravnymi znafkami a zariadeniami.
Vyznacenie si zabezpeti zhotovitel viastnymi  prostriedkami v sllade so Zasadami pre pouZivanie
doéasneho dopravného znaéenia ... schvalenymi MOPT SR &.p. 1110/271-87 a bude zodpovedat za
jehe funkénost podas vykondvania prac.

10.7 Miesto a &as vyznatenia dopravného obmedzenia podla postupu préc bude zastupca zhotovitela
vopred cznamovat na prislusng stredisko spravy a udriby.

10.8 Zholovitel je povinny organizovat préce a uvolnit stavenisko po ukoneni prac od materidlov
a mechanizmov tak, aby nezavinil zbytotné trvanie obmedzenia dopravy.

109 Zhotovitel zodpoveda za primerany peoriadok a éistotu na stavenisku a je povinny odstrafiovat’ na
svoje naklady odpady a nedistoty vzniknuté jeho pracami.

11. Preberanie prac

11.1 Zhotovitel oznami dokonfenie prac objednavatelovi a zmluvné strany sa dohodnd na termineg
prevzatia prac.

112 Za riadne ukoniené dielo sa povaZuje dielo ukoncené riadne avias, bez vad av sulade
s kvalitativnymi poZiadavkami kladenymi na dielo podfa zmiuvy, technicko-kvalitativaych podmienok
v zmysle sutaznych podkladov a technickych noriem.

11.3 Preberanie vykonanych prac sa bude uskutoéfioval za pritomnosti zastupcov oboch  zmluvnych
stram,

114 © odovzdani a prevzati diela spisu zmluvné strany protokol o odovzdani a prevzati, ktory bude
podpisany osobami oprévnenymi konat v technickych veciach. V' zapise o prevzati bude uvedeny stav

varodng dialAicaa spolecRosE, o a.
Miyrske Wivy 45
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12.
121

12.2

= kvalita prac pred uvedenim opravovaného Useku do premévky. Povrch opravovaného miesta nesmie
byt' hladky s vystipenim spojiva na povrch (vypoteny), pripadne z ddvodu vypadavania kameniva
z povrchu. Merovnost opraveneho miesta vodi okolitému povrchu vozovky nesmie byt vaésia ake
+ 5 mm. V pripade vyskytu takychto vad obstaravatel prace nepreberie.

Zaveretné ustanovenia

Ak zhotovitel kona v rozpore s touto zmiuvou, prilohami a pravnymi predpismi & na pisomnd vyzvu
objednavatela toto konanie a jeho nasledky v uréenej lehole neodstrani, je objednavatel opravneny
od zmluvy odstipit, pritom nastavajl odinky odstupenia od zmluvy vzmysle § 349 a 351
Obchodného zékonnika.

V pripade podstatného poruSenia zmiuvy ma objednavatel pravo od zmiluvy ckamZite odstipit. Za
podstatné porugenie zmiuvy sa povaZuje:

12.2.1 nedodrZanie v Elanku 5 dohodnutého £asu pinenia pri akychkolvek dvach samostatnych

pineniach (t.j. pineniach na zaklade dvoch objednavok),

12.2.2 poruSenie uréengho technologickeho postupuy,
12.2.3 neplnenie technicko-kvalitativnych podmienck vymedzenych v sitaznych podkladoch a v zmluve,
12.2.4 reklamacia vad pinenia pri akychkolvek dvoch samostatnych plneniach (t.j. plneniach na zaklade

dvoch objednavok).

12.3 Zmiluvu mé2u zmluvné strany ckrem pripadov uvedenych v bode 12,1, 12.2 tohto &lanku ukonit
vzajomnou pisomnou dohodou alebo pisomnou vypovedou doruéenou druhej zmluvne] strane bez
uvedenia dévodu s 3 — mesaénou vypovednou lehatou.

12.4 Vpripade, ak nastand pravne skutofnosti majuce za nasledok zmenu v pravnom postaveni
zhotovitefa (napr. wyhldsenie konkurzu, vstup do likvidacie, zmena pravng] formy, zmena
v opravneniach konat' vmene zhotovitela) alebo akakolvek ind zmena majlica priamy vplyv na
plnenie ZoD zo strany zhotovitela, je zhotovitel povinny oznamit' tieto skutoénosti objednavatelovi
najneskdr do 10 dni odo dfia, kedy tieto skutofnosti nastali. Ak tak neurohi, zodpoveda za &kodu
sphsobeny objednavatelovi v dosledku poruenia tejto povinnosti a objednavatel ma pravo odstipit
od zmluvy z dovodu nepodstatného porudenia povinnosti. Za akdkolvek ind zmenu sa povaiuje aj
zmena bankového spojenia zhotovitela, prifom k tejto informdcii predioZi aj potvrdenie prislusnej
banky.

12,5 Zmiuva je vyhotovena v tyroch vitlatkoch, prid¢om kaZda zo zmiluvnych stran obdrzi dva wilaéky.

12.6 Menit alebo dopifiat ustanovenia tejto zmiuvy je moZné len pisomnymi 2islovanymi dodatkami so
sUhlasom oboch zmluvnych stran.

12,7 Tato zmluva nadobida platnost a Géinnost’ dfiom podpisania oboma zmluvnymi stranami.

12.8 Z hfadiska predmetu obstaravania sicastou zmiuvy su:

- sutaZné podklady

- ponuka, vratane ponuky ceny

- budlce objednavky

- doklady o viastnostiach a kvalite materialov

Bratislava, drvdna diatnitng spotocnost, g ;. Zvolen,

Mipaske Nivy 45
Diatum : R2109 BRATISLAVA Datum : 04.01.2007

Za objednavatela: In
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Za zhotovitela ©  Ing. Karol Straus

prédseda predstavenstva a konatel spoloénosti

generalny riaditel

Ing. Ludovit Machatek yvl

podpredseda predstavenstvaa . C.S

riaditel Useku prevadzky C.5.BITUNCVA spol. 8 1. ©.
HERESNICKA GCESTA @
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