



at26, s r.o.
Dunajská 36, 811 08 Bratislava
www.at26.sk

Ing. arch. Branislav Loskot
Ing. arch. Jaroslav Takáč
Ing. arch. Peter Kukučka

ZMLUVA O DIELO

2008/1125

Zmluva o dielo, ktorú po vzájomnej dohode uzavreli podľa § 536 a nasl. Obch. zákonníka zmluvné strany :

Zhotoviteľ: at26, s r.o.
Chemická 1
Bratislava
831 04

IČO: 35887907
IČ DPH: SK 2021844121
Banka : Tatra banka
č.ú. : 2627824467/1100

Zástupca: Ing.arch. Peter Kukučka

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Register: Okresný súd Bratislava I oddiel Sro, vložka 31939/B

Objednávateľ: **Verejné prístavy, a.s.**
Prístavná 10
Bratislava
82109

IČO: 36856541
IČ DPH: SK 2022534008
BANKA: VÚB _ Všeobecná úverová banka
Č.ú.: 2416168551

Zástupca I : Ing. Varadin Vladimír, generálny riaditeľ a.s.
Zástupca II: Ing. Knap Dušan, predseda predstavenstva a.s.

Právna forma: akciová spoločnosť
Register: zapísaná v OR Okresný súd Bratislava I , vložka 4395/B, zo dňa 31.1.2008

čl.1. Predmet zmluvy

Zmluvou o dielo sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať koordináciu a dodávku atypického mobiliáru / stolárske výrobky / interiéru a autorský dozor dodávky atypického mobiliáru a typového mobiliáru interiéru kancelárskych priestorov v rozsahu projektovej dokumentácie /PD/ a cenových ponúk /CP/ interiéru kancelárskych priestorov spracovanom at26, s. r.o., Chemická 1, Bratislava, 831 04.

časť 1.1

Dodávka atypického mobiliáru interiéru kancelárskych priestorov
v zmysle cenovej ponuky: P1_SUMAR CP MOBILIAR_03_FINAL_Verejné Prístavy a.s.

časť 1.2

koordinácia a autorský dozor realizácie dodávky typového mobiliáru interiéru kancelárskych priestorov. / kanc. nábytok, kanc. stoličky, sedací nábytok / podľa výberu objednávateľa.

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú cenu za vykonanie diela podľa podmienok a zaplatiť dohodnutú cenu za vykonané osobo_hodiny autorského dozoru podľa dohodnutých podmienok.

Rozsah časti 1.1 a časti 1.2:

časť 1.1

Dodávka a dozor časti atyp. mobiliár interiéru kancelárskych priestorov:

- spracovanie výrobnjej dokumentácie
- koordinácia výroby atypického nábytku s výrobcou
- doladenie podľa skutočného vyhotovenia stavby, zapracovanie zmien

časť 1.2

Koord. a dozor dodávky typ. mobiliáru interiéru kancelárskych priestorov:

- vykonanie autorského dozoru inštalácie, kompletáže a montáže mobiliáru v rozsahu nevyhnutnom pre kvalitné vykonanie diela.
- neoddeliteľnou súčasťou je sumár koordinácie a dozoru, kde bude špecifikované miesto, rozsah, čas, účel a suma dozoru a bude na záver potvrdený podpisom objednávateľa a zhotoviteľa.

čl.2. Vykonanie diela

časť 2.1_ dodávka atypického mobiliáru interiéru kancelárskych priestorov (čl.1._časť 1.1) do 60 dní od zaplataenia zálohy. Začiatok výkonu diela je stanovený na 1.12.2008. termín odovzdania je stanovený na 31.1.2009.

2.2_Koordinácia a autorský dozor dodávky typového mobiliáru (čl.1._časť 1.2)

2.3_Podľa časových možností zhotoviteľa aj skôr pred uvedenými termínmi.

čl.3. Cena diela

Cena diela bola stanovená nasledovne (ceny sú bez DPH):

3.1_Dodávka atypického mobiliáru interiéru kancelár. priestorov (čl.1._časť 1.1)
209.703 Sk // 6.960,86 Eur

3.2_Koordinácia a autorský dozor dodávky atyp. a typ. mobiliáru (čl.1._časť 1.2)
1400,-Sk/hod maximálne však 50.000,00 Sk // 1.659,96 Eur

pozn. k čl.3. bod 3.2 : bude fakturovaná na základe skutočne vykonaných prác. Dodávateľ bude objednávateľa priebežne informovať o počte odpracovaných hodín za časť 3.2. formou sumáru koordinácie a dozoru, v ktorom bude presne špecifikované miesto/rozsah/čas/účel/suma v Sk/Eur dozoru a bude na záver potvrdený podpisom objednávateľa a zhotoviteľa.

Objednávateľ sa zaväzuje:

Zaplatiť zálohu 60% (125.821,80 Sk // 4.176,50 Eur) z čl.3._časť 3.1 do 5 dní po podpísaní zmluvy a vystavení zálohovej faktúry.

Po protokolárnom odovzdaní časti čl.1._časť 1.1 doplatiť zostatkovú sumu z čl.3._časť 3.1 (83.881,20 Sk // 2.784,30 Eur) do 10 dní od vystavenia faktúry.

Zaplatiť zálohu 50% (25.000,- Sk // 829,85 Eur) z čl.3._časť 3.2 do 5 dní po podpísaní zmluvy a vystavení zálohovej faktúry.

Po protokolárnom odovzdaní časti čl.1._časť 1.1 doplatiť zostatkovú sumu z čl.3._časť 3.2 podľa skutočne odvedených výkonov /pozn.k 3.2/ do 10 dní od vystavenia faktúry.

Zhotoviteľ má právo účtovať úrok z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej čiastky za každý aj započatý deň omeškania. V prípade, že bude objednávateľ v omeškani s platbou dlhšie ako tridsať (30) dní, Zhotoviteľ má právo účtovať úrok z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej čiastky za každý aj započatý deň omeškania.

Objednávateľ má právo účtovať si pokutu z omeškania odovzdania jednotlivých častí (podľa čl. 2 tejto zmluvy) vo výške 0,1% zo zaplatenej zálohy príslušnej časti za každý deň omeškania.

Zhotoviteľ sa zaväzuje:

- spracovať projekt podľa požiadaviek a individuálnych potrieb objednávatela, v rozsahu a v lehotách dohodnutých v čl. 2 tejto zmluvy;
- vykonať dielo s požiadavkami na efektívnosť, hospodárnosť a kvalitu;
- vykonať dielo spôsobom, ktorý nebude zbytočne zaťažovať objednávatela.

Objednávateľ sa zaväzuje:

- sprístupniť zhotoviteľovi priestor a energ. siete podľa jeho potreby;
- poskytovať potrebné informácie o všetkých skutočnostiach potrebných pre riadne zhotovenie diela zhotoviteľovi;
- dodržiavať časový plán realizácie projektu dohodnutý v čl.2 tejto zmluvy;
- dodržať platobné podmienky dohodnuté v tejto zmluve.

čl.4. Záverečné ustanovenie:

- Na neupravené skutočnosti zmluvy o dielo sa primerane vzťahujú ustanovenia podľa obchodného zákonníka a zvyklostí v obchodných stykoch.
- Pokiaľ vypovie zmluvu niektorá zo strán, druhá strana má nárok na zaplatenie všetkých skutočne vynaložených nákladov spojených s touto zmluvou.
- Zmluva je vyhotovená v dvoch origináloch a každá zo strán obdrží po jednom origináli.
- Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami.
- Zmluvné strany porozumeli podmienkam zmluvy.

V Bratislave 25.11.2008

Verejné prístavy, a.s.

Prístavná 10, 821 09 Bratislava

IČO: 36 856 541

IČ DPH: SK2022534008

- 1 -

.....
Ing. Varadin Vladimír, generálny riaditeľ a.s.
Zástupca objednávateľa I

Verejné prístavy, a.s.

Prístavná 10, 821 09 Bratislava

IČO: 36 856 541

IČ DPH: SK2022534008

- 1 -

.....
Ing. Knap Dušan, predseda predstavenstva a.s.
Zástupca objednávateľa II

.....
Ing.arch. Peter Kukučka
Zástupca zhotoviteľa

Prílohy k zmluve:

príloha č.1_at26_CP Prístavy_Stolárske výrobky_03102008.xls

Cenová ponuka na atypické stolárske výrobky

klient: Verejné Prístavy, a.s. , Prístavná 10, 821 09 Bratislava
dodávateľ: at26,s.r.o. Chemická 1, Bratislava , 831 04, Slovensko_IČO:35887907 / DIČ:2021844121
dátum: 03.10.2008

položka	ks	cena ks s DPH	cena celkove s DPH	
ST01, ST04, ST08, ST01	1	10 105,00 Sk	10 105,00 Sk	
Recepcia šatníková zostava ST02	1	46 988,00 Sk	46 988,00 Sk	
Recepcia pult ST03 MAX folia spoje na pokos	1	60 403,00 Sk	60 403,00 Sk	
Recepcia skriňa v nike ST03	2	14 040,00 Sk	28 080,00 Sk	
Posuvné dvere ST05.	1	10 889,00 Sk	10 889,00 Sk	
Kuchyňa ST06 cena bez drezu.	1	36 654,57 Sk	36 654,57 Sk	
Atypická skriňa do niky ST07	1	11 624,00 Sk	11 624,00 Sk	
Atypická skrínka do niky ST09	1	22 357,00 Sk	22 357,00 Sk	
Posuvné dvere s pevnými časťami ST010	1	22 446,00 Sk	22 446,00 Sk	
		suma spolu s DPH 19%	249 546,57	8 283,43
		DPH 19%	39 843,57	1 322,56
		suma bez DPH 19%	209 703,00	6 960,86

Cena montáže je 10% z celkovej ceny s DPH

Konverzný kurz: 1€ = 30,126 Sk