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ZMLUVA O DIELO



Zmluva o dielo, ktort po vzajomnej dohode uzavreli podla § 536 a
nasl. Obch. zakonnika zmluvné strany

Zhotovitel: at26, s r.o.
Chemicka 1
Bratislava
831 04

ICO: 35887907
IC DPH: SK 2021844121
Banka : Tatra banka

c.u. : 2627824467/1100
Zastupca: Ing.arch. Peter Kukucka

Pravna forma: spoloZnost s rulenim obmedzenym
Register: Qkresny sud Bratislava I oddiel Sro, vloZka 31939/B

Objednéavatel: Verejné pristavy,a.s.
Pristavna 10
Bratislava
82109

I1C0: 36856541

IC DPH: SK 2022534008

BANKA: VOB _ VSecbecna uverova banka
C.G.: 2416168551

Zastupca I : Ing. Varadin Vladimir, generalny riaditel a.s.
Zastupca II: Ing. Knap DuSan, predseda predstavenstva a.s.

Pravna forma: akciovd spolocénost
Register: zapisand v OR Okresny sud Bratislava I , vloZka 4395/B, zo dna 31.1.2008

¢l.l. Predmet zmluvy

Zmluvou o dielo sa zhotovitel zavdzuje vykonat koordinaciu, dodavku a au-
torsky dozor stavebnej ¢&asti opravy pivniénych priestorov v rozsahu pro-
jektove]j dokumentadcie /PD/ a cenovych ponuk /CP/ interiéru pivni&nych prie-
storov spracovanom at26, s. r.o.,, Chemickd 1, Bratislava, 831 04.

cast 1.1
dodavka stavebnej ¢&asti interiéru pivni&nych priestorov v objekte spolod-
nosti Verejné pristavy,a.s., Pristavnd 10, Bratislva (miestonsti 1PP/003,

1PP/005 1PP/006).
Objednavatel sa zavédzuje zaplatit dohodnutt cenu za vykonanie diela.

Rozsah éasti 1.1:
cast 1.1

Dodavka stavebnej Gasti /stavebnych &innosti/ interiéru kancel.priestorov:
- dodavka buracich prdc a v rozsahu PD a CP a likvidacia sute
- dodavka stavebnych Uprav v rozsahu PD a CP
- dodavka stavebnych 4prav v rozsahu PD a CP
- dodavka podlahovych krytin v rozsahu PD a CP
- dodavka zdravotechnickych rozvedov a sanity v rozsahu PD a CP
- dodavka dveri a typovych zaskl prie&ok v rozsahu PD a CP
- dodavka osvetlovacich telies interiéru v rozsahu PD a CP
- dodévka elektroinit. rozvodov, zisuviek a vypina&ov v rozsahu PD a CP



¢l.2. Vykonanie diela

éast’ 2.1 Dodavka stavebnej d&asti cpravy interiéru pivniénych priestorov
(€l.1. &ast 1.1) podla schvidleného &asového planu do 31 dni od zaplatenia
zalohy. Zadiatok vykonu diela je stanoveny na 1.12.2009.

2.3_Podla éasovych moZnosti zhotovitela aj skér pred uvedenymi terminmi.

€¢l.3. Cena diela
Cena diela bola stanovena nasledovne (ceny su bez DPH) :
3.1 Dodavka stavebnej &asti interiéru pivniénych priestorov (€l.1. cast
Ll
; 18.737,87 Eur / 567.797,07 Sk

Poznamka: Fakturované budi skutoéne odvedené vykony a dodavky!

Objednavatel sa zaviazuje:

Zaplatit zalohu 50% (11.149,00 Eur / 335.875 Sk) z €1.3. €ast 3.1 do 5 dni
po podpisani zmluvy a vystaveni zdlohovej faktury.

Po protokeldrnom odovzdani &asti ¢l.1. &ast 1.1 doplatit zostatkovi sumu z
¢l.3. éast 3.1 (11.149,00 Eur / 335.875 Sk) do 10 dni od vystavenia faktu-
.

Zhotovitel ma& pravo udtovat urok z omeskania vo vyske 0,1% z dlznej &iastky
za kazdy aj zapodaty defi omeskania. V pripade, 2ze bude cbjednavatel v
omeskani s platbou dlh$ie ako tridsat (30) dni, Zhotovitel ma pravo udctovat
urck z omeskania vo vyske 0,1% z dlinej &iastky za kazdy aj zapoéaty den
omeskania.

Objednavatel ma pravo u&tovat si pokutu z omeskania odovzdania jednotlivych
gdasti (podla ¢&l. 2 tejto zmluvy) vo vyske 0,1% zo zaplatenej zalohy
prislu&nej casti za kazdy den omeskania.

Zhotovitel sa zavazuje:

- spracovat projekt podla poZiadaviek a individudlnych potrieb
objednavatela, v rozsahu a v lehotéach dohodnutych v &€l. 2 tejto zmluvy;

- vykonat dielo s poZiadavkami na efektivnost, hospodarnost a kvalitu;

- vykonat dielo spdsobom, ktory nebude zbytoéne zataZovat objednavatela.

Objednavatel sa zavazuje:

- spristupnit zhotovitelovi priestor a energ. siete podla jeho potreby;

- poskytovat potrebné informicie o vietkych skutoénostiach potrebnych pre
riadne zhotovenie diela zhotovitelovi;

- dodrZiavat Casovy plan realizécie projektu dohodnuty v &1.2 teijto zmluvy;

- dodrZat platobné podmienky dohodnuté v tejto zmluve.



¢l.4. Zaveredéné ustanovenie:

-Na neupravené skutolnosti zmluvy o dielo sa primerane vztahuju ustanove-
nia podla obchodného zdkonnika a zvyklosti v cbchodnych stykoch.

-Pokial vypovie zmluvu niektord zo strén, druhi strana ma narok na zapla-
tenie vSetkych skutoCne vynaloZenych nakladov spojenych s touto zmluvou.
-Zmluva je vyhotovend v dvoch origindloch a kaZdi zo stran obdrii po jednom

originali.
-Zmluva nadobuda platnost a G¢innost diiom podpisu obidvomi zmluvnymi
stranami.
-Zmluvné strany porozumeli podmienkam zmluvy.

V Bratilave 28.11.2009
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Ing. Varadin Vladimir, generalny riadite
Zastupca objednévatela I
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Veteine pristavy, a.s.
Pristavna 10, 821 09 Bratisizy:
ICO: 36 856 541
IC DPH: SK202253400
i

Ing. Knap Duéan,.pre
Zastupca objednavat

eda predstavenstva a.s.
fa: LI
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at26,s.r.0. Chemieka 1, 539 04 Bratislava
160 35887807 i€ BFH: 8 2021844924

Ing.arch. Peter Kuku&ka
Zastupca zhotovitela

Prilohy k zmluve:

priloha &.1 Pl Cenova ponuka_Oprava pivniébych priestorov // ETAPA I
v zmysle PD miestonsti 1PP/003, 1PP/005 1PP/006

priloha ¢&.2 P2 sumar CP
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Cenova ponuka

klient: Verejné Pristavy, a.s. , Pristavna 10, 821 09 Bratislava

dodavatel: at26,s.r.o. Chemicka 1, Bratislava , 831 04, Slovensko_1C0:35887907 / DIC:2021844121
datum: 27.11.2009

rozsah: Oprava pivniénych priestorov // ETAPA I. v zmysle PD_miestnosti 1PP/003, 1PP/005 a 1PP/006
rieSena podlazna plocha: polaha=81m2 // strop= 85m5

material + &innost/vykon _mnozstve MU BTTEVINR suma / Euro

1.00 demontaz/burancie prace/likvidacia odpadu ( spolu preistory 1PP/003, 1PP005 a 1PP/006+ odpad ETAPA Il )
1.01_|likvidacia odpadu/ vyprazdnenie miestnosti 1]t 278,00 278,00 €
1.02 _|vyburanie dlazby 81|m2 3,64 294,84 €
1.03 |demontaZ okien a dveri 6lks 23.11 138,66 €
1.04 |vnurostavebna doprava sute 160|m 1,10 176,00 €
1.05 |odvoz sute a odpadu na skladku (2 x kontajner) ; 2|ks 278,20 556,40 €
2.00 stavebna €innost’ ( spolu priestory 1PP/003, 1PP005 a 1PP/006 )

2.01 |murarske vyspravky 50{m2 514 257,00 €
2.02 |Skrabanie 157|m2 0,64 100,48 €
2.03 |penertovanie 157|m2 0,54 84,78 €
2.04 |stierka 157|m2 4,28 671,96 €
2.05 |rohove listy do stierky 50im2 5,14 257,00 €
2.06 |malba ( 2 vrsty ) 157|m2 1,71 268,47 €
2.07 |strop + vyspravky malba 85|m2 5,89 500,65 €
3.00 podlahy ( spolu priestory 1PP/003, 1PP005 a 1PP/006 )

3.01 |cementovy poter hr.3cm 81|m2 14,27 953,37 €
3.02 |samonivelizaény poter Nivelit 2x 81|m2 7,49 606,69 €
3.03 |penetracia pod cement. poter 81|lm2 1,07 86,67 €
3.04 |dodavka keramickej dlazby (zatazova) 81|m2 11,77 953,37 €
3.05 |montaz keramickej dlazby 81|m2 18,73 1 517,13 €
4.00 dvere / okna ( spolu priestory 1PP/003, 1PP00S a 1PP/006 )

4.01 |plastové okna // 1PP/003 a 1PP/006 spolu 1]ks 984,40 984,40 €
4.02 |dvere bezpe€nastné 800x1970 miest. & 003 1]ks 984,40 984,40 €
4.03 |dvere bezpe€nostné 700x1970 miest. & 005 1]ks 984,40 984,40 €
4.04 |dvere bezpeénostné 900x1970 miest. & 006 1lks 1027,20 1027,20 €

stavebné prace spolu: 11 681,87 €
5.00 elektroinstalacia + svietidla ( ODHAD! ) ( spolu priestory 1PP/003, 1PP005 a 1PP/006 )

5.01 |elektroin&talacia // 1PP/003 1]lks 1650,00 1 650,00 €
5.02 |svietidla / 1PP/003 OMS 3lks 110,00 330,00 €
5.03 |elektroinstalacia // 1PP/005 1]ks 500,00 500,00 €
5.04 |svietidla // 1PP/005 OMS 1]ks 110,00 110,00 €
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5.05 |elektroinstalacia // 1PP/006 ks 2200,00 2 200,00 €
5.06 |svietidla // 1PP/006 OMS ks 110,00 1980,00 €
5.07_|svietidla Unikove 2]ks 143,00 286,00 €

elektorinstalacia spolu: 7 056,00 €

suma spolu bez DPH 19% 18 737,87
DPH 19% 3 560,20
suma spolu s DPH 19% 22 298,07

>4
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Konverzny kurz: 1€ =30,126 Sk

pohyblivé polozky |
pozn. fakturovat’ sa budd skuto€ne vykonané prace a dodavky!




1/

pozn. detailny rozpis poloziek pozi v prilohe k sumaru:

sumar CP _stavebna ¢ast’

rozsah: Oprava pivniénych priestorov // ETAPA I
v zmysle PD_miestnosti 1PP/003, 1PP/005 a 1PP/006

klient: Verejné Pristavy, a.s. , Pristavna 10, 821 09 Bratislava
projektant: at26,s.r.0. Chemicka 1, Bratislava, 831 04, Slovensko
generalny dodavatd:at26,s.r.o. Chemicka 1, Bratislava , 831 04, Slovensko

architecture & design

27.11.2009

bez DPH 19% DPH 19% Euro s DPH 19%
stavebna éinnost’ buracie prace / odvoz sute 11 681,87 € 2 219,56 € 13 901,43 €
at26,s.r.o. murarske vyspravky 351 928,02 Sk| 66 866,32 Sk 418 794,24 Sk
Chemicka 1 stierky
Bratislava 831 04 malovky
Slovensko dodavka a mont. podl, krytin / dla Zby /

1C0:35887907 / DI C:2021844121

dodavka a monta Z dveri
dodavka a monta Z plastovych okien

pozn. obsahuje pohyblivé polozky !!!

elektroinstalacie vysekanie dra 2ok pre rozvody a z4str &ky 7 056,00 € 1 340,64 8 396,64 €
at26,s.r.0. monta intalacii 212 569,06 Sk | 40 388,12 Sk 252 957,18 Sk
Chemicka 1 dadavka a mont. vypina ov a zasuviek
Bratislava 831 04 zapojenie svietidiel
Slovensko dadavka a monta Z svietidiel

dadavka a monta 2 nudzovych svietidiel
160:35887907 / DI ¢:2021844121 pozn. obsahuje pohyblivé poloZky !!!

Y 18737,87€  3560,20€ 22 298,07 €

CP at26_VPas_stavebé prace_ 27112009

564 497,07 Sk

107 254,44 Sk 671 751,52 Sk

Konverzny kurz:1 € =30,126 Sk
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