

SSC

ZMLUVA O DIELO č. 392/6350/2008/01/08

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ	: Slovenská správa ciest
Adresa	: Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma	: rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.decembra 1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.februára 2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.mája 2006
Štatutárny orgán	: Ing. Roman Žembera , generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať zmluvu so sídlom	: Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice : Kasárenské námestie č. 4, 040 01 Košice
IČO	: 00 33 28
DIČ	: 2021067785
IČ DPH	: nie sme platcami DPH
Bankové spojenie	: Štátna pokladnica, č.ú.7000135433/8180
Telefón	: 055/72 77 200
Fax	: 055/72 77 225
e-mail	: jozef.fabian@ssc.sk

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných : Ing. Jozef Fabian
- vo veciach technických : Ing. Ľuboslav Adam
- vo veciach realizačných : Ing. Roman Šplíchal

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ	: Združenie I/67 Poprad – Kežmarok, I. etapa
Adresa	: Inžinierske stavby, a. s. – hlavný partner združenia Priemyselná 7, 042 45 Košice
Právna forma	: akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okreňého súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka: 240/V
Štatutárny orgán	: Ing. Jaroslav Jarábek, MBA, predseda predstavenstva Ing. Andrej Senderák, člen predstavenstva Alain Michel Boubées, člen predstavenstva
V zastúpení	: Ing. Jaroslav Jarábek, MBA, predseda predstavenstva
IČO	: 31651402
DIČ	: 2020492111
IČ DPH	: SK 2020492111
Bankové spojenie	: Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 25, č.úctu: 1107512/0200

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných : Ing. Jaroslav Jarábek, MBA, predseda predstavenstva
- vo veciach technických : Ing. Andrej Senderák, člen predstavenstva
- **vo veciach realizačných : Petr Hauser, riaditeľ závodu 02**

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

ČI.2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.1 Predmet zmluvy: I/67 POPRAD – KEŽMAROK, I.etapa
uskutočnenie stavebných prác

2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo na základe výsledku verejného obstarávania v rozsahu súťažných podkladov a projektovej dokumentácie podľa predloženej ponuky a bez akýchkoľvek väd a nedostatkov diela.

2.2 Čas plnenia:

- 2.2.1 Začatie realizácie diela : 07/2008
- 2.2.2 Dokončenie realizácie diela : 10/2011
- 2.2.3 Stavenisko bude odovzdané po častiach.
Termín prvého odovzdania staveniska : do 15 dní od podpísania zmluvy o dielo oboma zmluvnými stranami.
Ďalšie časti po vzájomnej dohode.

2.3 Cena diela:

- 2.3.1 Zmluvná cena (bez DPH) : 914.999.998,91 SKK
- DPH 19 % : 173.850.000,00 SKK
- Zmluvná cena diela celkom s DPH : 1.088.849.998,91 SKK**

Slovom :

Jedna miliarda osemdesiatosem miliónov osemstoštyridsaťdeväťtisícdeväťstodevädessiatosem celých a deväťdesiatjeden halierov SKK

2.3.2 Zhotoviteľ bude mať nárok na uvedenú čiastku v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo a to v čase a spôsobom uvedeným v zmluve. DPH bude uhradená v súlade s právnymi predpismi a príslušnými medzinárodnými dohodami a nariadeniami.

ČI. 3. OSOBITNÉ UJEDNANIA

3.1 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nasledovné dokumenty v ďalej uvedenom poradí záväznosti:

- a) Oznámenie o prijatí ponuky
- b) Ponukový list, Príloha k ponuke
- c) Zmluvné podmienky zvláštne
- d) Zmluvné podmienky všeobecné
- e) Technicko – kvalitatívne podmienky zvláštne
- f) Technicko – kvalitatívne podmienky všeobecné
- g) Dokumentácia na realizáciu stavby
- h) Cena prác / ocenený súpis položiek
- i) Plány, rozpisy a všetky ostatné dokumenty tvoriace zmluvu o dielo

- 3.2 Dodatky k jednotlivým dokumentom budú mať rovnaké poradie záväznosti ako dokument, ktorý upravujú.
- 3.3 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.
- 3.4 Odovzdanie prác k zhotoveniu inému subjektu ako je uvedené v prílohe č.1 tejto zmluvy (zoznam podzhotoviteľov pri realizácii stavby) bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa alebo nad rámec výšky percentuálneho podielu subdodávok uvedených v ponuke zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od zmluvy bez nároku zhotoviteľa na odškodnenie.
- 3.5 Zmluva končí riadnym splnením predmetu zmluvy, dohodou zmluvných strán alebo výpoveďou.
- 3.6 Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na ukončení zmluvného vzťahu aj pred riadnym splnením predmetu zmluvy. Na takúto dohodu však nevzniká žiadnej zo zmluvných strán právny nárok.

ČI. 4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je zoznam podzhotoviteľov uvedený v prílohe č.1 tejto zmluvy.
- 4.2 Všetky spory, ktoré sa týkajú realizácie alebo slovného výkladu tejto zmluvy o dielo budú predmetom rokovania medzi zmluvnými stranami na návrh niektorej zo zmluvných strán a to tak, aby zmluvné strany dospeli k dohode.
- 4.3 Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu o dielo je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami po ich vzájomnej dohode, stanú nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
- 4.4 Táto zmluva o dielo nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 4.5 Zmluva je vyhotovená v počte šiestich výtlačkov, každá zmluvná strana obdrží po tri výtlačky.
- 4.6 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy, že nebola uzavretá v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

Dátum: 14.07.2008

Za objednávateľa:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kasárenské námestie 4
040 01 KOŠICE
-5-

Ing. Jozef Fabian
riaditeľ SSC, IVSC Košice

Dátum: 19.05.2008

Za zhotoviteľa:

Ing. Jaroslav Jarábek, a.s.
Košice
042 45 Košice
03

Ing. Jaroslav Jarábek, MBA
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Príloha č.1

k Zmluve o dielo č. 392/6350/2008/01/08

Zoznam podzhotoviteľov pri realizácii stavby

I/67 POPRAD – KEŽMAROK, I.etapa

1.	ELZA-Elektromontážny závod Bratislava	2,90% podielu prác
2.	Zakladanie stavieb, a.s.	2,80% podielu prác
3.	HOFEX, spol. s.r.o.	0,10% podielu prác
4.	Železničné stavby, a.s.	0,80% podielu prác
5.	ISPO, spol. s.r.o. inžinierske stavby	0,25% podielu prác
6.	GEODETICCA 3D WORKS, s.r.o.	0,05% podielu prác
7.	Technický a skúšobný ústav, n. o.	0,06% podielu prác
8.	Záhradníctvo KaK, s.r.o.	0,80% podielu prác
9.	TERRA ANTIQUA, s.r.o.	0,10% podielu prác
10.	GP-3 s.r.o.	1,12% podielu prác

Dátum: 17.07.2008

Za objednávateľa:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kasárenské námestie 4
040 01 KOŠICE

Ing. Jozef Fabian
riaditeľ SSC, IVSC Košice

Dátum: 19.05.2008

Za zhotoviteľa:

Inžinierske stavby, a.s.
Správa spoločnosti
Priemyselná 7, 042 45 Košice
911 100 - 03

Ing. Jaroslav Jarábek, MBA
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

