

Rekapitulácia ceny

Položka	Názov položky	Cena bez DPH (v €)	Cena s DPH (v €)	Cena bez DPH (v €)	Cena bez DPH (v €)
1	Špecifikácia ceny - výkaz výmer	335 390,63	399 114,86	335 390,63	399 114,86
2	Špecifikácia ceny - nad rámec výkazu výmer podľa PD	170,06	202,37	170,06	202,37
Cena celkom za celý predmet zákazky		335 560,69	399 317,23	335 560,69	399 317,23

V Banskej Bystrici, dňa 13. 7. 2009
 Ing. Peter Polešenský
 riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica



V Žiline
 meno
 funkcia

, dňa 4.6.2009
 Ing. Juraj Zeman
 riaditeľ spoločnosti



novin s.r.o.
 Halkova 35
 010 01 Žilina
 -1-

Špecifikácia prác - výkaz výmer

Klasifikácia produkcie	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena (v €)	Cena bez DPH (v €)	Cena s DPH (v €)
45.00.00 - Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb	100 01	Poistenie stavby	kompl	1,000	829,85	829,85	987,52
	45.00.00	00010401	T	981,128	19,00	18 641,43	22 183,30
45.11.11 - Demolačné práce	45.00.00	00020803	kompl	1,000	3 202,50	3 202,50	3 810,98
	45.11.11	05010405	M3	69,485	202,40	14 063,76	16 735,88
	45.11.11	05010505	M3	26,873	152,60	4 100,82	4 879,98
	45.11.11	05020131	M2	537,456	4,60	2 472,30	2 942,03
	45.11.11	05030262	M3	21,049	114,52	2 410,53	2 888,53
	45.11.11	05030407	M	153,530	15,58	2 392,00	2 846,48
	45.11.11	05090205	M2	1448,335	11,34	16 424,12	19 544,70
	45.11.11	0509036204	M2	1050,984	2,85	2 995,30	3 564,41
	45.11.11	0509046201	M	154,950	7,02	1 087,75	1 294,42
	45.11.21 - Výkopové a súvisiace zemné práce	45.11.21	0107010202	T	2,045	12,50	25,56
45.11.24 - Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	45.11.21	0107010401	M3	1,840	2,54	4,67	5,56
	45.11.24	0102040002	M3	35,376	3,78	133,72	159,13
	45.11.24	0103010107	M3	336,879	8,03	2 705,14	3 219,11
	45.12.10	0202017502	M	269,120	24,63	6 628,43	7 887,83
	45.12.10	0202017503	M	17,640	24,63	434,47	517,02
	45.21.21	1105020206	M3	48,229	129,32	6 236,97	7 422,00
	45.21.21	1105021101	M2	202,015	15,80	3 191,84	3 798,29
	45.11.24	0103010107	M3	336,879	8,03	2 705,14	3 219,11


Klasifikácia produkcie	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena (v €)	Cena bez DPH (v €)	Cena s DPH (v €)
	45.21.21	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z betonárskej ocele 10505	T	1,717	982,00	1 686,09	2 006,45
	45.21.21	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy z betónu železového, tr. C 35/45 (B 45)	M3	23,906	151,05	3 611,00	4 297,09
	45.21.21	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, debnenie tradičné drevené	M2	24,485	15,67	383,68	456,58
	45.21.21	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, výstuž z betonárskej ocele 10505	T	2,632	866,00	2 279,31	2 712,38
	45.21.21	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky z betónu železového, tr. C 30/37 (B 35)	M3	53,512	137,32	7 348,27	8 744,44
	45.21.21	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, debnenie z dielcov drevených	M2	13,190	15,67	206,69	245,96
	45.21.21	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, výstuž z betonárskej ocele 10505	T	0,902	849,50	766,25	911,84
	45.21.21	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, výstuž z betonárskej ocele zo zvrátnych stien	T	3,340	927,50	3 097,85	3 686,44
	45.21.21	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy z betónu prostého, tr. C 25/30 (B 30)	M3	27,352	109,08	2 983,56	3 550,43
	45.21.21	Múry, rímasy z dielcov železobetónových	M3	7,782	713,28	5 550,74	6 605,39
	45.21.21	Výplň za oporami a protimrazové klíny z jednozrného medzerovitého betónu	M3	141,120	109,01	15 383,49	18 306,35
	45.21.21	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, podporný prah, plastbetón	M3	0,058	4 514,37	261,83	311,58
	45.21.21	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá ocelové zábradelné	M	98,250	300,45	29 519,21	35 127,86
	45.21.21	Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovače	ks	2,000	478,73	957,46	1 139,38
	45.21.21	Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovacie potrubie	M	14,750	130,26	1 921,34	2 286,39
	45.21.21	Doplňujúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, výplň dilatčných škár z polystyrénu	M2	2,208	11,83	26,12	31,08
	45.21.21	Doplňujúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, tesnenie dilatčných škár asf. zálievkou modifikovanou	M	173,140	16,50	2 856,81	3 399,60
	45.21.21	Doplňujúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, tesnenie dilatčných škár polyuretánovým tmelom	M	102,020	21,14	2 156,70	2 566,48
45.22.20 - Izolačné práce proti vode	6101010102	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi na ploche zvislej	M2	237,880	11,49	2 733,24	3 252,56
	45.22.20	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásmi na ploche vodorovnej	M2	666,637	19,19	12 792,76	15 223,39
	45.22.20	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, zhotovenie detailov náterivami a tmelmi kotviacich prestupov	ks	2,000	21,50	43,00	51,17

Klasifikácia produkcie	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena (v €)	Cena bez DPH (v €)	Cena s DPH (v €)
45.23.11 - Práce na spodnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc	45.23.11	2202021004	M3	16,426	108,00	1 774,01	2 111,07
45.23.12 - Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	45.23.12	15020701	M3	4,960	484,85	2 404,86	2 861,78
	45.23.12	2203033004	M2	1345,713	0,59	793,97	944,83
	45.23.12	2203064001	M3	64,175	197,72	12 688,68	15 099,53
	45.23.12	2203064101	M3	43,045	221,00	9 512,95	11 320,40
	45.23.12	2203064302	M3	0,587	593,56	348,42	414,62
	45.23.12	22030839	M3	7,040	159,80	1 124,99	1 338,74
	45.23.12	22030844	M3	0,993	172,50	171,29	203,84
	45.23.12	2225036201	M	58,000	85,03	4 931,74	5 868,77
	45.23.12	22250464	ks	12,000	17,35	208,20	247,76
	45.23.12	22250567	ks	2,000	54,79	109,58	130,40
	45.23.12	2225067106	ks	16,000	121,88	1 950,08	2 320,60
	45.23.12	2225067206	ks	45,000	121,00	5 445,00	6 479,55
	45.23.12	2225067401	ks	35,000	13,00	455,00	541,45
	45.23.12	2225077701	M	140,000	11,50	1 610,00	1 915,90
	45.23.12	2225077703	M2	40,000	63,20	2 528,00	3 008,32
	45.23.12	2225116101	M	62,220	16,64	1 035,34	1 232,06
	45.23.12	9120040101	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - signalizačné zariadenia svetelné cestné	ks	2,000	1 488,38	2 976,76
45.23.12	9120040110	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - signalizačné zariadenia svetelné cestné, zábl. svetlo 1 ks	ks	2,000	65,45	130,90	155,77
45.23.12	9120040111	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - signalizačné zariadenia svetelné cestné, zábl. svetlo 3 ks	ks	1,000	346,32	346,32	412,12
45.23.12	9120040112	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - signalizačné zariadenia svetelné cestné, zábl. svetlo 5 ks	ks	1,000	572,00	572,00	680,68

Klasifikácia produkcie	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena (v €)	Cena bez DPH (v €)	Cena s DPH (v €)
45.23.15 - Natieračské práce cestného dopravného značenia, parkovacích a podobných plôch	45.23.15	2225077602	M2	7,413	5,72	42,40	50,46
	45.23.15	2225078401	M2	14,825	122,40	1 814,58	2 159,35
45.24.12 - Práce na hrubej stavbe úprav tokov, hrádzí, zavlážovacích kanálov a akvaduktov	45.24.12	1121020106	M3	0,576	115,58	66,57	79,22
	45.24.12	1121021101	M2	3,960	15,67	62,05	73,84
	45.24.12	12210105	M2	140,143	42,62	5 972,89	7 107,74
	45.24.12	3105021102	M	38,300	8,36	320,19	381,02
45.25.10 - Lešeniarske práce	45.24.12	31210103	M3	4,680	41,35	193,52	230,29
	45.25.10	0305031101	M3OP	287,850	22,45	6 462,23	7 690,06
45.25.21 - Špeciálne základové práce	45.25.21	020611902	M2	312,960	28,31	8 859,90	10 543,28
	45.41.10	13090808	M2	942,200	15,45	14 556,99	17 322,82
45.41.10 - Omietkarské práce	45.41.10	1309151301	M2	428,273	33,79	14 471,34	17 220,90
	45.41.10	1309151302	M2	128,482	48,37	6 214,67	7 395,46
	45.41.10	1309151303	M2	128,482	65,50	8 415,57	10 014,53
	45.41.10	1309151304	M2	128,482	84,66	10 877,29	12 943,97
	45.41.10	1309151305	M2	42,827	136,19	5 832,61	6 940,80
	45.41.10	1309151306	M2	5,180	160,19	829,78	987,44
	45.44.23	8401020701	M2	106,572	4,12	439,08	522,50
	45.44.23	8401021003	M2	213,144	7,00	1 492,01	1 775,49
	45.44.23	8401080703	M2	543,374	15,73	8 547,27	10 171,25
	45.44.23	8401081002	M2	34,223	7,55	258,38	307,48
45.44.23	8401081003	M2	204,700	7,92	1 621,22	1 929,26	

Klasifikácia produkcie	Číslo položky	Názov/položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena (v €)	Cena bez DPH (v €)	Cena s DPH (v €)
45.50.10 - Prenájom stavebných a demolačných strojov a zariadení s obsluhou	45.50.10 0203	Prenájom plošín	DEN	30,000	79,18	2 375,40	2 826,73
					335 390,63	335 390,63	399 114,86

V Banskej Bystrici, dňa 13.7.2009
 Ing. Peter Polešenský
 riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica



V Žiline , dňa 4.6.2009
 Ing. Juraj Zeman
 riaditeľ spoločnosti



novin s.r.o.
 Haličova 35
 010 01 Žilina

