

## I/69 Rakytovce - most ev. č. 013

Príloha č. 3

### Špecifikácia ceny za výkon autorského dozoru

Ponuková cena za autorský dozor stanovená hodinovými sadzbami podľa tarifných tried v cenovej úrovni roku 2009

Predpokladaný počet hodín AD	Hodinová sadzba za AD v € bez DPH	Cena za AD v € bez DPH		DPH	Cena za AD v € s DPH	
		Cena za AD v Sk bez DPH	DPH		Cena za AD v Sk DPH	
192	17,50	3 360,00	638,4	3 998,40		
		101 223,36	19 232,44	120 455,80		

V Banskej Bystrici, dňa 20.1.2009

  
 Ing. Peter Polešenský  
 riaditeľ  
 SLOVENSKÁ SPRÁVA CIESŤ  
 INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIESŤ  
 Skateckého 32  
 974 23 BANSKÁ BYSTRICA  
 -13-

V Brne, dňa 20.1.2009

Ing. Radovan Hrnčíř  
 riaditeľ a konateľ spoločnosti

<b>HBH Projekt</b> spol. s r.o. Kabátňikova 5 602 00 BRNO
--

## Kalkulácia hodinových sadzieb v roku 2009

na zákazku

**I/69 Rakytovce - most ev. č. 013**

<b>Vedúci pracovníci - HIP</b>		€
Priame mzdové náklady		10,85
Odvody		3,81
réžia	1,47	15,95
zisk	10%	3,06
Spolu		33,67
<b>Ponuková cena</b>		<b>33,60</b>

<b>Vedúci projektanti</b>		€
Priame mzdové náklady		6,61
Odvody		2,32
réžia	1,47	9,72
zisk	10%	1,86
Spolu		20,51
<b>Ponuková cena</b>		<b>20,50</b>


<b>Projektanti</b>		€
Priame mzdové náklady		5,65
Odvody		1,98
réžia	1,47	8,31
zisk	10%	1,59
Spolu		17,53
<b>Ponuková cena</b>		<b>17,50</b>

<b>Projektanti</b>		€
Priame mzdové náklady		5,03
Odvody		1,77
réžia	1,47	7,39
zisk	10%	1,42
Spolu		15,61
<b>Ponuková cena</b>		<b>15,60</b>

V Banskej Bystrici, dňa *20.8.2009*

Ing. Peter Polešenský  
riaditeľ

V Brne, dňa *20.8.2009*



Ing. Radovan Hrnčíř  
riaditeľ a konateľ spoločnosti