Zmluva o dielo

uzatvorena podrla ustanovenia §536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov

¢. objednavatela: {?//f/‘i{ ..... /2009 C. zhotovitefa: N 041 0001

na zhotovenie Dokumentacie pre uzemné rozhodnutie (DUR)
a Dokumentacie pre stavebny zamer (DSZ2) pre stavbu:

» Cesta 1/64 Komjatice — Nitra

|é.1  ZMLUVNE STRANY

1.1 OBJEDNAVATEL: SLOVENSKA SPRAVA CIEST
§idlo: Mileti¢ova 19,’ 826 19 Bratislava
Statutdrny organ: Ing. Roman Zembera

generalny riaditel

Osoba opravnena
uzatvorit’ zmluvu: Ing. Viliam Zak
riaditel’ SSC IVSC Bratislava

Sidlo:; Mileti¢ova 19, 820 05 Bratislava

Pravna forma: Rozpottovd organizacia zriadena MDPT SR
Zriad’'ovacou listinou &.316/M-2005 zo diia 14.02.2005,
zmenend rozhodnutim MDPT SR &.100 zo dita 11.05.2006 a
¢.86 zo dita 22.05.2008.

Osoby opravnené rokovat™:

- vo veciach zmluvnych: Ing. Helena Lakotova
- vo veciach technickych: Ing. Kamila Belo3ovitova
- vo veciach cenovych p. Rastislav Zimmermann
Bankové spojenie: Statna pokladnica
Cislo uetu: 7000135433/8180
1CO: 003328
DIC: 2021067785
Telefonne spojenie: 02/50 255 111
(dalej len "objedndvatel")
- a -
1.2 ZHOTOVITEL: »InZinierske zdruzenie AMBERG & PROMA & R-PROJECT*
Zastiipené
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Sidlo: Somolického 1/B, 811 05 Bratislava, Slovensk4 republika
Pravna forma: Spolo¢nost’ s ru&enim obmedzenym
Zapis v obchodnom regjstri: Okresny sud Bratislava 1, Vlozka ¢islo: 29057/B
Statutarny organ: Ing. Martin Bakog, PhD., konate/ spolo¢nosti
Vv zastupeni:
Osoby opravnené rokovat’:
- vo veciach zmluvnych: Ing. Martin Bakog, PhD.,
Ing. Peter Polak
- vo veciach technickych: Ing. Peter Polak
- vo veciach cenovych: Ing. Martin Bakos, PhD.
Bankové spojenie: Tatra banka a.s., Vysoka 1, 811 06 Bratislava
Cislo u¢tu: 262 674 0907/1100

1CO: 35860073




\k
DIC: 2020289953
Telefénne spojenie: +421 2 5930 8261

(d’alej len ""zhotovitel”")

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 3 zdkona ¢&. 25/2006 Z. z.
o veregjnom obstaridvani a o zmene a doplneni niektorych zikonov (dalej len ,zékon o verejnom
obstardvani““). Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania —
verejni siitaz — podlimitna zakazka.

| .2 PREDMET ZMLUVY ]

2.1 Zhotovitel' sa zavizuje, Ze vypracuje v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve
pre objednavatel'a a objednavatel'ovi odovzda dielo, ktorym je:
Dokumenticia pre izemné rozhodnutie (DUR) a
Dokumenticia pre stavebny zamer (DSZ) pre stavbu:

» Cesta 1/64 Komjatice — Nitra “
(d’alej len ,,dielo*)

22 Objednavatel’ sa zavizuje, e dokon&ené dielo prevezme, zaplati za jeho zhotovenie dohodnuti
cenu a poskytne zhotovitel'ovi dohodnuté spolupdsobenie.

| é.3 ROZSAH A OBSAH ]

3.1 Rozsah aobsah diela podla €. 2 ods. 2.1 Je definovany v Sataznych podkladoch (SP)
obstaravatel'a (v tejto zmluve ako objednavatel’) a ich prilohach. Bude zodpovedat’ podkladom
a poziadavkam objednavatela. Dielo bude spracované v sulade s Technickymi podmienkami
MDPT SR ,,Dokumenticia stavieb ciest (d’alej len TP: 03/2006).

32 Siutazné podklady objednavatela: Priloha &. 1 — Podklady a poZiadavky na vypracovanie DUR
a DSZ, Priloha ¢&. 2 — Zakladné naleZitosti dokumentacie a Specifikdcia ceny uchadzada ( v tejto
zmluve zhotovitel'a) tvoria neoddelite'na sucast tejto zmluvy.

33 Zékladné nalezitosti diela podla &l. 2 ods. 2.1 :

3.3.1 DSZ: A-Sprievodna spriva
B — Technicka sprava
C — Ekonomicka sprava
D — Vykresy
E — Doklady

332 DUR:F- Podklady a prieskumy
G — Rozpodet
H — Zaber pozemkov
I - Vplyv stavby na ZP

34 Zhotovitel odovzda objednévatelovi dielo podla &l. 2 ods. 2.1 v rozsahu a obsahu podla ods. 3.1
a 3.3 v ramci dohodnutej ceny takto:

DUR : 25 x + 3 x v digitélnej forme na CD
DSZ: 5x + 3 xvdigitilnej forme na CD

Predpokladany naklad stavby (rozpoet stavby) 2 x (v supravach €. 1 a 2) i
Prehl'adna situicia stavby..-.. 10 x naviac ‘
Situécia stavby 10 x naviac




Pri digitdlnom spracovani kompletnej dokumentacie (CD nezablokovane) zhotovitel' dodrzi
technicky predpis TP 07/2004 Digitalna dokumentécia stavieb cestnych komunikacii.

| éL.4 PODKLADY A SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATEDA ]

4.1 Zavdznym podkladom pre splnenie predmetu zmluvy je oznémenie objednavatela ¢&. j. VO-
3322/6131/2009 zo diia 17.09.2009 o prijati Ponuky uchédzaga zo diia 10.08.2009

4.2 Na poZiadanie zhotovitela poskytne objednavatel podklady, ktoré si uvedené v siitaznych
podkladoch v termine do 7 dni od poZiadania.

43 Objednavatel’ sa zavizuje, Ze polas spracovavania diela — predmetu zmluvy poskytne
zhotovitel'ovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupdsobenie, spogivajiice najmi v odovzdani
dopliiujucich udajov, upresneni podkladov, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne
v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupbsobenie poskytne zhotovitePovi do 5 pracovnych dni
od dorucenia pisomnej poziadavky zhotovitel'a. Inti lehotu Je mozné dohodnut’ pre pripad, Ze pojde
o spolupdsobenie vigsieho rozsahu alebo také, ktoré objednavatel neméze ziskat vlastnymi silami.

44 Nedodrzanie terminu podl'a ods. 4.2 a 4.3 zo strany objednavatel'a, ktoré preukdzatelne spdsobi
zdrzanie prac zhotovitel'a, opraviiuje zhotovitela na Upravu terminu plnenia, ktoré bude
zodpovedat’ omeSkaniu spdsobenému objednavatel'om.

| 8.5 TERMIN PLNENIA

5.1 Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze vypracuje a dodé dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v &lankoch 2 a
3 tejto zmluvy takto:

5.1.1  Koncept DI’ZTR a DSZ na kontrolu a pripomienkovanie do: 31.05.2010 na dobu 10 pracovnych dni,
Cistopis DUR a DSZ v termine do: 30.06.2010.

5.2 Zavizok zhotovitel'a je splneny osobnym odovzdanim diela objednavatelovi v jeho sidle, osobe
opravnenej konat' vo veciach technickych podl'a €. 1. O odovzdani a prevzati diela sa spise
preberaci protokol, ktory podpi$u opravnené osoby zmluvnych stran.

| 8.6 CENA DIELA, PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY ]

6.1 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v &lankoch 2 a 3 tejto zmluvy je
stanovena v silade so zdkonom ¢&. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky
MF SR ¢&.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zdkon NR SR ¢.18/1996 Z.z. o cenach, v zneni
neskorsich predpisov a podl'a prijatej Ponuky zhotovitel’a predstavuje:

Nazov CenabezDPH v € DPH 19% v € Cenas DPHv €
DUR a DSZ: 199 700 37 943 237 643

Slovom: Dvestotridsat'sedemtisicSest’stostyridsat'tri €

6.2 Specifikacia ceny je uvedend v Prilohe ¢&.1, ktord tvori neoddelitelni st&ast tejto zmluvy.
Kalkulé4cia nikladov a zisku (hodinové sadzby) sii zalo¥ené v Ponuke zhotovitela.

6.3 Podkladom pre thradu ceny diela budi faktury vystavené zhotovitel'om do 15 dni po vyhotoveni,
odovzdani a prevzati &asti diela. Sugastou faktury musia byt’ zapisy o odovzdani a prevzati Gasti
diela. Faktira za vykonané a dodané dielo bude vystavena v siilade so zakonom &. 222/2004 7.z,
o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov do 15 dni od datumu prevzatia prac.

Uhrada zo sumy vystavenej faktiry bude realizovana na zaklade dohody zmluvnych stran
nasledovne:

6.3.1 90 % z ceny diela (DUR a DSZ) v lehote do 30 dni od datumu prijatia faktiry do podatel'ne SSC
IVSC Bratislava

6.3.2 10 % po podrobnom posideni diela v termine do 3-och mesiacov po dodani diela a v pripade
neuplatnenia vady diela objedndvatelom bude splatna v lehote do 30 dni od uplynutia tejto 3-
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mesanej lehoty. V pripade uplatnenia vady diela bude splatna po odstraneni tychto vad. Lehota na
odstrénenie vad diela bude dohodnuta pisomne. Odstranenie vad diela objednavatel’ potvrdi
zhotovitelovi pisomne aZ vtedy, ked’ vietky vady boli skuto&ne odstranens.

6.4 Pripadné naviac prace sivisiace s poskytnutim sluzby, ktoré vyplynl v priebehu spracovéavania
diela a zhotovitel’ ich sthlasne prerokuje s objednavatel'om, budi ocenené rovnakou metodikou —
podl'a kalkulovanych hodin a hodinovych sadzieb Specifikovanych podl'a zatriedenia pracovnikov
zhotoviterla.

6.5 Pripadné dal3ie vyhotovenia diela poskytne zhotovitel objednavatelovi za osobitni uhradu
vo vyske nevyhnutnych nakladov za reprografické prace. Cennik reprografickych prac tvori
Prilohu €. 4 tejto zmluvy a je jej neoddelitel'nou sti¢astou.

6.6 Cena sa m6zZe zmenit’ len v salade s €l. 10 ods. 10.1. V takom pripade budu prace ocenené v stlade
s ods. 6.4. tohto &lanku.

6.7. Naviac prace siivisiace s poskytovanim sluzby uhradi objednévatel’ len na zéklade pisomnej dohody
o ich vykonani v silade s ustanovenim § 549 Obchodného zakonnika na zaklade uzatvoreného
pisomného dodatku ku zmluve podpisaného obidvoma zmluvnymi stranami.

6.8. Préce stvisiace s poskytovanim sluzby, ktoré zhotovitel’ nevykond, vykona bez pisomnej dohody,
alebo odchylne od poskytnutych podkladov a dojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel’
neuhradi.

| 8.7 PODZHOTOVITELIA

7.1 Na vypracovani predmetu tejto zmluvy sa budu podiel'at tito podzhotovitelia:

Geofos s.r.o., AQUIFER s.r.o., Archeologicky Gistav SAV v Nitre, Doc.RNDr. Ferdinand Hesek,
CSc, A&Z Acoustics s.r.0., Agroproject Nitra s.r.o., Ing. Katarina Serbinova, AG&E s.r.o.

8.8 SANKCIE ]

8.1 V pripade omeskania zhotovitel'a s dodanim diela v zmluvne dohodnutom termine, objednavatel’
ma narok na zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % zo zmluvnej ceny za kazdy aj zacaty den
omeskania.

8.2 V pripade omeskania objednavatel'a s ihradou faktary, zhotovitel’ mé pravo na Grok z omedkania
vo vyske 0,05% z dlznej sumy ceny za kazdy aj zalaty defi omeskania.

8.3.  Za ome3kanie s odstranenim vad v lehote dohodnutej pri reklama¢nom konani Jje zhotovitel’ povinny
zaplatit’ objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 33,-€ denne az do ich odstranenia, ato
za kazda vadu zvlast.

8.4 Objednévatel’ ani zhotovitel' nie si v omeskani, ak nemézu splnit svoj zavizok v désledku
omeskania druhej strany.

8.5 Ak polas realizicie stavby podla tohto diela doéjde k zvySeniu zmluvne dohodnutej ceny
za zhotovenie stavby preto, Ze zhotovitel’ projektovej dokumentacie porusil povinnost' podla tejto
zmluvy a dielo ma vady, je zhotovitel’ povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu 10 %
zo sumy navySenia. Zhotovitel je ziroveii povinny odstranit’ vady vlehote 10 dni
od dorucenia pisomnej vyzvy objednavatel'a bezodplatne.

8.6 Celkova suma zmluvnej pokuty podl'a bodu 8.5 nesmie prekrogit zmluvni cenu diela podrla ¢1.6
8.7. Zhotovitel’ je povinny si poistit’ svoje dielo (DUR, DSZ) voéi chybam ktoré sa objavia pri vystavbe.
8.8.  Ustanovenie ¢l. 9 tymto nie st dotknuté. Bod 9.4 plati obdobne.
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8.9 ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY j

9.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy bude zhotoveny a odovzdany objednéavatelovi
podl'a ustanoveni tejto zmluvy bez vad podla podmienok a poZiadaviek uvedenych v prilohe &. 1
k Suraznym podkladom verejného obstarivatel'a — objednavatela ,,Podklady a poziadavky na
vypracovanie dokumentacie pre tzemné rozhodnutie (DUR) a dokumentacie pre stavebny zamer
(DSZ)* a Prilohy &. 2 — Zakladné naleZitosti dokumentacie.

9.2 Vadou na ulely tejto zmluvy sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch projektu
stanovenych touto zmluvou, platnymi pravnymi predpismi a technickymi normami, nedostatkami
vykazu vymer.

9.3 Zhotovitel' poskytuje objednavatelovi zaruéni dobu 2 roky. Zaruénd doba zagina plynit
od odovzdania a prevzatia projektu. Plynutie zarunej doby na dotknuti &ast’ diela sa prerusi diiom
uplatnenia prava objednavatel'a na odstranenie vad — dorudenim pisomne;j reklamdcie zhotovitel'ovi
doporucenou zasielkou.

9.4 Zhotovitel' zodpoveda za vady projektu v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zakonnika. Vadami
a nedostatkami diela sa rozumeju aj také vady a nedostatky, ktoré sa prejavia na stavbe postavenej
podla projektu zhotovitel'a a budi spdsobené nespravnym naprojektovanim v pripade, ak vznikli
zavinenim zhotovitel’a..

9.5 Objednavatel’ je povinny zistené vady projektu oznamit’ zhotovitelovi pisomnym oznamenim
bez zbyto¢ného odkladu po ich zisteni..

9.6 Zhotovitel’ sa zavdzuje vyjadrit sa k oznimenym vadiam do 15 dni od dorudenia oznimenia
o vadach..

9.7 Zhotovitel' sa zavizuje odstranit reklamované vady v technicky &0 moZno najkratSom &ase.
S pracami na ich odstranenie viak musi zacat najneskdr do 10 pracovnych dni od preverenia
opravnenosti prevzatej pisomnej reklamacie stym, e zaviizna lehota na ich odstranenie bude
zmluvnymi stranami dohodnut4 a $pecifikovana v osobitnom pisomnom protokole.

9.8 Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouZitim podkladov alebo veci prevzatych
od objednavatel'a a zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti a odbornosti nemohol zistit’
ich nevhodnost, pripadne na fiu upozornil objednavatel’a, ale ten na ich pouziti trval.

9.9 Chyby projektu zrejmé uZ pri jeho preberani musi objednavatel' reklamovat’ uz v zapisnici
o prevzati,

9.10  Zhotovitel’ zodpoveda len za tie vady diela, ktoré vznikli Jeho ¢innost'ou pri plneni zavizkov tejto
zmluvy. Zhotovitel' nezodpoved4 za vady, ktoré vznikli v désledku neodborného zisahu alebo
neodborného vykonania stavby podla projektu zhotovitePa.

¢ 10 POISTENIE ]

10.1 ~ Zhotovitel' uzavrie na svoje naklady poistenie zodpovednosti (poistenie rudenie) s platnostou
pre celé Gzemie SR za 3kody spdsobenému inému v suvislosti s Jeho &innostou alebo s jeho
poruSenim pravnej povinnosti.

10.2 Poistenie zodpovednosti za $kody bude udrzované v G&innosti po celit dobu zmluvnych povinnosti
vyplyvajlcich z tejto zmluvy.

10.3 Zhotovitel' musi mat’ dojednané poistenie profesnej zodpovednosti za Skody spOsobené vadou
projektu minimalne do vySky predpokladanej hodnoty zakazky.




¢él. 11 OSOBITNE UJEDNANIA ‘ W

1.1 Zmluvné strany sa zavizuju, e pristipia na zodpovedajiicu zmenu zavizkov v pripadoch, ked’ sa
po uzavreti zmluvy z dévodov, ktoré neboli predvidatelné v case Jjej uzatvorenia, zmeni rozsah
alebo obsah predmetu zmluvy podla ¢l. 2 a 3, vychodiskové podklady, rozhodujice pre uzavretie
zmluvy, alebo vzniknii nové poziadavky objednévatela, s preukazatenym vplyvom na cenu a
termin plnenia.

112 Zhotovitel' bude objednavatela informovat o stave rozpracovanosti diela na pracovnych
rokovaniach, ktoré bude organizovat podla aktudlnej potreby rieSenia diel&ich problémoyv.
Ucastnikov rokovani bude zhotovitel vopred konzultovat' s objednavatelom. Z rokovania sa
vyhotovi zapis, ktorého zavery prijaté opravnenym zdstupcom objednavatel’a, sa stani podkladmi
objednavatel’a v zmysle ods. 4.3.

11.3 Objednavatel je opravneny pouzit’ dielo podla tejto zmluvy len na ugely vyplyvajlice zo zmluvy
o dielo. To neplati ak ho pouzije v d’alsom procese verejného obstaravania.

11.4  Zhotovitel' nepouzije dielo na iné ucely ako si urené v tejto zmluve bez pisomného suhlasu
objedndvatela. Objednavatel sthlasi, aby zhotovitel pouzil dielo ako svoju referenciu a
na propagdciu svojej odbornosti.

11.5  Objednavatel aj zhotovitel’ sa zaviizuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré si v stvislosti
so zhotovenim diela zverili nespristupnia tretim osobiam bez pisomného suhlasu, alebo tieto
informécie nepouZijii pre iné u&ely, ako Je splnenie podmienok tejto zmluvy,

11.6  Ustanovenie ods. 11.5 sa nevztahuje na obchodné a technické informécie, ktoré su bezne dostupné
tretim osobam a ktoré nie st chranené zodpovedajiicim spésobom.

11.7 Objednavatel’ aj zhotovitel mdzu odstipit’ od zmluvy len z dovodu podstatného porugenia zmluvy
druhou stranou podla § 345, ods. 2 Obchodného zakonnika, alebo z dévodu vyssej moci, ktorym
sa rozumejl nepredvidané okolnosti, nezavislé od vole zmluvnych stran a ktoré zmluvné strany
nemo6Zu ovplyvnit'.

11.8  Pri odstipeni od zmluvy zo strany objednavatel’a Je zhotovitel’ povinny okamzite zastavit’ prace na
predmete zmluvy.

11.9 V pripade, ze dojde k zastaveniu prac alebo k odstipeniu od zmluvy zdévodov na strane
objednévatel'a, zhotovitel’ bude prace rozpracované ku diiu zastavenia alebo odstupenia od zmluvy
fakturovat’ vo vyske vzdjomne odstuhlaseného rozsahu vykonanych préc a to prisluinym podielom
z dohodnutej ceny podl’a ods. 6.1. V tomto pripade sa neuplatni ods. 6.3.1 a ods. 6.3.2. Faktura
bude splatna do 30 dni od dtumu prijatia do podatel'ne SSC IVSC Bratislava.

11.10  Zhotovitel’ vrati vychodiskové podklady objednavatelovi, original diela zostava objednavatelovi.

| &.12 ZAVERECNE USTANOVENIA N

12.1  Zhotovitel' je viazany tymto navrhom zmluvy o dielo po dobu viazanosti Ponuky, teda
do 15.11.2009 .

122 Zmluva vznikd prejavenim sihlasu s celym Jej obsahom. Sthlas musi byt pisomny, riadne
potvrdeny a podpisany opravnenymi zastupcami kazdej zo zmluvnych stran.

123 Zmluva nadobida platnost’ a Géinnost’ dfiom dorudenia podpisanej zmluvy podla ods. 11.2 druhe;
zmluvnej strane, pri¢om rozhoduje neskor$i datum doru&enia Jjednej zo zmluvnych stran druhej
zmluvnej strane.

12.4  Menit’ alebo doplitovat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré buda
platné, ak budii riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran
6 /@7
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125 K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaviizuju vyjadrit pisomne, v lehote 15
pracovnych dni od doruéenia navrhu dodatky drubej zmluvnej strane. Po ta isti dobu je tymto
navrhom viazana strana, ktors ho podala. |

12.6  Pre otazky touto zmluvou nerieSené (s prihliadnutim na ods. 3.2) sa prava a povinnosti zmluvnych

pravnymi predpismi, najmi zikonom &, 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorgich
predpisov a zikonom ¢&. 18/1996 Z. z. o cendch v znenf neskorsich predpisov.

127 Zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, z &oho sii po dva rovnopisy pre kazdi zmluvni
stranu, '

Prilohy Zmluvy o dielo:

Priloha & 1 §peciﬂkécia ceny DUR a DSZ

Priloha ¢.2  Podklady a poZiadavky na vypracovanie DUR a DSz
Priloha ¢&.3 Zakladné nalezitosti dokumenticie

Priloha ¢.4  Cennik reprografickych prac

Objednavatel” - Zhotovitel:
VIRt a9 AT S o

SLOVENSKA SPRAVA CIEST
Livesticnd vystavba a sprdva g
Mileticova 19
32005 BERATISLAVA
— 76._

Ing. Viliam Zak
riaditel’ SSC IVSC Bratislava

konatel spolognosti
Amberg Hngineering Slovakia, s.r.o




