

# ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov  
č. ZoD objednávateľa : 673 / 6131 / 2009 č. ZoD zhotoviteľa : ZoD 88/2009/08431/S/R

na zhotovenie stavby :

„ CESTA I/64 A III/06406 KRUŠOVCE, MOK ”

## I. Zmluvné strany

### 1. Objednávateľ :

Názov : Slovenská správa ciest  
Sídlo : Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
Štatutárny orgán : Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ SSC Bratislava  
Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu : Ing. Viliam Žák, riaditeľ SSC IVSC Bratislava  
Sídlo : Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25  
Právna forma : Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenenú rozhodnutím MDPT SR č.100 z 11. mája 2006 a č. 86 zo dňa 22.05.2008  
IČO : 00 33 28  
DIČ : 2021067785  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica  
Číslo účtu : 7000135433 / 8180

### 2. Zhotoviteľ :

Názov : CESTY NITRA, a.s.  
Sídlo : Murgašova 6, 949 78 Nitra  
Právna forma : akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka číslo: 140 / N  
V zastúpení : Ing. Ján Hyža, generálny riaditeľ, člen predstavenstva a.s., Splnomocnený zástupca CESTY NITRA, a.s.  
Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu: Ing. Ján Hyža, generálny riaditeľ, člen predstavenstva a.s.  
IČO: 34 128 344  
DIČ : 2020410788  
IČ DPH : SK 2020410788  
Poverený realizáciou: CESTY NITRA, a.s.  
stredisko Trenčín, Zlatovská 31, 911 05 Trenčín  
telefón, fax : 032/6538911, 032/6538912  
e-mail : [officetn@cestynitra.sk](mailto:officetn@cestynitra.sk)  
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických : Ing. Martin Papala, vedúci strediska  
Bankové spojenie : CALYON S.A: pobočka zahraničnej banky  
Číslo účtu : 102052207 / 8020



## II. Predmet plnenia

1. Predmetom plnenia tejto zmluvy je vyhotovenie diela :

### „CESTA I/64 A III/06406 KRUŠOVCE, MOK ”

v objektovej skladbe podľa tohto článku a za podmienok stanovených v súťažných podkladoch objednávateľa a ponuky zhotoviteľa zo dňa 16.09.2009.

2. Rozsah predmetu plnenia :

- SO 01 – Malá okružná križovatka a úprava na ceste I/64
- SO 02 – Úpravy na št. ceste III/064060
- SO 03 – Úpravy na miestnej komunikácii
- SO 04 – Vybudovanie chodníkov a napojenie na cyklistický chodník
- SO 05 – Dopravné značenie
- SO 06 – Verejné osvetlenie
- SO 07 – Prekládka plynu
- SO 08 – Prekládka vodovodu
- SO 09 – Prekládka VN
- SO 10 – Kanalizácia

3. V zmysle tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje pre objednávateľa vyhotoviť dielo – stavbu spĺňajúcu podmienky uvedené v tejto zmluve, ako aj odstrániť všetky prípadné vady diela v súlade s touto zmluvou.

4. Objávateľ sa zaväzuje prevziať hotové dielo bez väd a nedorobkov a zaplatiť cenu diela uvedenú podľa tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov.

## III. Zmluvná cena

Zmluvné strany sa dohodli na cene stanovenej v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a činí

<b>bez DPH</b>	<b>366 214,42 EUR</b>
<b>DPH 19 %</b>	<b>69 580,74 EUR</b>

---

**Cena celkom s DPH** **435 795,16 EUR**

**cena s DPH slovom: štyristotridsaťpäťtisíc sedemstodevät'desiatpäť EUR a šesťnásť centov**

podľa jednotlivých objektov nasledovne :

Č. objektu	Názov objektu	Cena bez DPH v €	Cena s DPH v €
000-1	Všeobecné položky	22 500,00	26 775,00
SO 01	Malá okružná križovatka a úprava na ceste I/64	87 280,84	103 864,20
SO 02	Úpravy na št. ceste III/064060	25 474,20	30 314,30
SO 03	Úpravy na miestnej komunikácii	56 808,77	67 602,44
SO 04	Vybudov. chodníkov a napojenie na cyklo chodník	16 965,98	20 189,52
SO 05	Dopravné značenie	37 728,61	44 897,05
SO 06	Verejné osvetlenie	18 976,80	22 582,39
SO 07	Prekládka plynu	3 675,20	4 373,49
SO 08	Prekládka vodovodu	34 280,34	40 793,60
SO 09	Prekládka VN	8 529,33	10 149,90
SO 10	Kanalizácia	53 994,35	64 253,28





# Doplňujúce ustanovenia k zmluve o dielo

na zhotovenie stavby

## „ CESTA I/64 A III/06406 KRUŠOVCE, MOK ”

č. ZoD objednávateľa :

č. ZoD zhotoviteľa : ZoD88/2009/08431/S/R

Tieto doplňujúce ustanovenia k zmluve o dielo predmetnej stavby doplňujú nižšie špecifikované články a údaje, menovite časti :

B.1 - Všeobecné zmluvné podmienky

B.2 - Zvláštne zmluvné podmienky

C - Zmluvné údaje

### Doplňujúce ustanovenia k časti "B1 – Všeobecné zmluvné podmienky "

Čl. 2.1 sa dopĺňa o bod 2.1 d) Dozorom stavby je určený: ING. JAROSLAV SOUČEK

Čl. 15.1 sa dopĺňa o Zástupcom zhotoviteľa je určený : Ing. Juraj Marko

### Doplňujúce ustanovenia k časti "B2 – Zvláštne zmluvné podmienky "

Čl. 4.1 sa dopĺňa o text Zodpovedným geodetom zhotoviteľa je určený : Ing. Marián Belko

Čl. 13.2 sa dopĺňa o text Koodinátora bezpečnosti zhotoviteľa bude vykonávať oprávnený pracovník : Ing. Štefan Marík

Čl. 13.3 sa dopĺňa o text Koodinátora dokumentácie bude vykonávať oprávnený zástupca spracovateľa dokumentácie na realizáciu stavby : Ing. Jaroslav Souček


Bratislava, dňa 14. 10. 2009

Nitra, dňa 1. 10. 2009

Objednávateľ:


Zhotoviteľ:

SPOLNOUVERENÁ STAVBA CESTY  
Investičná výstavba a správa ciest  
Bratislava  
820 05 BRATISLAVA



Ing. Viliam Žák  
riaditeľ SSC IVSC Bratislava

CESTY NITRA, a.s.  
Murgašova 6, 949 78 Nitra  
generálne riaditeľstvo  
IČO: 34 128 344



Ing. Ján Hyža  
generálny riaditeľ  
člen predstavenstva a.s.

