

objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady v písomnej forme potvrdenou oprávnenou osobou. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia diela a trvá po dobu piatich rokov.

- 9.6 Za vadné plnenie podľa čl. 5, bod 5.3 sa považuje, ak
- 8.4.1 návrh na vyvlastnenie nebol ukončený právoplatným rozhodnutím o vyvlastnení,
  - 8.4.2 po podaní návrhu na vklad/záznam práva k nehnuteľnosti kataster správne konanie zastaví,
  - 8.4.3 iný orgán oprávnený rozhodnúť vo veci konanie zastaví.
- 9.7 Zhotoviteľ za vady uvedené v bode 9.6 tohto článku zodpovedá v prípade, že boli spôsobené chybami v podaní alebo konaní na strane zhotoviteľa. Takéto vady je zhotoviteľ povinný bezodkladne odstrániť aj bez vyzvania objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady plnenia najneskôr do 30 dní odo dňa, keď sa o nich dozvedel alebo mal dozvedieť, a/alebo odo dňa keď bol na odstránenie väd plnenia vyzvaný objednávateľom. Úkony spojené s odstránením väd vykoná bezodplatne.
- 9.8 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov alebo vecí prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti a odbornosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa, ale ten na ich použitie trval.
- 9.9 Chyby projektu zrejme už pri jeho preberaní musí objednávateľ reklamovať už v zápisnici o prevzatí.
- 9.10 Zhotoviteľ zodpovedá len za tie vady diela, ktoré vznikli jeho činnosťou pri plnení záväzkov tejto zmluvy. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré vznikli v dôsledku neodborného zásahu alebo neodborného vykonania stavby podľa projektu zhotoviteľa.

## Čl. 10 Ostatné ujednania

- 10.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zodpovedajúcu zmenu záväzku v prípadoch, keď sa po uzavretí zmluvy zmení rozsah alebo obsah predmetu zmluvy podľa čl. 3, východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie zmluvy podľa čl. 4, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa, ktoré neboli predvídateľné v čase uzatvárania tejto zmluvy s preukázateľným vplyvom na cenu a termín plnenia. Prípadná zmena ceny za takéto práce bude vyčíslená rovnakou metódou a s použitím rovnakých jednotkových cien ako v tejto zmluve.
- 10.2 Zhotoviteľ bude objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela v súlade s harmonogramom prác na pravidelných pracovných rokovaníach, ktoré bude zvolávať podľa aktuálnej potreby riešenia dielčích problémov. Vstupné rokovanie zhotoviteľ zvolá do jedného mesiaca po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. Ďalšie rokovania bude zvolávať podľa potreby min. 4 krát počas celej doby zhotovovania dokumentácie. Zhotoviteľ prizve na pracovné rokovania zainteresovaných zástupcov štátnej správy, miestnych úradov a správcov inžinierskych sietí. Zoznam účastníkov rokovania bude zhotoviteľ vopred konzultovať s objednávateľom. Z rokovania sa vyhotoví zápis, ktorého závery prijaté oprávneným zástupcom objednávateľa, sa stanú podkladmi objednávateľa v zmysle ods. 4.2.
- 10.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa zúčastní stavebného konania a štátnej expertízy, všetkých rokovaní, prípadne stretnutí s verejnosťou a pod., ktoré sa budú konať aj po dodaní diela, ak ho k tomu objednávateľ vyzve a vykoná činnosti, ktoré z nich vyplynú v rozsahu predmetu tejto zmluvy.
- 10.4 Zhotoviteľ nepoužije dielo na iné účely ako sú určené v tejto zmluve bez písomného súhlasu objednávateľa. Objednávateľ súhlasí, aby zhotoviteľ použil dielo ako svoju referenciu a na propagáciu svojej odbornosti.
- 10.5 Objednávateľ je oprávnený použiť dielo podľa tejto zmluvy len na účely vyplývajúce zo zmluvy o dielo. To neplatí, ak ho použije v ďalšom procese VO.
- 10.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi podklady poskytnuté k vypracovaniu dokumentácie do 14 dní po odovzdaní diela.

- 10.7 Splnením všetkých povinností zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy vlastnícke právo na dokumentáciu na stavebné povolenie, dokumentáciu na realizáciu stavby a dokumentáciu na ponuku prechádza v plnom rozsahu na objednávateľa, ktorý súhlasí s tým, aby zhotoviteľ použil plnenie predmetu tejto zmluvy ako svoju referenciu a na propagáciu svojej odbornosti.
- 10.8 Objednávateľ aj zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy len z dôvodu podstatného porušenia zmluvy druhou stranou podľa § 345, ods. 2 Obchodného zákonníka, alebo z dôvodu vyššej moci, ktorým sa rozumieju nepredvídané okolnosti, nezávislé od vôle zmluvných strán a ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť.
- 10.9 Pri odstúpení od zmluvy zo strany objednávateľa je zhotoviteľ povinný okamžite zastaviť práce na predmete zmluvy.
- 10.10 V prípade, že dôjde k zastaveniu prác alebo k odstúpeniu od zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, zhotoviteľ bude práce rozpracované ku dňu zastavenia alebo odstúpenia od zmluvy fakturovať vo výške vzájomne odsúhlaseného rozsahu vykonaných prác a to príslušným podielom z dohodnutej ceny podľa ods. 6.1. V tomto prípade sa neuplatní ods. 6.3.1 a ods. 6.3.2. Faktúra bude splatná do 30 dní od dátumu prijatia do podateľne SSC IVSC Banská Bystrica.
- 10.11 Objednávateľ udeľí zhotoviteľovi plnomocnenstvo na zastupovanie pri činnostiach súvisiacich s majetkovoprávnym vysporiadaním a investičnou prípravou podľa tejto zmluvy a v jej rozsahu.
- 10.12 Všetky zmluvy súvisiace s majetkovoprávnym vysporiadaním bude podpisovať štatutárny orgán objednávateľa, prípadne ním poverený zástupca. Návrhy na vyvlastnenie, prípadne obmedzenie vlastníckeho práva, alebo iné právne úkony bude podpisovať štatutárny orgán objednávateľa, prípadne ním poverený zástupca.

## Čl. 11 Záverečné ustanovenia

- 11.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Zmluvné strany prehlasujú, že sa pred podpisom zmluvy oboznámili s celým jej obsahom a na znak súhlasu s jej znením ju podpisujú.
- 11.2 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť odo dňa podpisania oprávnenými osobami oboch zmluvných strán.
- 11.3 Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte.
- 11.4 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 15 pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.
- 11.5 Pre otázky touto zmluvou neriešené platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 11.6 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z čoho sú po jednom rovnopise pre každú zmluvnú stranu. Špecifikácia ceny predložená v ponuke uchádzača (v tejto zmluve označený ako zhotoviteľ) je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo. Ponuka uchádzača a súťažné podklady objednávateľa sú samostatnou prílohou tejto zmluvy o dielo.

Objednávateľ:

V Banskej Bystrici, dňa

Ing. Peter Polešenský  
riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

V Brne, dňa

Ing. Radovan Hrnčíř  
riaditeľ a konateľ spoločnosti  
na základe plnej moci

I/66 Brezno - obchvat, I. etapa

Príloha č. 1

Rekapitulácia špecifikácie ceny prác

	Cena v € bez DPH		19% DPH	Cena v € s DPH	
	Cena v Sk	bez DPH		Cena v Sk	s DPH
Dokumentácia pre stavebné povolenie DSP (príloha č. 2)		375 412,90 €	71 328,45 €	446 741,35 €	
		11 309 689,02 Sk	2 148 840,89 Sk	13 458 529,91 Sk	
Dokumentácia na ponuku DP (príloha č. 3)		288 038,20 €	54 727,26 €	342 765,46 €	
		8 677 438,81 Sk	1 648 713,44 Sk	10 326 152,25 Sk	
Inžinierska činnosť (príloha č. 5)		116 075,00 €	22 054,25 €	138 129,25 €	
		3 496 875,45 Sk	664 406,34 Sk	4 161 281,79 Sk	
Výkon autorského dozora AD (príloha č. 4)		19 224,00 €	3 652,56 €	22 876,56 €	
		579 142,22 Sk	110 037,02 Sk	689 179,24 Sk	
Ponuková cena spolu		798 750,10 €	151 762,52 €	950 512,62 €	
		24 063 145,50 Sk	4 571 997,69 Sk	28 635 143,19 Sk	

V Banskej Bystrici, dňa

V Brne, dňa

Ing. Peter Polešenský  
riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica

Ing. Radovan Hrnčíř  
riaditeľ a konateľ spoločnosti  
na základe plnej moci

I/66 Brezno -obchvat, I. etapa  
 Specifikácia ceny prác

Príloha č. 2

Ponuková cena za projektové práce, stanovená hodinovými sadzbami podľa tarifných tried v cenovej úrovni roku 2009

Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP)

	Casti dokumentácie	€/hod	€/hod	€/hod	€/hod	€/hod	€/hod	Cena spolu
		36,60	26,70	20,50	17,50	€ /hod	€ /hod	
A	Sprievodná správa		40					1 068,00 €
B1	Prehľadná situácia M 1:10 000				24			420,00 €
B2	Celková situácia stavby M 1:2 000			40				820,00 €
B3	Pozdĺžny rez M 1:2 000			40				820,00 €
B4	Ortofoto M 1:2 000				148			2 590,00 €
C1	Koordináčny výkresy stavby M 1:500			80	40			2 340,00 €
C2	Dopravné značenie celej stavby M 1:2 000		20	80				2 174,00 €
D	Pisomnosti a výkresy objektov - tabuľka D	232	1823	5752	2827			224 553,80 €
E	Doklady			40	20			1 170,00 €
F	Dokumentácia meračských prác - tabuľka F	0	0	574	720			24 367,00 €
G	Dokumentácia pre majetkové vyšetrenie - tabuľka G	0	0	0	560			9 800,00 €
H	Dokumentácia na vyňatie pôdy z PPF a LPF - tabuľka H	0	0	0	270			4 725,00 €
I	Dokumentácia prieskumov - tabuľka I							87 310,10 €
J	Dokumentácia pre ZSR				100			1 750,00 €
K	Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci				48			840,00 €
M	Projekt monitoringu stavby na vybrané zložky ZP			50	70			2 250,00 €
N	Vplyv stavby na ZP			60	100			2 980,00 €
O	Orientáčny rozpočet				120			2 100,00 €
P	Podklady na čerpanie financií z fondov EU				80			1 640,00 €
Q	Podklady k žiadosti o usporiadanie cestnej siete				40			820,00 €
	Ostatné projektové práce - tabuľka O	0	0	0	50			875,00 €
PONUKOVÁ CENA BEZ DPH SPOLU								375 412,90 €
DPH 19%								11 309 689,02 SK
PONUKOVÁ CENA S DPH SPOLU								71 328,45 €
								2 148 840,89 SK
								446 741,35 €
								13 458 529,91 SK

Cena za reprografické práce za DSP za 1 sadu: 3 875,- € bez DPH 4 611,25,- € s DPH

V Banskej Bystrici, dňa

V Brne, dňa

Ing. Peter Polešenský  
 riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica

Ing. Radovan Hrnčíř  
 riaditeľ a konateľ spoločnosti  
 na základe pínej moci

**Časť "F" - Dokumentácia meračských prác**

Tabuľka F

Číslo	Druh prác	€/hod	€/hod	€/hod	€/hod	€/hod	€/hod	€/hod	Cena spolu
		36,60	26,70	20,50	17,50	Potrebný počet hodín			
1	Zameranie územia			98	160				4 809,00 €
2	Účelová mapa a profily			76	140				4 008,00 €
3	Vytyčovací sieť			400	420				15 550,00 €
<b>Časť "F" bez DPH spolu</b>		0	0	574	720				<b>24 367,00 €</b>

**Časť "G" - Dokumentácia pre majetkoprávne vysporiadanie**

Tabuľka G

Číslo	Druh prác	€/hod	€/hod	€/hod	€/hod	€/hod	€/hod	€/hod	Cena spolu
		36,60	26,70	20,50	17,50	Potrebný počet hodín			
1	Geometrický plán Tz, Dz, DZ1, vecné bremená				200				3 500,00 €
2	Výkupné elaboráty				100				1 750,00 €
3	Podklady na uzatváranie nájomných zmlúv				190				3 325,00 €
4	Zoznam dotknutých parciel				70				1 225,00 €
<b>Časť "G" bez DPH spolu</b>		0	0	0	560				<b>9 800,00 €</b>

**Časť "H" - Dokumentácia na trvalé a dočasné vyňatie pôdy z PPF a LPF**

Tabuľka H

Číslo	Druh prác	€/hod	€/hod	€/hod	€/hod	€/hod	€/hod	€/hod	Cena spolu
		36,60	26,70	20,50	17,50	Potrebný počet hodín			
1	Grafický prehľad				80				1 400,00 €
2	Prehľadné tabuľky				40				700,00 €
3	Bilancia skryvky				16				280,00 €
4	Projekt spätnej rekultivácie, vrátane biologickej				18				315,00 €
5	Návrh vrátenia poľnoh. pôdy do pôvodného stavu				16				280,00 €
6	Výpočet odvodov za vyňatie lesa				40				700,00 €
7	Výpočet náhrad za obmedzenie vlast. práv				30				525,00 €
8	Projekt spätnej rekultivácie dočasných záberov LPF				30				525,00 €
<b>Časť "H" bez DPH spolu</b>		0	0	0	270				<b>4 725,00 €</b>

### Časť "I" - Dokumentácia prieskumov

Tabuľka I

Číslo	Druh prác	€/hod	€/hod	€/hod	€/hod	€/hod	€/hod	Cena spolu
		36,60	26,70	20,50	17,50	100	17,50	
1	Inventarizácia a ohod biotopov európ. významu							1 955,00 €
2	Inventarizácia a spoľoč. ohodnotenie drevín							1 575,00 €
3	Dopravno inžinierske údaje			80				2 515,00 €
4	Pedologický a dendrologický prieskum							1 067,50 €
5	Hluková štúdia			120				4 560,00 €
6	Podrobný IGHP (laborat. práce, záver. správa) - tabuľka IGHP							69 732,60 €
7	Vibračný prieskum			160				5 905,00 €
<b>Časť "I" bez DPH spolu</b>								<b>87 310,10 €</b>

### Časť "I9" - Podrobný IGHP - terénne práce

Číslo	Druh prác	počet sond (m, m3)	JC €/m	množstvo	
				(m)	
1	sondy vŕtané do 10m	20	38,84	200	
2	sondy vŕtané nad 10m	6	60,43	81	
3	sondy vŕtané jadrové do 10m	14	38,83	140	
4	sondy vŕtané jadrové nad 10m	14	47,80	210	
5	penetračné sondy	2	28,85	30	
<b>Časť "I9" bez DPH spolu</b>					

### Ostatné projektové práce

Tabuľka O

Číslo	Druh prác	€/hod	€/hod	€/hod	€/hod	€/hod	Cena spolu
		36,60	26,70	20,50	17,50	17,50	
1	Naviac vyhotovenia						0,00 €
2	Dokumentácia na omešnikovanie stavby					50	875,00 €
<b>Ostatné projektové práce bez DPH spolu</b>		0	0	0	0	50	<b>875,00 €</b>

# Časť "D" - Přisomnosti a výkresy objektov

Tabuľka D

Číslo objektu	Zoznam častí stavby	€/hod	€/hod	€/hod	€/hod	€/hod	€/hod	€/hod	Cena spolu
		36,60	26,70	20,50	17,50	€ /hod	€ /hod	€ /hod	
		Potrebný počet hodín							
	I. úsek								
010-00	Asanácie			240	150				7 545,00 €
020-00	Vegetačné úpravy				80				1 400,00 €
030-00	Príprava územia			40					820,00 €
031-00	Zariadenie staveniska, stavebné dvory			40					820,00 €
032-00	Rekultivácia dočasne zabratých pozemkov			40					820,00 €
033-00	Rekultivácia opustených úsekov cesty				40				700,00 €
101-00	Cesta I/66	32	200	850	800				37 936,20 €
102-00	Križovatka Brezno - mesto s jestvujúcou cestou I/66		100	250	200				11 295,00 €
103-00	Križovatka Mazornikovo s cestou II/529		50	100	100				5 135,00 €
104-00	Križovatka Rohozná s cestou I/72								0,00 €
105-00	Križovatka Brezno Halny								0,00 €
110-00	Úprava jestvujúcej cesty I/66 v križovatke Brezno - Mesto		50	200	100				7 185,00 €
112-00	Okružná križovatka na ceste II/529		50	150	70				5 635,00 €
120-00	Preložka Mostárenskej ulice v km 2,4 - 2,592 cesty I/66		50	200	100				7 185,00 €
170-00	Trvalé dopravné značenie								0,00 €
171-00	Dočasné dopravné značenie			80					1 640,00 €
201-00	Most na ceste I/66 v km 0,740 - 0,950 nad riekou Hron a traťou ŽSR	100	300	700	200				29 520,00 €
202-00	Most na ceste I/66 v km 1,770 nad jestvujúcimi MK			174	65				4 704,50 €
203-00	Most na ceste I/66 v km 2,340 - 2,705 nad údolím s potokom a MK	100	300	504	200				25 502,00 €
207-00	Most na križovatkovej vetve "A" MÚK Brezno - mesto nad potokom			150	80				4 475,00 €
208-00	Most v križovatkovej vetve "B" MÚK Brezno - mesto nad potokom Laz.			150	58				4 090,00 €
209-00	Most na križovatkovej vetve "D" MÚK Brezno - mesto			160					3 280,00 €
211-00	Zárubný múr pozdĺž cesty I/66 v km 0,149 - 0,325			110	63				3 357,50 €
212-00	Zárubný múr pozdĺž vetvy "B" MÚK Brezno - mesto			110					2 255,00 €
213-00	Oporný múr na ceste I/66 v km 0,950 - 1,200 vľavo			110	63				3 357,50 €
214-00	Zárubný múr na ceste I/66 v km 0,978 - 1,097 vpravo			160	58				4 295,00 €
215-00	Oporný múr na ceste I/66 v km 1,850 - 2,335 vľavo			180	120				5 790,00 €
261-00	Preložka bezmenného potoka v km 1,100 - 1,700			60					1 230,00 €
262-00	Úprava potoka			60					1 230,00 €
302-00	Oplotenie areálu bývalej Mostárne Brezno			50					1 025,00 €
501-00	Cestná kanalizácia			100					2 050,00 €
501-01	ORL			60	20				1 580,00 €
502-00	Preložka splaškových kanalizácií			60	60				2 280,00 €
									0,00 €
503-00	Preložka kanalizácie v km 2,05			80					1 640,00 €
504-00	Preložka kanalizácie v km 2,615			80					1 640,00 €

551-00	Preložky vodovodov v km 1,75					80					1 640,00 €					
552-00	Ochrana vodovodu v km 2,640					40					820,00 €					
604-00	Prekládka 22 kV vedenia č. 313/417 v km 1,0 - 1,5				82						2 189,40 €					
605-00	Prekládka 22kV vedenia č.418 v km 1,02 - 1,5				50						1 335,00 €					
606-00	Prekládka 22 kv prípojky z v.č. 418 do TS CSMP v km 1,0				21						560,70 €					
606-00	Prekládka 22kV prípojky z v.č.418 do TS CSMP v km 1,0										0,00 €					
607-00	Prekládka 22kV káblovej prípojky z v.č. 313 do TS Dilta v km 1,25				23						614,10 €					
608-00	Prekládka 22kV kábovej prípojky z v.č. 418 do TS Metalex v km 1,25				23						614,10 €					
609-00	Prekládka 22 kV káblového vedenia č 405 v km 1,5				23						614,10 €					
610-00	Prekládka 22 KV vzdušnej prípojky z v.č. 309 do TS Lesy v km 2,687				23						614,10 €					
611-00	Prekládka 22kV vzdušného vedenia č. 403 v km 3,0-3,172				86						2 296,20 €					
612-00	Prekládka 22kV vzdušného vedenia č. 403 v km 3,0 - 3,172				48						1 281,60 €					
613-00	Prekládka 22kV vedenia vzdušnej prípojky z v.č. 403 do TS Mazorník - obec4 v km 3,172				23						614,10 €					
620-00	Preložka NN vedenia v km 1,693				16						427,20 €					
621-00	Preložka NN vedenia v km 2,687				18						480,60 €					
626-00	NN prípojka pre meteorostanicu km 0,87				14						373,80 €					
627-00	Prekládka NN vedenia k vodnému zdroju Pipeco km 1,64				14						373,80 €					
631-00	Osvetlenie križovatky Brezno - mesto				85						2 269,50 €					
632-00	NN prípojka pre osvetlenie križovatky Brezno - mesto				14						373,80 €					
633-00	Osvetlenie križovatky Brezno - mesto				14						373,80 €					
634-00	NN prípojka pre osvetlenie križovatky Mazorníkovo				85						2 269,50 €					
638-00	Prekládka verejného osvetlenia v km 2,6				10						267,00 €					
651-00	Preložka káblu ST a.s. km 0,000 – 0,850					80			38		2 305,00 €					
652-00	Preložka káblu ST a.s. km 1,495								19		332,50 €					
653-00	Preložka káblu ST a.s. km 1,790 – 2,670					40			10		995,00 €					
654-00	Preložka káblu ST a.s. na ul. Osloboditeľov					75			32		2 097,50 €					
672-00	Preložka zabezpečovacích vedení ŽSR v žkm 0,380 - 0,590					34			33		1 274,50 €					
690-00	Meteorostanica v km 2,800					35			28		1 207,50 €					
701-00	Preložka STL plynovodu v km 1,75								8		213,60 €					
702-00	Preložka STL plynovodu v km 1,9 – 2,4								43		1 148,10 €					
801-00	Obchádzkové komunikácie									40	700,00 €					
811-00	Oprava vozovky MK po výstavbe - ulica Mostárská					40					820,00 €					
	Projekt organizácie výstavby					80					1 640,00 €					
<b>Časť "D" bez DPH s p o u</b>										232	1823	5752	2827	0	0	<b>224 553,80 €</b>



I/66 Brezno - obchvat, I. etapa

Príloha č. 3

Podrobná špecifikácia dokumentácie pre ponuku (DP)

	Časť dokumentácie	€/hod	€/hod	€/hod	€/hod	Cena spolu
		36,60	26,70	20,50	17,50	
		Potrebný počet hodín				
<b>Zväzok 3</b>	<b>Technicko-kvalitatívne podmienky</b>					<b>2 592,00 €</b>
	Technicko-kvalitatívne podmienky všeobecné (TKP)				16	280,00 €
	Technicko-kvalitatívne podmienky zvláštne (ZTKP)	20		60	20	2 312,00 €
<b>Zväzok 4</b>	<b>Cenová časť</b>					<b>7 920,00 €</b>
	Celkový popis predmetu obstarávania			40	20	1 170,00 €
	Celkový výkaz výmer			40	20	1 170,00 €
	Súpis agregovaných položiek			40	20	1 170,00 €
	Teoretické ocenenie stavby				252	4 410,00 €
<b>Zväzok 5</b>	<b>Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) z prílohy č. 3a</b>					<b>277 526,20 €</b>
<b>PONUKOVA CENA DP BEZ DPH SPOLU</b>						
						<b>288 038,20 €</b>
<b>DPH 19%</b>						
						<b>8 677 438,81 Sk</b>
						<b>54 727,26 €</b>
						<b>1 648 713,44 Sk</b>
<b>PONUKOVA CENA DP S DPH SPOLU</b>						
						<b>342 765,46 €</b>
						<b>10 326 152,25 Sk</b>

Cena za reprografické práce DP za 1 sadu: **4 450,- €** bez DPH **5 295,20,- €** s DPH  
 (Zväzok 3 + Zväzok 4 125,0,- € bez DPH)  
 (Zväzok 5 DRS 4 325,00,- € bez DPH - ocenený v prílohe č. 3a)

V Banskej Bystrici, dňa

V Brne, dňa

Ing. Peter Polešenský  
 riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica

Ing. Radovan Hrnčíř  
 riaditeľ a konateľ spoločnosti  
 na základe plnej moci

## Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS)

	Časť dokumentácie	€/hod	€/hod	€/hod	€/hod	Cena spolu
		36,60	26,70	20,50	17,50	
A	Sprievodná správa				Potrebný počet hodín 60	1 230,00 €
B.1	Prehľadná situácia M 1:10 000			preberá sa z DSP		140,00 €
B.2	Celková situácia stavby M 1:2 000			preberá sa z DSP		175,00 €
B.3	Pozdĺžny rez M 1:2 000			preberá sa z DSP		175,00 €
B.4	Ortofoto mapa M 1: 2 000			preberá sa z DSP		210,00 €
C.1	Koordináčne výkresy stavby M 1:1 000			preberá sa z DSP		280,00 €
C.2	Dopravné značenie celej stavby M 1:2 000			preberá sa z DSP		175,00 €
D	Písomnosti a výkresy objektov	232	2800	6400	3468	275 141,20 €
F	Dokumentácia meračských prác					0,00 €
I	Dokumentácia prieskumov					0,00 €
<b>PONUKOVÁ CENA DRS BEZ DPH SPOLU</b>						<b>277 526,20 €</b>

Cena za reprografické práce DRS za 1 sadu: 4 325,-€ bez DPH 5 146,75,-€ s DPH

Časti dokumentácie B1; B.2; B.3; B.4; C.1; C.2 sa preberú z dokumentácie DSP, ocenia sa iba reprodukčné práce

V Banskej Bystrici, dňa

V Brne, dňa

Ing. Peter Polešenský  
riaditeľ SSC IVSC Banská BystricaIng. Radovan Hrnčič  
riaditeľ a konateľ spoločnosti  
na základe plnej moci