

- 10.7 Splnením všetkých povinností zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy vlastnícke právo na dokumentáciu na stavebné povolenie, dokumentáciu na realizáciu stavby a dokumentáciu na ponuku prechádza v plnom rozsahu na objednávateľa, ktorý súhlasí s tým, aby zhotoviteľ použil plnenie predmetu tejto zmluvy ako svoju referenciu a na propagáciu svojej odbornosti.
- 10.8 Objednávateľ aj zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy len z dôvodu podstatného porušenia zmluvy druhou stranou podľa § 345, ods. 2 Obchodného zákonníka, alebo z dôvodu vyššej moci, ktorým sa rozumieju nepredvídané okolnosti, nezávislé od vôle zmluvných strán a ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť.
- 10.9 Pri odstúpení od zmluvy zo strany objednávateľa je zhotoviteľ povinný okamžite zastaviť práce na predmete zmluvy.
- 10.10 V prípade, že dôjde k zastaveniu prác alebo k odstúpeniu od zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, zhotoviteľ bude práce rozpracované ku dňu zastavenia alebo odstúpenia od zmluvy fakturovať vo výške vzájomne odsúhlaseného rozsahu vykonaných prác a to príslušným podielom z dohodnutej ceny podľa ods. 6.1. V tomto prípade sa neuplatní ods. 6.3.1 a ods. 6.3.2. Faktúra bude splatná do 30 dní od dátumu prijatia do podateľne SSC IVSC Banská Bystrica.
- 10.11 Objednávateľ udelí zhotoviteľovi plnomocenstvo na zastupovanie pri činnostiach súvisiacich s majetkovoprávnym vysporiadaním a investičnou prípravou podľa tejto zmluvy a v jej rozsahu.
- 10.12 Všetky zmluvy súvisiace s majetkovoprávnym vysporiadaním bude podpisovať štatutárny orgán objednávateľa, prípadne ním poverený zástupca. Návrhy na vyvlastnenie, prípadne obmedzenie vlastníckeho práva, alebo iné právne úkony bude podpisovať štatutárny orgán objednávateľa, prípadne ním poverený zástupca.

Čl. 11 Záverečné ustanovenia

- 11.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Zmluvné strany prehlasujú, že sa pred podpisom zmluvy oboznámili s celým jej obsahom a na znak súhlasu s jej znením ju podpisujú.
- 11.2 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť odo dňa podpisania oprávnenými osobami oboch zmluvných strán.
- 11.3 Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte.
- 11.4 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 15 pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.
- 11.5 Pre otázky touto zmluvou neriešené platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 11.6 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z čoho sú po jednom rovnopise pre každú zmluvnú stranu. Špecifikácia ceny predložená v ponuke uchádzača (v tejto zmluve označený ako zhotoviteľ) je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo. Ponuka uchádzača a súťažné podklady objednávateľa sú samostatnou prílohou tejto zmluvy o dielo.

Objednávateľ:


V Banskej Bystrici, dňa 26.10.2009


Ing. Peter Polešenský
riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-13-

Zhotoviteľ:

V Brne, dňa 29.10.2009


Ing. Radovan Hrnčíř
riaditeľ a konateľ spoločnosti
na základe plnej moci



I/66 Brezno - obchvat, I. etapa


Príloha č. 1

Rekapitulácia špecifikácie ceny prác

| | Cena v € bez DPH | | 19% DPH | Cena v € s DPH | |
|--|-------------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|
| | Cena v Sk bez DPH | | | Cena v Sk s DPH | |
| Dokumentácia pre stavebné povolenie DSP (príloha č. 2) | 375 412,90 € | 11 309 689,02 Sk | 71 328,45 € | 446 741,35 € | 13 458 529,91 Sk |
| Dokumentácia na ponuku DP (príloha č. 3) | 288 038,20 € | 8 677 438,81 Sk | 54 727,26 € | 342 765,46 € | 10 326 152,25 Sk |
| Inžinierska činnosť (príloha č. 5) | 116 075,00 € | 3 496 875,45 Sk | 22 054,25 € | 138 129,25 € | 4 161 281,79 Sk |
| Výkon autorského dozora AD (príloha č. 4) | 19 224,00 € | 579 142,22 Sk | 3 652,56 € | 22 876,56 € | 689 179,24 Sk |
| Ponuková cena spolu | 798 750,10 € | 24 063 145,50 Sk | 151 762,52 € | 950 512,62 € | 28 635 143,19 Sk |

V Banskej Bystrici, dňa 16.10.2009

V Brne, dňa 29.10.2009


Ing. Peter Polešenský
riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-13-

HBH Projekt
spol. s r.o.
Kekéliškova 5
602 00 BRNO

Ing. Radovan Hrnčič
riaditeľ a konateľ spoločnosti
na základe plnej moci

I/66 Brezno -obchvat, I. etapa
Špecifikácia ceny prác

Príloha č. 2

Ponuková cena za projektové práce, stanovená hodinovými sadzbami podľa tarifných tried v cenovej úrovni roku 2009

Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP)

| Casti dokumentácie | | €/hod | €/hod | €/hod | €/hod | €/hod | €/hod | €/hod | €/hod | Cena spolu |
|-----------------------------|--|-------|-------|-------|-------|----------------------|-------|-------|-------|------------------|
| | | 36,60 | 26,70 | 20,50 | 17,50 | Potrebný počet hodín | | | | |
| A | Spravidlná správa | | 40 | | | | | | | 1 068,00 € |
| B1 | Prehľadná situácia M 1:10 000 | | | | 24 | | | | | 420,00 € |
| B2 | Celková situácia stavby M 1:2 000 | | | 40 | | | | | | 820,00 € |
| B3 | Pozdĺžny rez M 1:2 000 | | | 40 | | | | | | 820,00 € |
| B4 | Ortofoto M 1:2 000 | | | | 148 | | | | | 2 590,00 € |
| C1 | Koordináčné výkresy stavby M 1:500 | | | 80 | 40 | | | | | 2 340,00 € |
| C2 | Dopravné značenie celej stavby M 1:2 000 | | 20 | 80 | | | | | | 2 174,00 € |
| D | Pisomnosti a výkresy objektov - tabuľka D | 232 | 1823 | 5752 | 2827 | | | | | 224 553,80 € |
| E | Doklady | | | 40 | 20 | | | | | 1 170,00 € |
| F | Dokumentácia meračských prác - tabuľka F | 0 | 0 | 574 | 720 | | | | | 24 367,00 € |
| G | Dokumentácia pre majetkové vyšetrenie - tabuľka G | 0 | 0 | 0 | 560 | | | | | 9 800,00 € |
| H | Dokumentácia na vyňatie pôdy z PPF a LPF - tabuľka H | 0 | 0 | 0 | 270 | | | | | 4 725,00 € |
| I | Dokumentácia prieskumov - tabuľka I | | | | | | | | | 87 310,10 € |
| J | Dokumentácia pre ZSR | | | | 100 | | | | | 1 750,00 € |
| K | Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci | | | | 48 | | | | | 840,00 € |
| M | Projekt monitoringu stavby na vybrané zložky ZP | | | 50 | 70 | | | | | 2 250,00 € |
| N | Vplyv stavby na ZP | | | 60 | 100 | | | | | 2 980,00 € |
| O | Orientačný rozpočet | | | | 120 | | | | | 2 100,00 € |
| P | Podklady na čerpanie financií z fondov EU | | | 80 | | | | | | 1 640,00 € |
| Q | Podklady k žiadosti o usporiadanie cestnej siete | | | 40 | | | | | | 820,00 € |
| | Ostatné projektové práce - tabuľka O | 0 | 0 | 0 | 50 | | | | | 875,00 € |
| PONUKOVÁ CENA BEZ DPH SPOLU | | | | | | | | | | 375 412,90 € |
| DPH 19% | | | | | | | | | | 11 309 689,02 SK |
| PONUKOVÁ CENA S DPH SPOLU | | | | | | | | | | 71 328,45 € |
| | | | | | | | | | | 2 148 840,89 SK |
| | | | | | | | | | | 446 741,35 € |
| | | | | | | | | | | 13 458 529,91 SK |

Cena za reprografické práce za DSP za 1 sadu: 3 875.- € bez DPH 4 611,25.- € s DPH

V Banskej Bystrici, dňa 26.10.2009

Ing. Peter Polešenský
riadiťel SSC IVSC Banská Bystrica

SLOVENSKÁ SPRÁVA DIES
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA DIES
Skutečného
74 23 BANSKÁ BYSTRICA
-13-

Ing. Radovan Hrnčíř
riadiťel a konateľ spoločnosti
na základe plnej moci

V Brne, dňa 29.10.2009

HBH Projekt
spol. s r.o.
Kabaľáková 5
602 00 BRNO

Časť "D" - Písomnosti a výkresy objektov

Tabuľka D

| Číslo objektu | Zoznam častí stavby | €/hod | €/hod | €/hod | €/hod | €/hod | €/hod | Cena spolu |
|---------------|--|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| | | 36,60 | 26,70 | 20,50 | 17,50 | €/hod | €/hod | |
| | | Potrebný počet hodín | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| I. úsek | | | | | | | | |
| 010-00 | Asanácie | | | 240 | 150 | | | 7 545,00 € |
| 020-00 | Vegetačné úpravy | | | | 80 | | | 1 400,00 € |
| 030-00 | Príprava územia | | | 40 | | | | 820,00 € |
| 031-00 | Zariadenie staveniska, stavebné dvory | | | 40 | | | | 820,00 € |
| 032-00 | Rekultivácia dočasne zabratých pozemkov | | | 40 | | | | 820,00 € |
| 033-00 | Rekultivácia opustených úsekov cesty | | | 40 | | | | 820,00 € |
| 101-00 | Cesta I/66 | 32 | 200 | 850 | 800 | 40 | | 700,00 € |
| 102-00 | Križovatka Brezno - mesto s jestvujúcou cestou I/66 | | 100 | 250 | 200 | | | 37 936,20 € |
| 103-00 | Križovatka Mazorníkovo s cestou II/529 | | 50 | 100 | 100 | | | 11 295,00 € |
| 104-00 | Križovatka Rohožná s cestou I/72 | | | | | | | 5 135,00 € |
| 105-00 | Križovatka Brezno Halny | | | | | | | 0,00 € |
| 110-00 | Úprava jestvujúcej cesty I/66 v križovatke Brezno - Mesto | | 50 | 200 | 100 | | | 0,00 € |
| 112-00 | Okružná križovatka na ceste II/529 | | 50 | 150 | 70 | | | 7 185,00 € |
| 120-00 | Preložka Mostárenskej ulice v km 2,4 - 2,592 cesty I/66 | | 50 | 200 | 100 | | | 5 635,00 € |
| 170-00 | Trvalé dopravné značenie | | | | | | | 7 185,00 € |
| 171-00 | Dočasné dopravné značenie | | | 80 | | | | 0,00 € |
| 201-00 | Most na ceste I/66 v km 0,740 - 0,950 nad riekou Hron a traťou ŽSR | 100 | 300 | 700 | 200 | | | 1 640,00 € |
| 202-00 | Most na ceste I/66 v km 1,770 nad jestvujúcimi MK | | | 174 | 65 | | | 29 520,00 € |
| 203-00 | Most na ceste I/66 v km 2,340 - 2,705 nad údolím s potokom a MK | 100 | 300 | 504 | 200 | | | 4 704,50 € |
| 207-00 | Most na križovatkovej vetve "A" MÚK Brezno - mesto nad potokom | | | 150 | 80 | | | 25 502,00 € |
| 208-00 | Most v križovatkovej vetve "B" MUK Brezno - mesto nad potokom Laz. | | | 150 | 58 | | | 4 475,00 € |
| 209-00 | Most na križovatkovej vetve "D" MÚK Brezno - mesto | | | 160 | | | | 4 090,00 € |
| 211-00 | Zárubný múr pozdĺž cesty I/66 v km 0,149 - 0,325 | | | 110 | 63 | | | 3 280,00 € |
| 212-00 | Zárubný múr pozdĺž vetvy "B" MÚK Brezno - mesto | | | 110 | | | | 3 357,50 € |
| 213-00 | Oporný múr na ceste I/66 v km 0,950 - 1,200 vľavo | | | 110 | 63 | | | 2 255,00 € |
| 214-00 | Zárubný múr na ceste I/66 v km 0,978 - 1,097 vpravo | | | 160 | 58 | | | 3 357,50 € |
| 215-00 | Oporný múr na ceste I/66 v km 1,850 - 2,335 vľavo | | | 180 | 120 | | | 4 295,00 € |
| 261-00 | Preložka bezmenného potoka v km 1,100 - 1,700 | | | 60 | | | | 5 790,00 € |
| 262-00 | Úprava potoka | | | 60 | | | | 1 230,00 € |
| 302-00 | Oplotenie areálu bývalej Mostárne Brezno | | | 50 | | | | 1 230,00 € |
| 501-00 | Cestná kanalizácia | | | 100 | | | | 1 025,00 € |
| 501-01 | ORL | | | 60 | 20 | | | 2 050,00 € |
| 502-00 | Preložka splaškových kanalizácií | | | 60 | 60 | | | 1 580,00 € |
| | | | | | | | | 2 280,00 € |
| 503-00 | Preložka kanalizácie v km 2,05 | | | 80 | | | | 0,00 € |
| 504-00 | Preložka kanalizácie v km 2,615 | | | 80 | | | | 1 640,00 € |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-----|------|------|------|----|---|--|--------------|
| 551-00 | Preložky vodovodov v km 1,75 | | | | 80 | | | | 1 640,00 € |
| 552-00 | Ochrana vodovodu v km 2,640 | | | | 40 | | | | 820,00 € |
| 604-00 | Prekládka 22 kV vedenia č. 313/417 v km 1,0 - 1,5 | | | 82 | | | | | 2 189,40 € |
| 605-00 | Prekládka 22kV vedenia č.418 v km 1,02 - 1,5 | | | 50 | | | | | 1 335,00 € |
| 606-00 | Prekládka 22 kv prípojky z v.č. 418 do TS CSMP v km 1,0 | | | 21 | | | | | 560,70 € |
| 606-00 | Prekládka 22kV prípojky z v.č.418 do TS CSMP v km 1,0 | | | | | | | | 0,00 € |
| 607-00 | Prekládka 22kV káblovej prípojky z v.č. 313 do TS Dilita v km 1,25 | | | 23 | | | | | 614,10 € |
| 608-00 | Prekládka 22kV káblovej prípojky z v.č. 418 do TS Metalex v km 1,25 | | | 23 | | | | | 614,10 € |
| 609-00 | Prekládka 22 kV káblového vedenia č 405 v km 1,5 | | | 23 | | | | | 614,10 € |
| 610-00 | Prekládka 22 kV vzdušnej prípojky z v.č. 309 do TS Lesy v km 2,687 | | | 23 | | | | | 614,10 € |
| 611-00 | Prekládka 22kV vzdušného vedenia č. 403 v km 3,0-3,172 | | | 86 | | | | | 2 296,20 € |
| 612-00 | Prekládka 22kV vzdušného vedenia č. 403 v km 3,0 - 3,172 | | | 48 | | | | | 1 281,60 € |
| 613-00 | Prekládka 22kV vedenia vzdušnej prípojky z v.č. 403 do TS | | | 23 | | | | | 614,10 € |
| 620-00 | Mazorník - obec4 v km 3,172 | | | 16 | | | | | 427,20 € |
| 621-00 | Preložka NN vedenia v km 1,693 | | | 18 | | | | | 480,60 € |
| 626-00 | Preložka NN vedenia v km 2,687 | | | 14 | | | | | 373,80 € |
| 627-00 | NN prípojka pre meteorostanicu km 0,87 | | | 14 | | | | | 373,80 € |
| 631-00 | Prekládka NN vedenia k vodnému zdroju Pipeco km 1,64 | | | 14 | | | | | 373,80 € |
| 632-00 | Osvetlenie križovatky Brezno - mesto | | | 85 | | | | | 2 269,50 € |
| 632-00 | NN prípojka pre osvetlenie križovatky Brezno - mesto | | | 14 | | | | | 373,80 € |
| 633-00 | Osvetlenie križovatky Brezno - mesto | | | 14 | | | | | 373,80 € |
| 634-00 | NN prípojka pre osvetlenie križovatky Mazorníkovo | | | 85 | | | | | 2 269,50 € |
| 638-00 | Prekládka verejného osvetlenia v km 2,6 | | | 10 | | | | | 267,00 € |
| 651-00 | Preložka káblov ST a.s. km 0,000 – 0,850 | | | 80 | | 38 | | | 2 305,00 € |
| 652-00 | Preložka káblov ST a.s. km 1,495 | | | | | 19 | | | 332,50 € |
| 653-00 | Preložka káblov ST a.s. km 1,790 – 2,670 | | | | | 10 | | | 995,00 € |
| 654-00 | Preložka káblov ST a.s. na ul. Osloboditeľov | | | | | 32 | | | 2 097,50 € |
| 672-00 | Preložka zabezpečovacích vedení ŽSR v žkm 0,380 - 0,590 | | | | | 33 | | | 1 274,50 € |
| 690-00 | Meteorostanica v km 2,800 | | | | | 35 | | | 1 207,50 € |
| 701-00 | Preložka STL plynovodu v km 1,75 | | | 8 | | | | | 213,60 € |
| 702-00 | Preložka STL plynovodu v km 1,9 – 2,4 | | | 43 | | | | | 1 148,10 € |
| 801-00 | Obchádzkové komunikácie | | | | | 40 | | | 700,00 € |
| 811-00 | Oprava vozovky MK po výstavbe - ulica Mostárenská | | | | 40 | | | | 820,00 € |
| | Projekt organizácie výstavby | | | | 80 | | | | 1 640,00 € |
| Časť "D" bez DPH s p o l u | | 232 | 1823 | 5752 | 2827 | 0 | 0 | | 224 553,80 € |

Časť "F" - Dokumentácia meračských prác

Tabuľka F

| Číslo | Druh prác | €/hod | €/hod | €/hod | €/hod | €/hod | €/hod | €/hod | Cena spolu | |
|------------------------|------------------------|-------|-------|-------|-------|----------------------|-------|-------|-------------|--|
| | | 36,60 | 26,70 | 20,50 | 17,50 | Potrebný počet hodín | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | Zameranie územia | | | 98 | 160 | | | | 4 809,00 € | |
| 2 | Účelová mapa a profile | | | 76 | 140 | | | | 4 008,00 € | |
| 3 | Vytyčovací sieť | | | 400 | 420 | | | | 15 550,00 € | |
| Časť "F" bez DPH spolu | | 0 | 0 | 574 | 720 | | | | 24 367,00 € | |

Časť "G" - Dokumentácia pre majetkoprávne vysporiadanie

Tabuľka G

| Číslo | Druh prác | €/hod | €/hod | €/hod | €/hod | €/hod | €/hod | €/hod | Cena spolu | |
|------------------------|---|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|--|
| | | 36,60 | 26,70 | 20,50 | 17,50 | | | | | |
| | | Potrebný počet hodín | | | | | | | | |
| 1 | Geometrický plán T2, DZ, DZ1, vecné bremená | | | | 200 | | | | 3 500,00 € | |
| 2 | Výkupné elaboráty | | | | 100 | | | | 1 750,00 € | |
| 3 | Podklady na uzatváranie nájomných zmlúv | | | | 190 | | | | 3 325,00 € | |
| 4 | Zoznam dotknutých parciel | | | | 70 | | | | 1 225,00 € | |
| Časť "G" bez DPH spolu | | 0 | 0 | 0 | 560 | | | | 9 800,00 € | |

Časť "H" - Dokumentácia na trvalé a dočasné vyňatie pôdy z PPF a LPF

Tabuľka H

| Číslo | Druh prác | €/hod | €/hod | €/hod | €/hod | €/hod | €/hod | Cena spolu | |
|------------------------|--|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|--|
| | | 36,60 | 26,70 | 20,50 | 17,50 | | | | |
| | | Potrebný počet hodín | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1 | Grafický prehľad | | | | 80 | | | 1 400,00 € | |
| 2 | Prehľadné tabuľky | | | | 40 | | | 700,00 € | |
| 3 | Bilancia skryvky | | | | 16 | | | 280,00 € | |
| 4 | Projekt spätnej rekultivácie, vrátane biologickej | | | | 18 | | | 315,00 € | |
| 5 | Návrh vrátenia poľnoh. pôdy do pôvodného stavu | | | | 16 | | | 280,00 € | |
| 6 | Výpočet odvodov za vyňatie lesa | | | | 40 | | | 700,00 € | |
| 7 | Výpočet náhrad za obmedzenie vlast. práv | | | | 30 | | | 525,00 € | |
| 8 | Projekt spätnej rekultivácie dočasných záberov LPF | | | | 30 | | | 525,00 € | |
| Časť "H" bez DPH spolu | | 0 | 0 | 0 | 270 | | | 4 725,00 € | |

Časť "I" - Dokumentácia prieskumov

Tabuľka I

| Číslo | Druh prác | €/hod | €/hod | €/hod | €/hod | €/hod | €/hod | €/hod | Cena spolu |
|------------------------|--|-------|-------|-------|-------|----------------------|-------|-------|-------------|
| | | 36,60 | 26,70 | 20,50 | 17,50 | Potrebný počet hodín | | | |
| 1 | Inventarizácia a ohod biotopov európ. významu | | | 10 | 100 | | | | 1 955,00 € |
| 2 | Inventarizácia a spoloč. ohodnotenie drevín | | | | 90 | | | | 1 575,00 € |
| 3 | Dopravno inžinierske údaje | | | 80 | 50 | | | | 2 515,00 € |
| 4 | Pedologický a dendrologický prieskum | | | | 61 | | | | 1 067,50 € |
| 5 | Hluková štúdia | | | 120 | 120 | | | | 4 560,00 € |
| 6 | Podrobný IGHP (laborat. práce, záver. správa) - tabuľka IGHP | | | | | | | | 69 732,60 € |
| 7 | Vibračný prieskum | | | 160 | 150 | | | | 5 905,00 € |
| Časť "I" bez DPH spolu | | | | | | | | | 87 310,10 € |

Časť "I9" - Podrobný IGHP - terénne práce

| Číslo | Druh prác | počet sond (m, m3) | JC €/m | množstvo (m) |
|-------------------------|------------------------------|--------------------|--------|--------------|
| | Sondovacie práce | | | |
| 1 | sondy vŕtané do 10m | 20 | 38,84 | 200 |
| 2 | sondy vŕtané nad 10m | 6 | 60,43 | 81 |
| 3 | sondy vŕtané jadrové do 10m | 14 | 38,83 | 140 |
| 4 | sondy vŕtané jadrové nad 10m | 14 | 47,80 | 210 |
| 5 | penetračné sondy | 2 | 28,85 | 30 |
| Časť "I9" bez DPH spolu | | | | |

Ostatné projektové práce

Tabuľka O

| Číslo | Druh prác | €/hod | €/hod | €/hod | €/hod | €/hod | €/hod | Cena spolu |
|--|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|----------------------|-------|------------|
| | | 36,60 | 26,70 | 20,50 | 17,50 | Potrebný počet hodín | | |
| 1 | Naviac vyhotovenia | | | | | | | 0,00 € |
| 2 | Dokumentácia na omedzňovanie stavby | | | | 50 | | | 875,00 € |
| Ostatné projektové práce bez DPH spolu | | 0 | 0 | 0 | 50 | | | 875,00 € |

Podrobná špecifikácia dokumentácie pre ponuku (DP)

| | Časť dokumentácie | €/hod | €/hod | €/hod | €/hod | €/hod | Cena spolu |
|---------------------------------------|--|-------|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|
| | | 36,60 | 26,70 | 20,50 | 17,50 | Potrebný počet hodín | |
| Zväzok 3 | Technicko-kvalitatívne podmienky | | | | | | 2 592,00 € |
| | Technicko-kvalitatívne podmienky všeobecné (TKP) | | | | 16 | | 280,00 € |
| | Technicko-kvalitatívne podmienky zvláštne (ZTKP) | 20 | | 60 | 20 | | 2 312,00 € |
| Zväzok 4 | Genová časť | | | | | | 7 920,00 € |
| | Celkový popis predmetu obstarávania | | | 40 | 20 | | 1 170,00 € |
| | Celkový výkaz výmer | | | 40 | 20 | | 1 170,00 € |
| | Súpis agregovaných položiek | | | 40 | 20 | | 1 170,00 € |
| | Teoretické ocenenie stavby | | | | 252 | | 4 410,00 € |
| Zväzok 5 | Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) z prílohy č. 3a | | | | | | 277 526,20 € |
| PONUKOVA CENA DP BEZ DPH SPOLU | | | | | | | 288 038,20 € |
| | | | | | | | 8 677 438,81 SK |
| DPH 19% | | | | | | | 54 727,26 € |
| | | | | | | | 1 648 713,44 SK |
| PONUKOVA CENA DP S DPH SPOLU | | | | | | | 342 765,46 € |
| | | | | | | | 10 326 152,25 SK |

Cena za reprografické práce DP za 1 sadu: 4 450,- € bez DPH 5 295,20,- € s DPH

(Zväzok 3 + Zväzok 4 125,0,- € bez DPH)

(Zväzok 5 DRS 4 325,00,- € bez DPH - ocenený v prílohe č. 3a)

V Banskej Bystrici, dňa 26.10.2009

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-13-

Ing. Peter Polešenský
riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica

V Brne, dňa 29.10.2009

HBH Projekt
spol. s r.o.
Kabatníkova 5
602 00 BRNO

Ing. Radovan Hrnčíř
riaditeľ a konateľ spoločnosti
na základe plnej moci

Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS)

| | Časť dokumentácie | Potrebný počet hodín | | | | | Cena spolu |
|---------------------------------|--|----------------------|------------------|-------|-------|-------|--------------|
| | | €/hod | €/hod | €/hod | €/hod | €/hod | |
| | | 36,60 | 26,70 | 20,50 | 17,50 | | |
| A | Spríevodná správa | | | 60 | | | 1 230,00 € |
| B.1 | Prehľadná situácia M 1:10 000 | | preberá sa z DSP | | | | 140,00 € |
| B.2 | Celková situácia stavby M 1:2 000 | | preberá sa z DSP | | | | 175,00 € |
| B.3 | Pozdĺžny rez M 1:2 000 | | preberá sa z DSP | | | | 175,00 € |
| B.4 | Ortofotozmapa M 1: 2 000 | | preberá sa z DSP | | | | 210,00 € |
| C.1 | Koordináčné výkresy stavby M 1:1 000 | | preberá sa z DSP | | | | 280,00 € |
| C.2 | Dopravné značenie celej stavby M 1:2 000 | | preberá sa z DSP | | | | 175,00 € |
| D | Písomnosti a výkresy objektov | 232 | 2800 | 6400 | 3468 | | 275 141,20 € |
| F | Dokumentácia meračských prác | | | | | | 0,00 € |
| I | Dokumentácia prieskumov | | | | | | 0,00 € |
| PONUKOVÁ CENA DRS BEZ DPH SPOLU | | | | | | | 277 526,20 € |

Cena za reprografické práce DRS za 1 sadu: 4 325,- € bez DPH 5 146,75,-€ s DPH

Časti dokumentácie B1; B.2; B.3; B.4; C.1; C.2 sa preberú z dokumentácie DSP, ocenia sa iba reprodukčné práce

V Banskej Bystrici, dňa 26.10.2009

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-13-

Ing. Peter Polešenský
riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica

V Brne, dňa 29.10.2009

HBH Projekt
spol. s r.o.
Kabatníkova 5
602 00 BRNO

Ing. Radovan Hrnčíř
riaditeľ a konateľ spoločnosti
na základe plnej moci

I/66 Brezno - obchvat

Príloha č. 4

Špecifikácia ceny prác za výkon autorského dozoru


Ponuková cena za autorský dozor stanovená hodinovými sadzbami podľa tarifných tried v cenovej úrovni roku 2009

Predpokladaná doba výkonu autorského dozoru je 36 mesiacov - 720 hod.


| | Hodinová sadzba za AD v € bez DPH | Cena za AD v € | DPH | Cena za AD v € s DPH |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------|
| | | Cena za AD v Sk | | Cena za AD v Sk s DPH |
| Predpokladaný počet hodín - 720 hod. | 26,70 | 19 224,00 € | 3 652,56 € | 22 876,56 € |
| | | 579 142,22 Sk | 110 037,02 Sk | 689 179,24 Sk |

V Banskej Bystrici, dňa 26.10.2009

V Brne, dňa 29.10.2009


 Ing. Peter Polešenský
 riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
 INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
 Skuteckého 32
 974 23 BANSKÁ BYSTRICA
 -13-


 HBH Projekt
 spol. s r.o.
 Kabátnikova 5
 602 00 BRNO

Ing. Radovan Hrnčič
 riaditeľ a konateľ spoločnosti
 na základe plnej moci