

zhotoviteľa. O takomto prerušení práce musí byť okamžite vykonaný záznam v stavebnom denníku. Dôsledky a škody vyplývajúce z prerušenia prác znáša zhotoviteľ.

- 4.1.4. Za nepoužívanie predpísaných OOPP (pracovná obuv, oblečenie, prilba a pod.) v zmysle NV SR č. 395/2006 o podmienkach poskytovania OOPP a zákona NR SR č.124/2006 o bude uplatnená zmluvná pokuta vo výške minimálne 1 000,- Sk
- 4.1.5. Fajčenie v zakázaných priestoroch, zákaz fajčenia v celom areáli objednávateľa – stavebníka okrem vyhradených priestorov v zmysle zákona NR SR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov – zákon NR SR č. 124/2006 o BOZP, § 9 ods. 1 písm. b – za porušovanie budú vyhovené postihy vo výške minimálne 5 000,- Sk
- 4.1.6. Porušenie zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania v zmysle § 3 zákona NR SR č.82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 30 000,- Sk

#### 4.2 Spôsob uplatnenia sankcie.

- 4.2.1. Za každé porušenie povinnosti zhotoviteľa, ktoré vyplývajú zo „Zásad BOZP na stavenisku“, ako aj pri opakovaných zisteniach a nerešpektovaní predpisov BOZP, bude zhotoviteľovi z príslušnej mesačnej faktúry uplatnená zrážka vo výške uvedených v bodoch 4.1.1 až 4.1.6 a kópia vystavenej faktúry zaslaná koordinátorovi bezpečnosti objednávateľa – stavebníka

### Oddiel III.


#### 5. Záverečné ustanovenie.

- 5.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že so „Zásadami BOZP na stavenisku“ sa dôkladne oboznámili, s obsahom súhlasia a podpisujú ich slobodne a nie za nevýhodných podmienok.
- 5.2 Zásady BOZP na stavenisku sú vypracované v troch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží objednávateľ – stavebník, jedno zhotoviteľ a jedno koordinátor bezpečnosti.

V Banskej Bystrici, dňa 25.6.2008

Vo Zvolene, dňa

Za objednávateľa :



Ing. Peter Polešenský

riaditeľ SSC-IVSC

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Skuteckého 32  
974 23 BANSKÁ BYSTRICA  
-8-

Za zhotoviteľa :

**STRABAG**

STRABAG s.r.o.  
MLYNSKÉ NIVY 61/A  
826 18 BRATISLAVA/SR  
(42)



Ing. August Privitzer

riaditeľ oblasti STRED Zvolen  
na základe plnej moci zo dňa 15.11.2007

**STRABAG**

STRABAG s.r.o.  
MLYNSKÉ NIVY 61/A  
826 18 BRATISLAVA/SR  
(42)



Ján Košík

vedúci prevádzkovej jednotky Zvolen  
na základe plnej moci zo dňa 15.11.2007


1.11.2007

## Špecifikácia ceny prác

## Výkaz výmer

P.č.	Popis položky	m.j.	Počet	Jedn. cena v Sk bez DPH	Cena spolu v Sk
1.	odfrézovanie asf. vrstvy hr. 30 mm	m2	15 200	202,00	3 070 400,00 Sk
2.	vyfrézovanie asf.vrstiev vozovky hr. 80 mm	m2	1 995	259,00	516 705,00 Sk
3.	spojovací postrek s použitím modifikovaného spojiva v množ. 0,5 - 0,7 kg/m2 asfaltu, alebo 0,8 - 1,0 kg/m2 emulzie	m2	1 995	36,40	72 618,00 Sk
4.	pokládka hornej podkladnej vrstvy OKH I hr. 80 mm	m <sup>2</sup>	1 995	472,00	941 640,00 Sk
5.	spojovací postrek s použitím modifikovaného spojiva v množ. 0,5 - 0,7 kg/m2 asfaltu, alebo 0,8 - 1,0 kg/m2 emulzie	m2	15 200	36,40	553 280,00 Sk
6.	pokládka ložnej vrstvy krytu z ABH I hr. 60 mm	m2	15 200	384,00	5 836 800,00 Sk
7.	spojovací postrek s použitím modifikovaného spojiva v množ. 0,3 - 0,5 kg/m2 asfaltu, alebo 0,6 - 0,8 kg/m2 emulzie	m2	15 200	30,90	469 680,00 Sk
8.	pokládka obrusnej vrstvy z AKMS hr. 40 mm	m <sup>2</sup>	15 200	296,00	4 499 200,00 Sk
PONUKOVÁ CENA S DPH SPOLU				15 960 323,00 Sk	
DPH 19%				3 032 461,37 Sk	
PONUKOVÁ CENA S DPH CELKOM				18 992 784,37 Sk	

V Banskej Bystrici, dňa 15.6.2008  
 Ing. Peter Polešenský  
 riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica



SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
 INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
 Skuteckého 32  
 974 23 BANSKÁ BYSTRICA

-3-

**STRABAG**

STRABAG s.r.o.  
 MLYNSKÉ NIVY 61/A  
 825 18 BRATISLAVA/SR  
 (42)



Vo Zvolene, dňa 9.6.2008  
 Ing. August Privitera  
 riaditeľ oblasti STRED Zvolen  
 na základe pínej moci zo dňa 15.11.2007

Ján Košík

vedúci prevádzkovej jednotky Zvolen  
 na základe pínej moci zo dňa 15.11.2007

**STRABAG**

STRABAG s.r.o.  
 MLYNSKÉ NIVY 61/A  
 825 18 BRATISLAVA/SR  
 (42)